

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

Μεταξύ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ «ΟΜΟΝΟΙΑ»

και

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

για την Πράξη

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ»**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ»**

Στην Κέρκυρα, σήμερα την- ... -2015 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. της Φιλαρμονικής Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ» που εδρεύει στην περιοχή Γαστούρι της Κέρκυρας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Τσίπη Ιωάννη και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «**Κύριος του Έργου**»
2. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα κ. Σπύρου Σπυρίδωνα και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Φορέας Υλοποίησης**»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού.
2. Την αριθμ. **19/27-06-2015** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλαρμονικής Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ» για την έγκριση επέκτασης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της
3. Το με αριθ. πρωτ. 3566/19-06-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», προγραμματίζει την επέκταση της πράξης **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ»**, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας **«το Έργο»**.

Στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενό του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας **A** και **B** που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 στην επέκταση της (πράξης **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ»**) Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ»** («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης που έχει ήδη υλοποιήσει το 1^ο υποέργο (το οποίο ολοκληρώθηκε και παρελήφθη), και πρόκειται να υλοποιήσει τα νέα υπ' αριθμόν 2 μέχρι και 9 υποέργα με τίτλους:

2^ο Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων

3^ο Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & μηχανών γραφείου

4^ο Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών ήχου & εικόνας

5^ο Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού

6^ο Υποέργο: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

7^ο Υποέργο: Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού

8^ο Υποέργο: Προμήθεια Φίλτρου αντίστροφης όσμωσης

9^ο Υποέργο: Προμήθεια αναβατορίου κλιμακοστασίου με κάθισμα

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της *Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων* και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

- 1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
- 2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
- 3) Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
- 4) Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
- 5) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
- 6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
- 7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
- 8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.

- 9) Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
- 10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
- 11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια *Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων*
- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην *Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή* και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
- Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
- Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος II, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

- 3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **650.000,00** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (*ανάλογα αν πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία*).

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας *Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής*.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου (συμπεριλαμβανομένων και όλων

των υποέργων 2 έως και 9) και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιοσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κέρκυρα (Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. Κέρκυρας).

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
- ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Φορέα χρηματοδότησης του έργου , με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», οι συμβαλλόμενοι φορείς και ο τρίτος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

**ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

**ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α' του ν. 3614/2007 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου.

**ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

**ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κέρκυρας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους,

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

**ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην *Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών*.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ι.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ**

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης:

Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός το Παραδοσιακού Κτηρίου Φιλαρμονικής Γαστουρίου

1.1 τίτλος 1^ο υποέργου: Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός το Παραδοσιακού Κτηρίου Φιλαρμονικής Γαστουρίου

1.2 τίτλος 2^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων

1.3 τίτλος 3^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & μηχανών γραφείου

1.4 τίτλος 4^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών ήχου & εικόνας

1.5 τίτλος 5^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού

1.6 τίτλος 6^ο υποέργου: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

1.7 τίτλος 7^ο υποέργου: Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού

1.8 τίτλος 8^ο υποέργου: Προμήθεια Φίλτρου αντίστροφης όσμωσης

1.7 τίτλος 9^ο υποέργου: Προμήθεια αναβατορίου κλιμακοστασίου με κάθισμα

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): «Φιλαρμονική Γαστουρίου»

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): «Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κέρκυρας»

4. Φορέας λειτουργίας: «Φιλαρμονική Γαστουρίου»

5.1 Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:

1^ο υποέργο: Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός το Παραδοσιακού Κτηρίου Φιλαρμονικής Γαστουρίου

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ανακαίνιση του κτιρίου της Φιλαρμονικής Γαστουρίου "ΟΜΟΝΟΙΑ" που είναι ένα ανεξάρτητο μουσικό σωματείο με έδρα στο χωρό Γαστούριο του πρώην Δήμου Αχιλλείων και ιδρύθηκε το 1898. Προκειται για μία από τις αρχαιότερες μπάντες της Κέρκυρας ενώ το κτίριο στο οποίο λειτουργεί από το 1906 βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το παγκοσμίου φήμης ανάκτορο του "Αχιλλείου".

Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής αστικού τύπου «νεοκλασικής» λογικής, αλλά απαιτείται να εκσυγχρονιστεί για την καλύτερη λειτουργία του και ευελίξια για την ικανοποίηση και άλλων πολιτιστικών ή κοινωνικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Με το συγκεκριμένο έργο θα προστεθεί τρίτο επίπεδο δημιουργώντας έτσι εναν επιπλέον όροφο για βοηθητικές χρήσεις που μαζί με τον υπάρχοντα χώρο συνεδριάσεων θα αποτελέσει τον Α' όροφο και θα έχει εμβαδόν 118,03 m².

Οι παρεμβάσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν διακρίνονται σε δύο ομάδες:

Α. Παρεμβάσεις για την τεχνική αποκατάσταση του κτιρίου, και οι οποίες έχουν να κάνουν με :

Α.1. την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού (φέρουσα

τοιχοποιία)

A.2. λοιπές αναγκαίες παρεμβάσεις

και

B. Παρεμβάσεις για την υποστήριξη των λειτουργικών αναγκών και οι οποίες έχουν να κάνουν με:

B.1. την κατάλληλη διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων του κτηρίου

Επίσης, το κτίριο προβλέπεται να είναι κατάλληλα εξοπλισμένο προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό Ατόμων Με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ).

Το κτίριο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από τη Φιλαρμονική Γαστουρίου, για μουσικές, θεατρικές και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και διδασκαλία μουσικών οργάνων.

2° υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Για τη σωστή λειτουργία των σχολών της Φιλαρμονικής και την ευταξία του χώρου κρίνεται αναγκαία η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού επίπλων με τα οποία θα ενισχυθεί ή θα αντικατασταθεί ο υφιστάμενος εξοπλισμός της Φιλαρμονικής:

- Αναλόγιο ομιλιών
- Γραφεία διδασκάλων (τύπου Α & τύπου Β)
- Καρέκλες γραφείων διδασκάλων & γραφείου Διοικητικού Συμβουλίου
- Γραφείο προέδρου
- Καρέκλα γραφείου προέδρου
- Θρανία
- Καρέκλες στοιβαζόμενες και πτυσσόμενες για μαθητές και αίθουσα εκδηλώσεων
- Οβάλ τραπέζι 12 ατόμων
- Ντουλάπες και βιβλιοθήκες (τύπου Α, τύπου Β, τύπου Γ & τύπου Δ)
- Δίφυλλες πόρτες ντουλάπας
- Διθέσιος καναπές αναμονής

3° υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & μηχανών γραφείου

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Η σύγχρονη αντίληψη στη διδασκαλία της μουσικής και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της Φιλαρμονικής σε σχέση με εκδηλώσεις και δημόσιες εμφανίσεις του μουσικού σώματος καθιστούν αναγκαία την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, μηχανών γραφείου και λογισμικού εκμάθησης μουσικής σύνθεσης και ενορχήστρωσης. Αναλυτικότερα:

- Πλήρες σύστημα Η/Υ
- Πολυμηχάνημα
- Λογισμικό σύνθεσης μουσικής
- Φορητός Η/Υ
- Σαρωτής
- Φωτοτυπικό μηχάνημα ασπρόμαυρο με βάση τοποθέτησης
- Συσκευή τηλεφώνου / φαξ
- Συνεδριακό σύστημα
- Διαδραστικός πίνακας διδασκαλίας

4^ο υποέργο : Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών ήχου & εικόνας

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Για την πραγματοποίηση όλων των δράσεων της Φιλαρμονικής με ταυτόχρονη καταγραφή ορισμένων μουσικών και θεατρικών παραστάσεων με σκοπό τη δημιουργία αρχείου και αναμνηστικών δώρων προς μέλη, φίλους και συνδρομητές της φιλαρμονικής, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού συσκευών ήχου και εικόνας:

- Ασύρματα μικρόφωνα οργάνων
- Ασύρματα μικρόφωνα ψείρες
- Πυκνωτικά μικρόφωνα με βάσεις
- Ασύρματα μικρόφωνα τραγουδιού
- Μικρόφωνα ομιλητή με βάσεις
- Αυτοενισχυόμενα ηχεία
- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
- Κονσόλα
- Synthesizer
- Ηχεία μεγάλης ισχύος με βάσεις
- Σύστημα ηχείων Dolby Surround
- Προτζέκτορας
- Οθόνη προβολής οροφής
- Τηλεοράση LED 48"

5^ο υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Για την πραγματοποίηση όλων των καλλιτεχνικών δράσεων και την λειτουργική αισθητική αναβάθμιση των χώρων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού φωτισμού:

- Φωτιστικά PAR
- Προβολείς
- Φωτορυθμικό (τύπου A & τύπου B)
- Φωτιστικό αστραπή
- Μηχανή καπνού
- Μηχάνημα δεσμών
- Κονσόλα dimmer
- Λάμπες φθορίου black light και σκαφάκια

6^ο υποέργο : Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Για την πραγματοποίηση όλων των καλλιτεχνικών δράσεων και την λειτουργική αισθητική αναβάθμιση των χώρων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

- Περιμετρική κουρτίνα σκηνής με βάση στήριξης οροφής
- Αυλαία θεάτρου (τύπου Α & τύπου Β)
- Επιτοίχιος πίνακας με πεντάγραμμα
- Καθρέπτης
- Ξύλινα κουρτινόξυλα (τύπου Α, τύπου Β & τύπου Γ)
- Δίφυλλες κουρτίνες (τύπου Α, τύπου Β & τύπου Γ)
- Φίλτρο αντίστροφης όσμωσης

7^ο υποέργο: Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Λόγω του ότι αυξήθηκε ο αριθμός των μουσικών και των μαθητών στις σχολές της Φιλαρμονικής κρίνεται αναγκαία η προμήθεια μουσικού εξοπλισμού που θα καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας της Φιλαρμονικής, συμπληρώνοντας τον ήδη υφιστάμενο.

Αναλυτικότερα απαιτούνται:

- Αναλόγια μουσικών
- Σετ αναλογίου αρχιμουσικού

8^ο υποέργο: Προμήθεια φίλτρου αντίστροφης όσμωσης

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Για την πραγματοποίηση όλων των καλλιτεχνικών δράσεων και την λειτουργική αισθητική αναβάθμιση των χώρων κρίνεται αναγκαία η προμήθεια του φίλτρου αντίστροφης όσμωσης.

9ο υποέργο: Προμήθεια αναβατορίου κλιμακοστασίου με κάθισμα

Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης και του εκσυγχρονισμού του κτηρίου της μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, η Φιλαρμονική Γαστουρίου πρέπει να λειτουργήσει εφεξής προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του χωριού και όχι μόνο και να αποτελέσει κέντρο πολιτισμού, στο οποίο να φιλοξενούνται εκδηλώσεις ποικίλου καλλιτεχνικού χαρακτήρα.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται η προσβασιμότητα από άτομα με ειδικές ανάγκες και κρίνεται αναγκαία η προμήθεια αναβατορίου κλιμακοστασίου με κάθισμα.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Γαστούρι, Δήμου Κέρκυρας, Νομού

Κέρκυρας

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 22, Ν. 3614/2007**

7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός έργου	650.000,00 €
Προϋπ/σμός που δαπανήθηκε στο 1 ^ο υποέργο: Αποκατάσταση & εκσυγχρονισμός του παραδοσιακού κτηρίου της Φιλαρμονικής Γαστουρίου	417.319,89 €
Προϋπ/σμός 2 ^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων	51.025,00 €
Προϋπ/σμός 3 ^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & μηχανών γραφείου	20.356,99 €
Προϋπ/σμός 4 ^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού συσκευών ήχου & εικόνας	68.084,00 €
Προϋπ/σμός 5 ^ο υποέργου: Προμήθεια εξοπλισμού φωτισμού	1.880,92 €
Προϋπ/σμός 6 ^ο υποέργου : Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	13.870,40 €
Προϋπ/σμός 7 ^ο υποέργου : Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού	5.595,00 €
Προϋπ/σμός 8 ^ο υποέργου : Προμήθεια φίλτρου αντίστροφης όσμωσης	528,90 €
Προϋπ/σμός 9 ^ο υποέργου : Προμήθεια αναβατορίου κλιμακοστασίου με κάθισμα	13.530,00 €
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	592.191,10 €

8. Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1	23
Υποέργο 2	6
Υποέργο 3	6
Υποέργο 4	6
Υποέργο 5	6
Υποέργο 6	6
Υποέργο 7	6
Υποέργο 8	6
Υποέργο 9	6
Σύνολο Πράξης	62

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφο / απόφαση / ενέργεια	Φορέας υλοποίησης ενέργειας	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου	Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»	
Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης	ΑΡΣΕΝΗΣ ΡΙΓΓΑΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός
	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός	
	ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΟΥΔΕΛΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός	
	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός	
Έγκριση φυσικού αντικειμένου Μελετών	Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια	Υπεύθυνος φορέας	
	κύριος του έργου	φορέας υλοποίησης
Θεώρηση Μελετών		«Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας»
Υποβολή μελέτης πυρασφάλειας	Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»	
Αίτηση έγκρισης Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού (Εφορίες Αρχαιοτήτων)	Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»	
Έκδοση Οικοδομικής Άδειας	Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»	
Εκπόνηση – θεώρηση υποστηρικτικών μελετών	Φιλαρμονική Γαστουρίου «ΟΜΟΝΟΙΑ»	