

# **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**Για την εκτέλεση του έργου:**

**“Δευτεροβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Σχολικών Κτιρίων  
Κεφαλονιάς”**

---

**Συμβαλλόμενοι**

---

**1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**

**2. ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**

---

**Με τη συμμετοχή του εκ τρίτου συμβαλλόμενου**

---

**ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ**

---



Στο Αργοστόλι σήμερα τα ακόλουθα μέρη :

1. **Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας**, που εδρεύει στο Αργοστόλι, με ΑΦΜ 997913715, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. **Θεόδωρο Γαλιατσάτο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.**
2. **Ο Δήμος Κεφαλονιάς**, που εδρεύει στο Αργοστόλι, Παναγή Βαλλιάνου 7, με ΑΦΜ , νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο Κεφαλονιάς, κ. **Αλέξανδρο Παρίση ή το νόμιμο αναπληρωτή του.**
3. **Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Αυτικής Ελλάδας**, που εδρεύει στην Πάτρα, Τριών Ναυάρχων 40, με ΑΦΜ 099234211, Γ' ΔΟΥ Πατρών, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής κ. **Γιανναδάκη Αθανάσιο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.**

#### **ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και έλαβε υπόψη:

- τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
- το ΠΔ 147/2010 (ΦΕΚ 240<sup>Α</sup>/27-12-2010): «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»,
- το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 Περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων
- Τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2362/95, της τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010,

- Το Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από της Διατάκτες,
- Την υπ’ αριθμ. .... (ΑΔΑ:.....) απόφαση Π.Σ. Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η πρόθεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την μελέτη - ανάλυση των ενεργειακών απαιτήσεων και η εξεύρεση μεθόδων μείωσης αυτών ή αντικατάστασης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
- την υπ’ αριθμ. ../2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
- την υπ’ αριθμ. ../2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης.
- την υπ’ αριθμ. ../2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης.

Στο περιεχόμενη της παρούσας προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνονται:

- Προοίμιο
- Αντικείμενο της σύμβασης
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- Προϋπολογισμός - πόροι χρηματοδότησης του έργου
- Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
- Παραδοτέα
- Σύσταση και ρόλος της Κοινής επιτροπής
- Τελικές διατάξεις

## **ΆΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>: ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

**2.0** Οι σεισμοί της 26<sup>ης</sup> Ιανουαρίου και 3<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2014 αποτέλεσαν καθοριστικό γεγονός για την εξέλιξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Κεφαλονιάς. Σε αυτό το πλαίσιο η αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων του Νησιού αλλά και της αποκατάστασης των επιπτώσεων του σεισμού αποτελούν βασική προτεραιότητα της Πολιτείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κτίρια με αποκλειστική ή μερική χρήση σχολικού κτιρίου συνοψίζονται ως εξής:

<b>Σχολικά Κτίρια</b>		
<b>Χρονολογία Κατασκευής</b>	<b>Κτίρια αποκλειστικής χρήσης</b>	<b>Κτίρια μερικής χρήσης</b>
<b>Σύνολο</b>	130	14
<b>Προ του 1919</b>	1	2
<b>1919 - 1945</b>	7	0
<b>1946 - 1960</b>	46	6
<b>1961 - 1970</b>	10	0
<b>1971 - 1980</b>	11	2
<b>1981 - 1985</b>	4	2
<b>1986 - 1990</b>	6	0
<b>1991 - 1995</b>	0	0
<b>1996 - 2000</b>	10	0
<b>2001 - 2005</b>	14	0
<b>2006 και μετά</b>	20	2
<b>Υπό κατασκευή</b>	1	0

**Πίνακας 1.** Ηλικιακό προφίλ σχολικών κτιρίων Κεφαλονιάς (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011)

<b>Σχολικά Κτίρια</b>		
<b>Βασικό υλικό κατασκευής</b>	<b>Κτίρια αποκλειστικής χρήσης</b>	<b>Κτίρια μερικής χρήσης</b>
	<b>130</b>	<b>14</b>
<b>Μπετόν</b>	93	12
<b>Μέταλλο</b>	6	0
<b>Ξύλο</b>	1	0
<b>Τούβλα - Τσιμεντόλιθοι</b>	8	1
<b>Πέτρα</b>	10	1
<b>Άλλο υλικό</b>	12	0

**Πίνακας 2.** Ταξινόμηση σχολικών κτιρίων Κεφαλονιάς σύμφωνα με το υλικό κατασκευής (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011)

<b>Σχολεία προ του 1985</b>	
<b>Κτίρια αποκλειστικής χρήσης</b>	<b>Κτίρια αποκλειστικής χρήσης</b>
79	12
<b>Ποσοστό ως προς το σύνολο της Κατηγορίας Σχολικών Κτιρίων</b>	
61%	86%
<b>Σύνολο Σχολικών κτιρίων ως Ποσοστό του συνόλου των κτιρίων των ΟΤΑ και των Φορέων τους</b>	
53%	

**Πίνακας 3.** Στατιστική σχολικών κτιρίων Κεφαλονιάς με βάση το χρόνο κατασκευής αλλά και το συντελεστή βαρύτητας των σχολικών κτιρίων σε σχέση με το σύνολο των κτιρίων των ΟΤΑ (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011)

**2.1 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:** Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχοντας συναισθανθεί την ευθύνη της για την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και δη του ευαίσθητου τμήματος πληθυσμού που

σχετίζεται με τη μαθητική κοινότητα προβάλλει ως προτεραιότητα τον πλήρη και ενδεδειγμένο προσεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων.

**2.2 Ο Δήμος Κεφαλονιάς:** Ο Δήμος Κεφαλονιάς όντας ο υπεύθυνος, κατά το νόμο, Φορέας για τη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία των Σχολικών Κτιρίων προβάλλει ως προτεραιότητα τον πλήρη και ενδεδειγμένο προσεισμικό έλεγχο των σχολικών κτιρίων.

**2.3 Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας,** που σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο αποτελεί Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα Πολιτικής Προστασίας είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος Φορέας για την Τεχνική Συνδρομή της Περιφέρειας στον προσεισμικό έλεγχο των Δημοσίων Κτιρίων.

**2.4 Κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων:** Το πλαίσιο συνεργασίας αφορά στον δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο Σχολικών Κτιρίων της Κεφαλονιάς.

### **ΆΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η υλοποίηση του έργου “ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” αφορά στην πραγματοποίηση δευτεροβάθμιων προσεισμικών ελέγχων σε σχολικά κτίρια. Οι έλεγχοι θα γίνουν κατά προτεραιότητα στα σχολικά κτίρια τα οποία είναι κατασκευασμένα προ του 1985, ήτοι συνολικά 57 σχολεία.

Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών θα προσδιορισθεί κατόπιν συνεργασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κεφαλονιάς με το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

### **ΆΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

#### **4.1 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει:**

- Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε το συγκεκριμένο έργο να υλοποιηθεί έγκαιρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του.
- Να ορίσει δύο εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης Π.Σ.

- Την επί μέρους χρηματοδότηση του έργου από τους πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ύψους 30.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

#### **4.2 Ο Δήμος Κεφαλονιάς αναλαμβάνει:**

- Την παροχή α) των δελτίων πρωτοβάθμιου ελέγχου καθώς και κάθε άλλου ελέγχου στατικής επάρκειας που έχει γίνει σε σχολικά κτίρια, β) της μέριμνας για την ελεύθερη πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, γ) την παροχή κατάλληλου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.
- Να ορίσει δύο εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης Π.Σ.

#### **4.3 Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει:**

- να συγκροτήσει τις κάτωθι επιτροπές :

**1. Επιτροπή Πραγματογνωμόνων:** αντικείμενο της οποίας είναι η πραγματοποίηση αυτοψιών και συστηματικής ταξινόμησης των δεδομένων από τα δελτία προσεισμικού ή κάθε άλλου ελέγχου που έχει πραγματοποιηθεί σε σχολικά κτίρια. Προς τούτο η Επιτροπή θα συγκροτείται από **διμελείς** ομάδες Πολιτικών Μηχανικών στις οποίες συμμετέχουν και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης **και του Δήμου Κεφαλονιάς.**

**2. Εκτελεστική Επιτροπή :** αντικείμενο της οποίας είναι η επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων.

**3. Επιστημονική Επιτροπή :** αντικείμενο της οποίας είναι η εποπτεία της λειτουργίας των υπόλοιπων επιτροπών και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων καθώς και η λήψη αποφάσεων για κάθε άλλη ενέργεια κρίνεται απαραίτητη.

- Να ορίσει έναν εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της παρούσης Π.Σ.

### **ΆΡΘΡΟ 5º: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται προϋπολογισμός 30.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%), ο οποίος χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

**ΑΡΘΡΟ 6°: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

**6.1** Από την υπογραφή της παρούσας προγραμματικής και μέχρι τη λήξη του έργου, ήτοι **15 μήνες**

<b>Περιγραφή εργασίας</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
Συγκρότηση διμελών ομάδων μηχανικών Εργασίες πεδίου (αποτυπώσεις, εκτέλεση μετρήσεων)	Χ	Χ													
Συλλογή και καταγραφή των στοιχείων δομικής τρωτότητας για κάθε κτίριο			Χ	Χ	Χ	Χ									
Επεξεργασία δεδομένων - Δομική βαθμονόμηση κτιρίων					Χ	Χ	Χ	Χ							
Συγγραφή τελικής έκθεσης									Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ

**6.2** Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την παραλαβή των παραδοτέων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δήμο Κεφαλονιάς όπως αυτά θα παραδοθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Δυτικής Ελλάδας κατόπιν σχετικής απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλονιάς και του Τεχνικού Επιμελητηρίου καθώς και της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 8 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

**6.3** Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

**ΑΡΘΡΟ 7°: ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ**

Το έργο θα παραδίδεται σταδιακά με την ολοκλήρωση του προσεισμικού ελέγχου για κάθε υποσύνολο δέκα (5) κτιρίων. Η πληρωμή των παραδοτέων θα γίνει σε δύο (2) φάσεις:



1. Α΄ Φάση: Υλοποίηση και παραλαβή από την Κ.Ε.Π (βλέπε άρθρο 9) του 50 % του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα Π.Σ
2. Β΄ Φάση: Υλοποίηση και παραλαβή από την Κ.Ε.Π (βλέπε άρθρο 9) του υπολειπόμενου 50 % του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα Π.Σ

### **ΆΡΘΡΟ 8°: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν το σύνολο των αποτελεσμάτων όπως αυτά θα συνταχθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 4.3.

### **ΆΡΘΡΟ 9°: ΣΥΣΤΑΣΗ /ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

**8.1** Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου συγκροτείται με την παρούσα Π.Σ. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) με έδρα την Κεφαλονιά που αποτελείται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται ως εξής:

- Δύο (2) μέλη από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ένα από αυτά τα μέλη αποτελεί και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.
- Δύο μέλη (2) από το Δήμο Κεφαλονιάς, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Ένα (1) μέλος από το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.

**8.2** Έργο της Κ.Ε.Π. είναι η εποπτεία της σωστής και ομαλής υλοποίησης του έργου, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των άλλων όρων της παρούσης Π.Σ., καθώς επίσης και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την παρούσα Π.Σ. Ειδικότερα:

- Παρακολουθεί την πορεία του αντικειμένου της Π.Σ. σύμφωνα με τους όρους αυτής.

- Ελέγχει την ομαλή και σωστή υλοποίηση των αντικειμένων της Π.Σ..
- Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει σκόπιμο ότι θα συνεισφέρει στην καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.
- Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Π.Σ. εφόσον αυτό αιτιολογημένα απαιτηθεί και σύμφωνα με τους όρους αυτής.

**8.3** Η Κ.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση που κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης. Για την πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών της, από τα οποία τουλάχιστον ένα από κάθε αντισυμβαλλόμενο. Η Κ.Ε.Π. συνεδριάζει οπωσδήποτε μία φορά το μήνα, αλλά και κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή ροή του προγράμματος. Η Κ.Ε.Π. συνέρχεται και έκτακτα όταν το ζητήσουν τρία (3) μέλη της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία.

### **ΑΡΘΡΟ 10° Ευθύνη Συμβαλλομένων**

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με ευθύνη και των δύο συμβαλλομένων και σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η δεοντολογία και η καλή συνεργασία για την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος.

### **ΑΡΘΡΟ 11° Δικαιώματα Προγράμματος**

Το δικαίωμα για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή άλλου τίτλου για την κατοχύρωση των τυχόν παραγόμενων αποτελεσμάτων του παρόντος προγράμματος και της τεχνογνωσίας, ανήκει, σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στα φυσικά πρόσωπα της ερευνητικής ομάδας που συνέβαλαν στην ανακάλυψή τους. Ο φορέας χρηματοδότησης δικαιούται να εκμεταλλευτεί κατά προτεραιότητα την ευρεσιτεχνία, εφόσον επιτευχθεί και συναφθεί γραπτή σύμβαση εκμετάλλευσης με τους παραπάνω δικαιούχους αυτής.

### **ΑΡΘΡΟ 12° Παράβαση Όρων**

Η παράβαση από κάποιο συμβαλλόμενο μέλος οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι σημαντικοί, ή της κείμενης νομοθεσίας ή της καλής πίστης είναι αίτιο καταγγελίας της σύμβασης και αξίωσης αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά από το άλλο συμβαλλόμενο μέλος.

### **ΑΡΘΡΟ 13° Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα Δικαστήρια Κεφαλληνίας.

### **ΑΡΘΡΟ 14°: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Καμία τροποποίηση της παρούσας Π.Σ. δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών ή εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο. Η επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της

παρούσας Π.Σ. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση και δεν διακανονίζονται με φιλικό τρόπο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια Δυτικής Ελλάδας.

**Άπαντα τα παραπάνω, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και πήρε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.**

### **Τα συμβαλλόμενα μέρη**

Για την Περιφέρεια  
Ιονίων Νήσων

Για το Δήμο Κεφαλονιάς

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

### **Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος φορέας**

Για το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.