



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ**

Λευκάδα, 21-01-2016

Αριθ. Πρωτ. οικ. 5740/990/ΦΕ

Ταχ. Δ/ση : ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ  
Ταχ. Κώδικας : 31100, Λευκάδα  
Πληροφορίες : Ευάγγελος Μοσχονάς  
Τηλέφωνο : 26453 60770  
FAX : 26453 60765  
e-mail : [dte\\_lefkada@pin.gov.gr](mailto:dte_lefkada@pin.gov.gr)

**ΠΡΟΣ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ

**ΚΟΙΝ/ΣΗ :** 1. κ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ &  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
Σαμάρα 13, Τ.Κ. 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
2. κ. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΘΕΜΑ :** Ανάθεση Μελέτης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπολογισμού 90.000,00 €

### *Έχοντας υπ' όψιν :*

1. Τις διατάξεις του Ν. 3052/2010, άρθρο 163, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012, άρθρο 5, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 7/31-01-2013 και την εγκύκλιο 6/17-04-2013, άρθρο 3 «περί απευθείας ανάθεσης έργων, μελετών σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»
2. Τον Ν. 3316/2005 άρθρο 10 §2γ, §5. «Προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης».
3. Την με αρ. πρωτ. 1019/5/20/17-11-2015 συνοπτική αναφορά έκτακτου συμβάντος Από Α.Τ. Λευκάδας.
4. Την από 19-11-2015 Έκθεση του Ι.Γ.Μ.Ε.
5. Την από 17-11-2015, 30-11-2015 και 22-12-2015 εκθέσεις αυτοψιών της Υπηρεσίας μας με φωτογραφικό υλικό.
6. Την με αρ. πρωτ. 7990/17-11-2015 Απόφαση του Γ.Γ Πολ. Προστασίας που κηρύττει τον Δήμο Λευκάδας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. ΑΔΑ: 7701465ΦΘΕ-ΧΤΛ
7. Τα από 17-11-2015, 20-11-2015 Πρακτικά του Σ.Ο.Π.Π. της Π.Ε. Λευκάδας όπου ειδικοί επιστήμονες αναφέρουν σαφώς την ανάγκη παρεμβάσεων αντιστήριξης.
8. Την αριθ. πρωτ. 131696/17-12-2015 Απόφαση ένταξης στο Π.Δ.Ε. 2015, στη ΣΑΕΠ-022 του Υφυπουργού ΟΙΚ. ΑΝ. & ΤΟΥΡ.
9. Το αριθ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/340787/30715/5938/02-12-2015 Πόρισμα.
10. Το αριθ. πρωτ. Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ.Α /22<sup>η</sup> ΕΒΑ/9086/22-12-2015.
11. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας δικαιολογείται, διότι η αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης σύνταξης της μελέτης προέκυψε από το απρόβλεπτο περιστατικό του σεισμού της 17-11-2015 και των μετασεισμών (θεομηνία). Εκτός του γεγονότος ότι έχει ήδη καταρρεύσει η Αγ. Παρασκευή Αθανίου ,με τις ακόλουθες βροχοπτώσεις λόγω του Χειμώνα, επιτείνεται η επικινδυνότητα για ολοσχερείς κατάρρευση και των άλλων εκκλησιών. Υπάρχουν ήδη Ιερά κειμήλια που χρήζουν ανεύρεσης και φύλαξης. Επειδή η Ι.Μ.Λ.&Ι έχει επανειλημμένα αιτηθεί βοήθεια από κάθε φορέα προκειμένου να λειτουργήσουν ξανά οι εκκλησίες στους οικισμούς που έχουν πληγεί περισσότερο στην Λευκάδα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε η δυνατότητα ασφαλούς εκκλησιασμού και της άσκησης των θρησκευτικών καθηκόντων του κατοίκων. Επειδή απειλείται με βεβαιότητα η επέλευση σοβαρού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης και της σωματικής ακεραιότητας των συμπολιτών μας, η προτεινόμενη διαδικασία είναι η μόνη πρόσφορη. Οι ανωτέρω περιστάσεις δεν απορρέουν από ευθύνη της Υπηρεσίας μας.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση ανάθεσης μελέτης με τον ακόλουθο τρόπο (ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιο 6/17-04-2013, άρθρο 3) :«Εφαρμογής της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης» σύμφωνα με τον Ν. 3316/2005 άρθρο 10 §2γ, §5. και τίτλο **«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ι.Ν.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΟΡΤΑΤΩΝ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 17-11-2015» προϋπολογισμού 90.000,00 €**

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό της κατανομής που αποφάσισε το Συμβούλιο σε προηγούμενο Θέμα.

**Συνημμένα:**

1. Τα 2,3,4,5,6,7,8,9,10 σχετικά
2. Εγκύκλιος ΥΠΕΣ 6/17-4-2013

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

ΧΑ , Φ.Ε.

Λευκάδα 21-01-2016  
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ