

## **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

και

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

για το έργο:

Ανακαίνιση, χρήση και λειτουργία του

Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Κεφαλονιάς

---

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

Στο Αργοστόλι, σήμερα την..... μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «**Φορέας Υλοποίησης**»,
2. της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από το συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου κος Νικόλαος Παπαθεοδώρου,
3. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου που εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ., Ομότ. Καθηγήτρια κ. Γεωργία Καμάρη και εδρεύει στην περιοχή Κουτάβου Αργοστολίου και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3840/2010, παρ. 13, αρθ. 10 « Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις, όπως αντικατέστησε το άρθρο 22 του Ν.3614/2007.
  2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
  3. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
  4. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α'/27.12.2010) «Οργανισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.»
  5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ».
-

6. Υπ' Αριθμ. 1499/20.05.2014 Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2014».
7. Την υπ. αρ. ....απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
8. Την αριθμ. 9 / 28.4.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Φορέα Διαχείρισης Αίνου» για την έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή της
9. Την από / /2017...(αριθμός πρακτικού 14/2014) Απόφαση Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Αίνου για έγκριση της εκτέλεσης του έργου και την ένταξη σε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
10. Το με αριθ. πρωτ. ....-/.....-.....—20... έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης.
11. Την υπ. αρ. ....απόφαση έγκρισης ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
12. Το υπ. αριθμ 93730 / 28.4.2017 έγγραφο της Δ/σης Δασών Ν. Κεφαλληνίας με θέμα «Παραχώρηση Δασοφυλακείου και του Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου»

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

## **ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

---

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά», άξονας προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» προγραμματίζει στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καταγραφή, Παρουσίαση και Διατήρηση (*insitu & exsitu*) των Ενδημικών, Σπανίων και Απειλούμενων ειδών της Χλωρίδας των Ιονίων Νήσων. Προτάσεις Προστασίας τους», την υλοποίηση των 2 Υποέργων με τίτλους: «Μελέτη για την ανακατασκευή του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου» και «Ανακατασκευή του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου», τα οποία θα αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας **«Το Έργο»**.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση για την χρηματοδότηση της ανακαίνισης, χρήσης και λειτουργίας του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου, που έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά». Ταυτόχρονα με την παρούσα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την παραχώρηση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου (από την Δ/νση Δασών Ν. Κεφαλληνίας, στην οποία ανήκει ιδιοκτησιακά), στον Κύριο του Έργου (Φορέας Διαχείρισης του Αίνου).

Το Δασοφυλάκειο/Φυτώριο, μετά την ολοκλήρωση της συντήρησής του, θα βρίσκεται στην κυριότητα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου θα κάνει χρήση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου για τους σκοπούς της λειτουργίας φυτωρίου, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της υποστήριξης της φύλαξης της περιοχής.

Στοιχεία που αφορούν στο Έργο, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενό του, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, ο χαρακτήρας του κ.λ.π. περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για

---

την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δεδομένου ότι:

- Ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως (διαθέτει μόνο Διοικητική επάρκεια) δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10, παρ.13, Ν. 3840/10 όπως ισχύει και όπως αντικατέστησε το άρθρο 22 του Ν.3614/2007 , στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

## **ΑΡΘΡΟ 1**

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανακαίνιση, χρήση και λειτουργία του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου, στην περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλονιάς από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με χρηματοδότηση εξ' ολοκλήρου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», με σκοπό την διατήρηση των ενδημικών και απειλούμενων φυτών και δευτερευόντως, την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου, την εκπαίδευση μαθητών, καθώς και γενικότερα τον εξωραϊσμό του συγκεκριμένου συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται από οίκημα, περιβάλλοντα χώρο και υδατοδεξαμενή.

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να

---

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι «της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)<sup>1</sup>:

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή) .
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

## **ΑΡΘΡΟ 2**

### **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ**

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

---

<sup>1</sup> Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου

---

Η **Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας** αναλαμβάνει:

**2.1** Να δώσει άδεια παραχώρησης του Δασοφυλακείου/ Φυτωρίου στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου.

**2.2. Ο Κύριος του Έργου** αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό (του φορέα υλοποίησης) που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να καταρτίσει το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης και κάθε επόμενη τροποποίηση του .
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα , καθώς επίσης και τη συντήρηση του έργου και την αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του και δεν θα οφείλονται σε κακοτεχνία.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

**2.3. Ο Φορέας Υλοποίησης** αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
-

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στον αρμόδιο της «*Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων*».
- Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.
- Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
- Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος II, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

---



### **ΆΡΘΡΟ 3**

#### **ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 125.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας *Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων*», εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

### **ΆΡΘΡΟ 4**

#### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

### **ΆΡΘΡΟ 5**

#### **ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Αργοστόλι.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
  - έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και
  - ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από το Φορέα χρηματοδότησης του έργου , με τον αναπληρωτή του.
-

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, «Ιόνια Νησιά 2014-2020», οι συμβαλλόμενοι φορείς όπως έχουν *προσδιοριστεί ανωτέρω* ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην

---

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

#### **ΑΡΘΡΟ 6**

#### **ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

#### **ΑΡΘΡΟ 7**

#### **ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

#### **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

---

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κεφαλληνίας.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**11.1 Υποκατάσταση.** Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

**11.2 Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά

---

πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

**11.3 Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην « *Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Ιονίων Νήσων* »

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**(Π.Ε ΚΕΦ/ΝΙΑΣ)**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ**  
**ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**

**ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝ**  
**ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ**

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

**ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ**

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΟΝΙΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΜΑΡΗ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

---

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

**1. Τίτλος Πράξης:** *«Καταγραφή, Παρουσίαση και Διατήρηση (insitu & exsitu) των Ενδημικών, Σπανίων και Απειλουμένων ειδών της Χλωρίδας των Ιονίων Νήσων. Προτάσεις Προστασίας τους».*

**1.1 τίτλος υποέργου υπ' αριθμ. 1:** *«Διατήρηση (ex situ) των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών της χλωρίδας των Ιονίων Νήσων στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού, στο φυτώριο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και διάδοση της γνώσης».*

**1.2 τίτλος υποέργου υπ' αριθμ. 2:** *«Μελέτη για την ανακατασκευή του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου».*

**1.3 τίτλος υποέργου υπ' αριθμ. 3:** *«Ανακατασκευή του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου».*

**2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου):** *«Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου».*

**3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης):** *«Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας».*

**4. Φορέας λειτουργίας:** **« Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» και Δ/νση Δασών Ν.Κεφαλληνίας.**

**5. Φυσικό αντικείμενο του Έργου:**

Το υποέργο 2 αφορά τη διαδικασία υλοποίησης μελέτης για την ανακατασκευή του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εντός του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Το υποέργο 3 αφορά τη διαδικασία ανάθεσης εργολαβίας, η οποία θα είναι δυνατή με την ολοκλήρωση της μελέτης ανακατασκευής. Η εργολαβία θα αφορά τις εργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες, ώστε να καταστεί το Δασοφυλάκειο/Φυτώριο ξανά λειτουργικό. Η λειτουργία του Δασοφυλακείου ως φυτώριο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: τα αρτίβλαστα των ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων ειδών, που θα παράγονται από τις εργασίες της Τράπεζας Γενετικού Υλικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου θα μεταφέρονται στο χώρο του φυτωρίου, όπου θα λαμβάνουν φροντίδες για την ανάπτυξή τους.

Οι κυριότερες επεμβάσεις θα αφορούν τα εξής θέματα :

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ:

---

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

- 1.1.αποξήλωση παλαιών σοβάδων αμφίπλευρα των εξωτερικών τοίχων, αποξήλωση εσωτερικών τοίχων και απομάκρυνση μπαζών
- 1.2.πλύσιμο με πιεστικό για την απομάκρυνση όλων των σαθρών,
- 1.3.επισκευή της ενανθράκωσης όπου απαιτείται (στα τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος),
- 1.4.τοποθέτηση γαλβανισμένου πλέγματος σε όλη την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου,
- 1.5.νέος σοβάς (απλή τελική μαρμαροκονία εσωτερικά, ενισχυμένη –μέχρι 2<sup>η</sup> στρώση- τσιμεντοκονία εξωτερικά) με τις απαραίτητες μαρμαροποδιές,
- 1.6.εφαρμογή θερμοπρόσοψης, με πολυστερίνη, πλέγμα και τελικό χρωματιστό σοβά.

ΣΥΝΟΛΟ 13.500€

**2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΒΕΡΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ:**

- 2.1.αποξήλωση παλαιών στηθαίων και σαθρών σοβάδων βάσης κτιρίου,
- 2.2.κατασκευή νέων στηθαίων με τσιμεντολιθοδομή,
- 2.3.σοβάντισμα νέων στηθαίων και βάσης κτιρίου με τσιμεντοκονία.

ΣΥΝΟΛΟ 5.000€

**3. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΒΕΡΑΝΤΩΝ:**

ΣΥΝΟΛΟ 4.000€

**4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ:**

- 4.1.παραμένουν τα υπάρχοντα ζευκτά και αποξηλώνονται λαμαρίνες και τεγίδες,
- 4.2.τοποθέτηση πετσώματος, αναπνέουσας μεμβράνης, τεγίδων και θερμομόωσης 4εκ από εξηλασμένη πολυστερίνη,
- 4.3.τοποθέτηση ασφαλικών κεραμιδιών.
- 4.4.πρόσθετη μόνωση 5εκ από εξηλασμένη πολυστερίνη πάνω από την ψευδοροφή.

ΣΥΝΟΛΟ 6.000€

**5.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ:**

Τοποθέτηση 7 νέων παραθύρων (διπλό τζάμι με θερμοδιακοπή και παντζούρι) και 2 εξωτερικών θυρών με θερμοδιακοπή. Όλα σε χρώμα.

ΣΥΝΟΛΟ 11.000€

**6.ΑΛΛΑΓΗ 3 ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ:**

ΣΥΝΟΛΟ 1.500€

**7.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ:**

ΣΥΝΟΛΟ 3.000€

**8.ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ:**

ΣΥΝΟΛΟ 2.500€



<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>
------------------------------

9.ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:

ΣΥΝΟΛΟ 2.000€

10.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

ΣΥΝΟΛΟ 2.500€

11.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟ:

ΣΥΝΟΛΟ 3.000€

12.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 1.000€

13.ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (όμβρια, δεξαμενές, περίφραξη κλπ)

ΣΥΝΟΛΟ 15.000€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ **70.000€**

70.000€

ΓΕ & ΟΕ 18%

12.600€

ΣΥΝΟΛΟ

82.600€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

12.390€

ΣΥΝΟΛΟ

94.990€

ΦΠΑ 24%

22.797€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

**117.787€**

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ

7.213€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

**125.000€**

**Δείκτης εκροών :** κτηριακές υποδομές (νέες-βελτίωση) -1-

**6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης:** *Περιοχή Ιονίων Νήσων*

**7. Προϋπολογισμός: 125.000 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ 24%)**

<b>Προϋπολογισμός υποέργου 2</b>	<b>117.787</b>
<b>Προϋπολογισμός υποέργου 3</b>	<b>7.213</b>
<b>Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης</b>	<b>125.000€</b>

**8. Διάρκεια υλοποίησης**

---

	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	
--	------------------------------	--

	<b>Διάρκεια σε μήνες</b>
<b>υποέργο 1</b>	<b>6</b>
<b>Υποέργο 2</b>	<b>12</b>
<b>Σύνολο Πράξης</b>	<b>18</b>

---



