



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης Κέρκυρας»

**Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την πράξη
«Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας»**

Στην Κέρκυρα σήμερα την η του μηνός έτους 2017, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Το **Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού**, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών
2. Ο **Δήμος Κέρκυρας**, ο οποίος εδρεύει στην Κέρκυρα (Λεωφ. Αλεξάνδρας 6^ο, Τ.Κ.49132 Κέρκυρα) νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Νικολούζο,
3. Η **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων**, η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Γαλιτσάτο Θεόδωρο

συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις:
 - του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014).
 - του ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α' /22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,...».
 - του ΠΔ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 120/Α' /05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 - την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισμού της Μαρίας Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 - Την υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21 (ΦΕΚ/ Β/ 901/17-3-2017) Υ. Α "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού."
 - «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέρκυρας» (ΦΕΚ 280/13-2-2012)
 - Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ Α240).
 - του άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85),
 - του άρθρου 1 περίπτωση στ' του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982).

- του άρθρου 225 – Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010)
 - του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002), όπως ισχύει.
 - του Π.Δ.99/92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών κα εν γένει έργων», όπως ισχύει.
 - του Ν. 1958/1991, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει.
 - των άρθρων 80-110 ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116/Α/18-6-2008),
 - του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
 - του Ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημοσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
 - του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πρωτεύοντος κώδικας) – Προπρωτεύοντος διαδικασίας εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
 - του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
2. Την κήρυξη της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την Υ.Α. Φ18/46592/2305/24-7-79 (ΦΕΚ 52/Β/21-1-1980).
 3. Την εγγραφή της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, σύμφωνα με την αρ. 31 COM8B.40 Απόφαση του Κέντρου Παγκόσμιας Κληρονομιάς.
 4. Την κήρυξη – οριοθέτηση ως ενιαίου αρχαιολογικού χώρου της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας και της Παλαιόπολης με την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ.ΑΡΧ/Β1/Φ52/43496/1384 (ΦΕΚ 178/Α.Α.Π./15-5-2012).
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/49113/988/30-6-2011 Απόφαση έγκρισης της μελέτης «Αποκατάσταση και ανάδειξη κτηριακού συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης, στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας» που είχε εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας.
 6. Την με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΧΜΑΕ/314012/187885/6731/2343/24-10-2016 Υ.Α
 7. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΟΙΚ.16191/3-4-2017 απόφαση έγκρισης της μελέτης του υποέργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης», Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», προϋπολογισμού 1.680.000 €.
 8. Η υπ' αριθ. 21-728/29-12-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας για την έγκριση Δημοτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017.
 9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 62196/25362/19-08-2015 απόφαση 2^{ης} τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης, ποσού 1.814.600,00 € σε βάρος της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2014ΕΠ022000002.
 10. Απόφαση Περιφερειακού συμβουλίου αρ. για την έγκριση των όρων της παρούσης.
 11. Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου αρ. για την έγκριση των όρων της παρούσης.

12. Απόφαση ΥΠΠΟΑ αρ. για την έγκριση των όρων της παρούσης.
13. Την υπ' αρ. απόφαση 3^{ης} τροποποίησης έγκρισης διάθεσης πίστωσης.....
14. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Άρθρο 1: Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης – Φορείς υλοποίησης
- Άρθρο 3 : Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων
- Άρθρο 4 : Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης
- Άρθρο 5 : Διάρκεια
- Άρθρο 6 : Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
- Άρθρο 7 : Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες
- Άρθρο 8 : Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης
- Άρθρο 9 : Εκπροσώπηση
- Άρθρο 10 : Επίλυση διαφορών
- Άρθρο 11 : Μεταφορά/ Απασχόληση προσωπικού/ Χρήση υποδομών
- Άρθρο 12 : Υποκατάσταση
- Άρθρο 13 : Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του συγκροτήματος της Αγίας Αικατερίνης στην Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας. Το μνημείο αποτελεί σύμβολο της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, είναι χαρακτηριστικό δείγμα της Κερκυραϊκής Αρχιτεκτονικής του 17^{ου} αιώνα και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένο με την παράδοση και την ιστορία της Παλαιάς Πόλης της Κέρκυρας.

Η παρέμβαση κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι το μνημείο βρίσκεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε κατάσταση ετοιμορροπίας και με την ολοκλήρωση των εργασιών το συγκρότημα θα καταστεί επισκέψιμο και λειτουργικό ανακτώντας το μνημειακό του χαρακτήρα.

Ωφελούμενοι από το έργο είναι οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι επισκέπτες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης Κέρκυρας» («το Έργο»).

Η πράξη θα υλοποιηθεί από το Δήμο Κέρκυρας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, με την εκτέλεση έξι(6) υποέργων ως εξής:

α/α	Τίτλος Υποέργου	Φορέας Υλοποίησης	Προϋπολογισμός
1	Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	ΥΠ.ΠΟ.Α - Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων	1.680.000,00
2	Εξαγορά τμήματος ισογείου	Δήμος Κέρκυρας	70.000,00
3	Προμήθεια εξοπλισμού συγκροτήματος	Δήμος Κέρκυρας	75.000,00
4	Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης	Δήμος Κέρκυρας	6.000,00
5	Σωστική αρχαιολογική έρευνα, Ανασκαφικές Εργασίες και συντήρηση του τέμπλου, λοιπών ξυλόγλυπτων στοιχείων και κειμηλίων του ναού του συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	ΥΠ.ΠΟ.Α – Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας	114.975,00
6	Μετακινήσεις προσωπικού της ΔΑΒΜΜ	ΥΠ.ΠΟ.Α - Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων	20.000,00

Αναλυτικά, τα επιμέρους υποέργα περιλαμβάνουν τις εξής εργασίες:

Το υποέργο 1 «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης» αφορά την υλοποίηση έργου κτηριακής αποκατάστασης του κτίσματος στο εσωτερικό και το εξωτερικό του περίβλημα καθώς και την προσθήκη όλων των αναγκαιών για την επανάχρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με την ολοκλήρωση του υποέργου, το κτηριακό συγκρότημα θα παραδοθεί προς χρήση.

Το υποέργο 2 «Εξαγορά τμήματος ισογείου» αφορά την απαλλοτρίωση/εξαγορά τμήματος του ισογείου κτίσματος που ανήκει σε ιδιώτες. Η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και με βάση το σύστημα προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών.

Το υποέργο 3 «Προμήθεια εξοπλισμού συγκροτήματος» αφορά την προμήθεια φορητού εξοπλισμού διαλέξεων (καθίσματα, γραφεία, οθόνες προβολής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πολυμηχάνημα εκτύπωσης) και φορητού εξοπλισμού περιοδικών εκθέσεων (συστήματα ανάρτησης πινάκων κλπ)

Το υποέργο 4 «Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης» αφορά στην καταβολή τμήματος στη ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης

Το υποέργο 5 «Σωστική αρχαιολογική έρευνα, Ανασκαφικές Εργασίες και συντήρηση του τέμπλου, λοιπών ξυλόγλυπτων στοιχείων και κειμηλίων του ναού του συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης» αφορά την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών και εργασιών συντήρησης.

Το υπόεργο 6 «Μετακινήσεις προσωπικού της ΔΑΒΜΜ» αφορά στις μετακινήσεις στελεχών για την επίβλεψη των εργασιών του υποέργου 1.

Οι Φορείς Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, διά των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού τους, ασκούν όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι οι Φορείς Υλοποίησης ασκούν για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Δήμος Κέρκυρας αναλαμβάνει:

- Την υλοποίηση των υποέργων 2,3 και 4.
- Να συντάξει και θεωρήσει τις μελέτες της πράξης, καθώς και να εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις που απαιτούνται.
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης (υποέργου 1, 5) προσωπικό για την υποστήριξη στην επίβλεψη του Έργου.
- Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του (για τα υποέργα 2, 3 & 4).
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων (για τα υποέργα 2, 3 & 4).
- Να παρέχει έγκαιρα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
- Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία των υποέργων 2,3 και 4, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών που διενήργησε.

2.2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει διά της ΔΑΒΜΜ και της ΕΦΑ Κέρκυρας:

- Την υλοποίηση των υποέργων 1,5 και 6.

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να ενεργεί ως Φορέας Επίβλεψης του Έργου διά της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ΔΑΒΜΜ και τους ορισμένους από αυτή επιβλέποντες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων (άρθρο 136, του Ν. 4412/2016).
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων 1,5 και 6.
- Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
- Να παρέχει έγκαιρα στον «Κύριο του έργου» την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του(για τα υποέργα 1 & 5).
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων (Υποέργο 1).
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
- Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.
- Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία των υποέργων 1,5 και 6, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών που διενήργησε.

2.3.Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει:

- Την διάθεση και κατανομή των ετήσιων πιστώσεων της ΣΑΕΠ του «έργου».
- Τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή.
- Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία της πράξης, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και λοιπών συναλλαγών που διενεργούνται και οι οποίες αφορούν την πράξη.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, κάθε Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εξ αυτών θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (1.965.975,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Η ενδεικτική κατανομή των δαπανών στις επιμέρους εργασίες αναλύεται στο σχετικό πίνακα του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Για την παράταση της παρούσας απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία « Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κέρκυρα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

- δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου Κέρκυρας, ένας εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους,
- έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΑΒΜΜ (ΥΠΠΟΑ) με τον αναπληρωτή του ,
- έναν (1) εκπρόσωπο της ΕΦΑ Κέρκυρας (ΥΠΠΟΑ) με τον αναπληρωτή του και
- έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τον αναπληρωτή του.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε

αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη για την παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κυρίου του Έργου .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι σε απαρτία. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης του κάθε υποέργου ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων, ο Φορέας Υλοποίησης του κάθε υποέργου ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το ΥΠΠΟΑ, ως Φορέας Υλοποίησης των υποέργων 1 και 6, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κέρκυρας(έδρα του Κυρίου του Έργου).

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

A) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

B) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

12.1 Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύνεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

12.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, πλην του πνευματικού υλικού που θα προκύψει από τις ανασκαφικές έρευνες του υποέργου (5).

Θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

12.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να

μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης προς τα αντισυμβαλλόμενα μέρη ειδικώς αιτιολογημένη αναφορικά με τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγ.Αικατερίνης Κέρκυρας

1.1 τίτλος υποέργου : Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης

1.2 τίτλος υποέργου : Εξαγορά τμήματος ισογείου

1.3 τίτλος υποέργου : Προμήθεια Εξοπλισμού Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης

1.4 τίτλος υποέργου : Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης

1.5 τίτλος υποέργου : Σωστική αρχαιολογική έρευνα, Ανασκαφικές Εργασίες και συντήρηση του τέμπλου, λοιπών ξυλόγλυπτων στοιχείων και κειμηλίων του ναού του συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης

1.6 τίτλος υποέργου : Μετακινήσεις προσωπικού της ΔΑΒΜΜ

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : Δήμος Κέρκυρας

3. Δικαιούχοι (Φορείς υλοποίησης): Δήμος Κέρκυρας και Υπουργείο Πολιτισμού&Αθλητισμού

4. Φορέας λειτουργίας : Δήμος Κέρκυρας

Φορέας χρηματοδότησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης¹: Αντικείμενο του έργου είναι η συνολική αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιριακού συγκροτήματος της Αγίας Αικατερίνης, βαρύνουσας σημασίας μνημείο για την πολιτιστική φυσιογνωμία της Κέρκυρας, που βρίσκεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες σε κατάσταση ετοιμορροπίας, παρά την κεντρική του θέση στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας .

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η απαλλοτρίωση των δύο χώρων του ισογείου από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες τους και το κτιριακό έργο αποκατάστασης του συγκροτήματος με όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις,

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, περιλαμβάνουν:

- Σωστική αρχαιολογική έρευνα και επίβλεψη ανασκαφικών εργασιών
- Καθαιρέσεις στέγης, επιχρισμάτων (εσωτερικά και εξωτερικά), κουφωμάτων (όποια θα ανακατασκευαστούν), εσωτερικών χωρισμάτων ορόφων από μοροφίντο, δαπέδων από ξυλεία και δαπέδων από τσιμεντοκονία, παλαιών δικτύων.
- Ανάσυρση και συντήρηση των πλακών που διατηρούνται στο δάπεδο της εκκλησίας και στα δάπεδα του βόρειου σκέλους του ισογείου.
- Διάνοιξη (των προτεινόμενων βάση της μελέτης) νέων ανοιγμάτων.
- Καθαρισμός και συντήρηση τοιχοποιίας εσωτερικά και καθαρισμός και συντήρηση τοιχοποιίας εσωτερικά και εξωτερικά. Όπου χρειάζεται θα κατασκευαστούν κλειδιά συρραφής και θα εκτελεστούν αρμολογήματα και ενέματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

¹Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

Για όλες τις εργασίες θα χρησιμοποιηθούν κονιάματα με βάση τον υδραυλικό ασβέστη και άμμοποταμίσις ή νταμαρίσις.

- Ανακατασκευή πατωμάτων.
- Ανακατασκευή σκάλας.
- Ανακατασκευή στέγης.
- Επισκευή, συντήρηση και ανακατασκευή των εσωτερικών ελαφρών χωρισμάτων με τη μέθοδο «μοροφίντο».
- Τοποθέτηση ξύλινων κασωμάτων σε θύρες και παράθυρα (όπου θα ανακατασκευαστούν).
- Επισκευή και συντήρηση θυρών και παραθύρων που θα διατηρηθούν.
- Επισκευή και συντήρηση μεταλλικών στοιχείων θυρών και παραθύρων.
- Επισκευή και συντήρηση λίθινων πλαισίων θυρών και παραθύρων.
- Επισκευή και συντήρηση ξύλινου τέμπλου.
- Επισκευή και συντήρηση και λοιπών στοιχείων της εκκλησίας.
- Κατασκευή νέων επιχρισμάτων από ασβεστοκονία (κονίαμα με υδραυλικό ασβέστη και ποταμίσις ή νταμαρίσις άμμο), εξωτερικά και εσωτερικά.

Ανακατασκευή όλων των διακοσμητικών στοιχείων.

- Συντήρηση και ανακατασκευή της κορνίζας της στέγης.
- Ανακατασκευή των ξύλινων ψευδοροφών.
- Κατασκευή νέου δαπέδου από λευκές ορθογώνιες πλάκες ηπειρού (τσινί) στις αίθουσες του ισογείου, όπου δε θα χρησιμοποιηθούν οι παλιές συντηρημένες πλάκες. Θα στρωθούν σε στρώμα ασβεστοκονίας αφού γίνει εξυγίανση του υποστρώματος και περαστούν δίκτυα όπου χρειάζεται.
- Επανατοποθέτηση παλαιών πλακών στο δάπεδο της εκκλησίας και στους υπόλοιπους χώρους. Συμπλήρωση με νέες πλάκες ίδιου τύπου όπου χρειάζεται. Οι πλάκες θα τοποθετηθούν πάνω σε στρώμα υδραυλικής ασβεστοκονίας (υδραυλικός ασβέστης και άμμος ποταμίσις ή νταμαρίσις).

4. Η κατασκευή του έργου παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, καθώς πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εξειδικευμένες και σε διατηρητέο μνημείο, ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και ένεκα τούτου θα πρέπει να εκτελεστούν με ιδιαίτερη προσοχή και από συνεργεία έμπειρα, ώστε να μην υπάρξουν κακοτεχνίες, αστοχίες και φθορά του μνημείου.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : Δημοτική Ενότητα Κέρκυρας

7. Προϋπολογισμός

Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	1.680.000,00
Εξαγορά τμήματος ισογείου	70.000,00
Προμήθεια Εξοπλισμού Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	75.000,00
Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης	6.000,00
Σωστική αρχαιολογική έρευνα, Ανασκαφικές Εργασίες και συντήρηση του τέμπλου, λοιπών ξυλόγλυπτων στοιχείων και κειμηλίων του ναού του συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	114.975,00
Μετακινήσεις προσωπικού της ΔΑΒΜΜ	20.000,00
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης	1.965.975,00

8.Διάρκεια υλοποίησης

	Διάρκεια σε μήνες
Αποκατάσταση και Ανάδειξη Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	36
Εξαγορά τμήματος ισογείου	12
Προμήθεια Εξοπλισμού Συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	6
Σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής χαμηλής τάσης	4
Σωστική αρχαιολογική έρευνα, Ανασκαφικές Εργασίες και συντήρηση του τέμπλου, λοιπών ξυλόγλυπτων στοιχείων και κειμηλίων του ναού του συγκροτήματος Αγίας Αικατερίνης	12
Μετακινήσεις προσωπικού της ΔΑΒΜΜ	36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ²

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ³

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία
Απόφαση έγκρισης μελέτης	Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού	Α.Π. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/49113/988/ 30-6-2011
Απόφαση έγκρισης υλοποίησης	Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού	Α.Π. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/ 99819/26533/3488/549/1-10-2012
(Αναίρεση της ανωτέρω απόφασης σε φάση επανυποβολής) Απόφαση μη έγκρισης υλοποίησης	Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού	Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ /314012/187885/6731/2343 24-10-2016
Οικοδομική άδεια	Τμήμα Πολεοδομίας, Δήμου Κέρκυρας	Αρ. Αδείας 35/6-2-2012
Απαλλαγή από την τήρηση της διαδικασίας προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) & έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο)	Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων	Αρ. πρ.: 60440-22455/14-12-2011
2 ^η Τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης	Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Π.Ι.Ν)	Αρ. πρ.: 62196/25362/19-08-2015

² Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

³Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίας εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

