

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ν. 3852/2010 και Ν. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
--	---	--------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

και

του Ν. 4412/08.08.2016

Μεταξύ

«Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

και

«Εγνατία Οδός Α.Ε.»

για την Πράξη

«Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, από κόμβο

Πάστρα έως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων»

[Θεσσαλονίκη 2017]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ¹

«Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, από κόμβο **Πάστρα** έως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων»

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Ιονίων νήσων κο Θεόδωρο Γαλιατσάτο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως **«Κύριος του Έργου»**,
2. την εταιρεία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε., που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη 6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης, Τ.Θ. 60300, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. κέντρο: 2310 470200 ΦΑΞ: 2310 470295, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Αντωνούδη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Φορέας Υλοποίησης»**.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Δ14α/02/69/ΦΝ380/94 ΦΕΚ τ. Β'/846/94 «ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» και το ΦΕΚ τ. ΑΕ – ΕΠΕ/5016/95 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΕ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».
2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

¹Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ' αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

3. Τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ. Α'82/10-04-2012) σύμφωνα με τον οποίο η εταιρεία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." μπορεί να συμβάλλεται με τα Νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ.1 του Ν.3463/2006 (Α'114) και 100 του Ν.3852/2010 (Α'87) στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μίας περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών.
4. Το 31-07-2013 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." το οποίο καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. Καταχώρησης 95793, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ανατίθενται στην Εταιρεία μελέτες και έργα από τρίτους είτε κατόπιν Συμβάσεως που συνάπτεται απ'ευθείας ή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Τον Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α' 261/17-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 73 σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζεται η αμοιβή της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για τη διαχείριση του Έργου.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ Α240).
7. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 τ.Α'/8-8-2016) άρθρο 12 και άρθρο 44 και τα εκτελεστικά του Διατάγματα έτσι όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
8. Την υπ' αριθμ. απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, με την οποία αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο του τίτλου, με την εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
9. Την υπ' αριθμ. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», με την οποία αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Φορέα για το έργο του τίτλου.

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, από κόμβο Πάστρα έως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων» η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «**το Έργο**».

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στις ακόλουθες εργασίες:

- μελέτες στο υφιστάμενο οδικό τμήμα κόμβος Πάστρα – Νέο Νοσοκομείο, συνολικού μήκους 325μ, που συνδέει το Νέο Νοσοκομείο με τον κόμβο Πάστρα, Ζακύνθου. Ο δρόμος αυτός είναι η κυρία οδός πρόσβασης στο Νέο Νοσοκομείο, αλλά τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά είναι ακατάλληλα τόσο για την χρήση του, όσο και για τους κυκλοφοριακούς φόρτους που εξυπηρετεί. Χρειάζεται αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, προκειμένου αυτή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της.
- μελέτες διαμόρφωσης υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου στην περιοχή Ζώντου, που βρίσκεται στην συμβολή της Επαρχιακής Οδού Φιολιτίου με την Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών, καθώς και βελτίωση της χάραξης της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βολιμών στην θέση Αγία Ελένη.
- Μελέτη κτηματολογίου στη θέση του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών.

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών ΦΕΚ 1162B/09.08.2005 του Ν.3316/2005).

Η χρηματοδότηση των μελετών θα γίνει από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους / Δημόσιες Επενδύσεις (ΚΑΠ/ΔΕ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Δεδομένου ότι:

- ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκπόνηση ή επίβλεψη των παραπάνω μελετών προς υλοποίηση του Έργου,
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/7-6-2010 καθώς και στα άρθρα 12, 44 και 247 του Ν.4412/8-8-2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «**Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, από κόμβο Πάστρα έως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων**» (εφεξής «το Έργο») για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)²:

1. Ορίμανση των μελετών του Έργου (ανάθεση, έλεγχος πληρότητας, θεώρηση- έγκριση).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής μελετητή για την εκπόνηση των μελετών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
5. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με μελετητές.
6. Διαχείριση, επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης των μελετών του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
8. Παράδοση των μελετών του Έργου για χρήση προς κατασκευή στον Κύριο του Έργου.

²Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των μελετών εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό του φορέα υλοποίησης που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και τις υφιστάμενες μελέτες που έχει στη διάθεσή του για την έναρξη των εργασιών της παρούσας σύμβασης.
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους / Δημόσιες Επενδύσεις (ΚΑΠ/ΔΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
- Να λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή & Διευθύνουσα Υπηρεσία σε ότι αφορά την εκτέλεση του Έργου.
- Να μεριμνήσει για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων & εγκρίσεων με την συνδρομή και βοήθεια του Κυρίου του έργου όπου απαιτείται.
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
- Να καταρτίζει τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1 του Ν.4412/2016 και του Ν.3316/2005.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου³) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε

³ Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων, από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους / Δημόσιες Επενδύσεις (ΚΑΠ/ΔΕ) της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου .

- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
- Να μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης, διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος II, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος II, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους⁴.

Ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης του έργου, θα μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **116.068,10€** (με ΦΠΑ), πλέον του ποσού **5.803,41 €** για την κάλυψη των δαπανών επίβλεψης μετακίνησης – απασχόλησης του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., **σύνολο 121.871,51 € με ΦΠΑ.**

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

⁴ Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα II τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

Για την κάλυψη των δαπανών επίβλεψης μετακίνησης – απασχόλησης του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού της η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αποζημιώνεται με κονδύλιο οικονομικού ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού για την μελέτη του Έργου. Η αποπληρωμή του συνόλου της αμοιβής του Φορέα Υλοποίησης θα γίνει μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. Λήγει δε με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τον ένα (1) χρόνο γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη νήσο Ζάκυνθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από⁵ :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου

¹¹ Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 7 του παρόντος, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 44 παράγραφος 3, και υπό τον όρο της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου, ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση προγραμματισμένου έργου, εξαιτίας γεγονότων που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως ενδεικτικά, καθυστερήσεις σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, άδειες επέμβασης από δασαρχείο και λοιπές αδειοδοτήσεις, ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται τόσο από την ευθύνη έναντι του Κυρίου του Έργου, όσο και από την ευθύνη έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά περίπτωση Φορείς του Δημοσίου για προβλήματα καθυστερήσεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του έργου και να ζητεί την παρέμβασή τους προς άρση των εμποδίων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ⁶

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

- A) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- B) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης εφόσον αυτό είναι εφικτό και κριθεί απαραίτητο.

και διατίθεται χωρίς καμία χρέωση ή μείωση της συμφωνημένης αμοιβής του Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

⁶Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
--	--	----------------------------

μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης

1.1 Τίτλος υποέργου 1

«Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, από κόμβο **Πάστρα** έως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων»

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)

Εγνατία Οδός Α.Ε.

4. Φορέας λειτουργίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης ⁷

Αντικείμενο της Πράξης είναι:

- υποέργο 1: μελέτες στο υφιστάμενο οδικό τμήμα κόμβος **Πάστρα** – Νέο Νοσοκομείο. Το τμήμα αυτό έχει συνολικό μήκος 325μ, και συνδέει το Νέο Νοσοκομείο με τον κόμβο **Πάστρα**. Ο δρόμος αυτός είναι η κυρία οδός πρόσβασης στο Νέο Νοσοκομείο, με γεωμετρικά χαρακτηριστικά ακατάλληλα, τόσο για τη χρήση του, όσο και για τους κυκλοφοριακούς φόρτους που εξυπηρετεί. Χρειάζεται αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού.
- υποέργο 2: μελέτες διαμόρφωσης **υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου** στην περιοχή Ζώντου, που βρίσκεται στην συμβολή της Επαρχιακής Οδού Φιολιπίου με την Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Βολιμών, καθώς και **βελτίωση της χάραξης της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βολιμών σε μήκος 140 μέτρων, στην θέση Αγία Ελένη.**

⁷Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκρμών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
	N. 3852/2010 και N. 4412/2016	

- υποέργο 3: μελέτη κτηματολογίου στη θέση του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών.

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης

Νήσος Ζάκυνθος

7. Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του έργου υπολογίζεται για κάθε υποέργο ως ακολούθως:

Υποέργο 1:

Μελέτες στο υφιστάμενο οδικό τμήμα κόμβος Πάστρα – Νέο Νοσοκομείο

Είδος Μελέτης	Προϋπολογισμός μελέτης (προεκτιμώμενη αμοιβή)	Φ.Π.Α.	Ποσό Προγραμματικής Σύμβασης
Μελέτες οδοποιίας	3.819,00	916,56	4.735,56
Μελέτη σήμανσης - ασφάλισης	753,00	180,72	933,72
Μελέτη κτηματολογίου - κτηματογράφησης	6.686,00	1.604,64	8.290,64
Μελέτη Η/Μ	3.513,00	843,12	4.356,12
Μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης	1.980,00	475,20	2.455,20
Τεύχη δημοπράτησης	1.340,00	321,60	1.661,60
Σύνολο	18.091,00	4.341,84	22.432,84

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς τα έργα οδών ΑΙΥ εκτός NATURA 2000, υπάγονται στην κατηγορία Β, οπότε απαιτείται υποβολή αίτησης για ένταξη σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) η οποία εγκρίνεται από την Περιφέρεια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
	N. 3852/2010 και N. 4412/2016	

Υποέργο 2:

Μελέτες διαμόρφωσης υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου στην περιοχή Ζώντου και βελτίωση της χάραξης της επαρχιακής οδού Ζακύνθου-Βολιμών στην θέση Αγία Ελένη.

Είδος Μελέτης	Προϋπολογισμός μελέτης (προεκτιμώμενη αμοιβή)	Φ.Π.Α.	Ποσό Προγραμματικής Σύμβασης
Τοπογραφική αποτύπωση - κτηματολόγιο	<u>29.517,00</u>	<u>7.084,08</u>	<u>36.601,08</u>
Μελέτες οδοποιίας	36.824,00	8.837,76	45.661,76
Μελέτες σήμανσης - ασφάλισης	<u>1.187,00</u>	<u>284,88</u>	<u>1.471,88</u>
Μελέτη Η/Μ	<u>1.213,44</u>	<u>291,23</u>	<u>1.504,67</u>
Οριστική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης	<u>2.199,00</u>	<u>527,76</u>	<u>2.726,76</u>
Τεύχη δημοπράτησης	<u>3.313,87</u>	<u>795,33</u>	<u>4.109,20</u>
Σύνολο	<u>74.254,31</u>	<u>17.821,04</u>	<u>92.075,35</u>

Υποέργο 3:

Μελέτη κτηματολογίου στη θέση του Ιερού Ναού του Παναγίας Μαρκατάντα της κοινότητας Αγίου Δημητρίου επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών.

Είδος Μελέτης	Προϋπολογισμός μελέτης (προεκτιμώμενη αμοιβή)	Φ.Π.Α.	Ποσό Προγραμματικής Σύμβασης
Μελέτη κτηματολογίου - κτηματογράφησης	1.258,00	301,92	1.559,92
Σύνολο	1.258,00	301,92	1.559,92

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

Αριθμός Υποέργου	Προϋπολογισμός (€)
Υποέργο 1 Μελέτες στο υφιστάμενο οδικό τμήμα κόμβος <u>Πάστρα</u> – Νέο Νοσοκομείο	18.091,00€ 22.432,84€ (με ΦΠΑ)
Υποέργο 2 Μελέτες διαμόρφωσης <u>υφιστάμενου</u> ισόπεδων <u>κόμβου</u> στην περιοχή Ζώντου και <u>βελτίωση της χάραξης της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμών στην θέση</u> Αγία Ελένη	74.254,31€ 92.075,35€ (με ΦΠΑ)
Υποέργο 3 Μελέτη κτηματολογίου στη θέση <u>του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντα</u> της κοινότητας Αγίου Δημητρίου επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών	1.258,00€ 1.559,92€ (με ΦΠΑ)
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης προ ΦΠΑ	93.603,31€
ΦΠΑ	22.464,79
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης με ΦΠΑ	116.068,10€ (με ΦΠΑ)

8. Διάρκεια υλοποίησης

Αριθμός Υποέργου	Διάρκεια σε μήνες
Υποέργο 1 Μελέτες στο υφιστάμενο οδικό τμήμα κόμβος <u>Πάστρα</u> – Νέο Νοσοκομείο	Ένα (1) έτος
Υποέργο 2 Μελέτες διαμόρφωσης υφιστάμενων ισόπεδων κόμβων στην περιοχή Ζώντου και Αγίας Ελένης	Ένα (1) έτος
Υποέργο 3 Μελέτη κτηματολογίου στη θέση της εκκλησίας <u>Παναγίας Μαρκατάντα</u> της κοινότητας Αγίου Δημητρίου επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών	Ένα (1) έτος
Σύνολο Πράξης	Ένα (1) έτος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ⁸

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ⁹

Έγγραφο / απόφαση	Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης	Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία

⁸Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.

⁹Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίας εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ N. 3852/2010 και N. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
---	---	----------------------------

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)

Ενέργεια	Υπεύθυνος φορέας	
	Κύριος του έργου	Φορέας Υλοποίησης
Υπόεργο 1 Μελέτες στο υφιστάμενο οδικό τμήμα κόμβος <u>Πάστρα</u> – Νέο Νοσοκομείο		
Τεύχος οριστικής μελέτης οδοποιίας Τεύχος μελέτης σήμανσης – ασφάλισης Κτηματολόγιο – Κτηματογράφηση Τεύχος οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης Τεύχος οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ΠΠΔ	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Υπόεργο 2 Μελέτες διαμόρφωσης <u>υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου</u> στην περιοχή Ζώντου και <u>βελτίωσης της χάραξης της επαρχιακής οδού στην θέση</u> Αγία Ελένη		
Τεύχος τοπογραφικών αποτυπώσεων και κτηματολογίου Τεύχος προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης οδοποιίας Ι.Κ. Τεύχος μελέτης σήμανσης – ασφάλισης Τεύχος οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης Τεύχος οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων	<u>Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</u>	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Υπόεργο 3 Μελέτη κτηματολογίου στη θέση <u>του Ιερού Ναού Παναγίας Μαρκατάντα</u> , της κοινότητας Αγίου Δημητρίου επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου – Βολιμών		
Κτηματολόγιο – Κτηματογράφηση	<u>Περιφέρεια Ιονίων Νήσων</u>	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε.ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ν. 3852/2010 και Ν. 4412/2016	ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
--	---	--------------------



ΥΠΟ ΔΕΙΓΜΑ