



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

Στην Κέρκυρα σήμερα την του μηνός του έτους οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Το **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 20-22, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Γενική Γραμματέα Δρα Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη, κάτοικο Αθηνών.
2. Η **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**, η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταμού, Τ.Κ. 49 100, Κέρκυρα), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο.

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων Φορέων ειδικότερα:

1. Τις διατάξεις:
 - του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28-8-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014).
 - του ΠΔ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α'/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,...».
 - του ΠΔ 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α'/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 - την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/6.10.2015) Απόφαση διορισμού της Δρος Βλαζάκη Μαρίας στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 - την Υ.Α. Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/7879/211/21/06-03-2017 (ΦΕΚ 901/Β/17-03-2017) Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
 - του Π.Δ. 147/23-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α' 27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις ΦΕΚ 3328/β'/27-12-2013 Αποφ. Υπ. ΦΕΚ 3029/10-11-2014 Αποφ. Γ. Γρ Απ. Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, ΦΕΚ 732/Β'/29-4-2015.
 - του άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α' 85),
 - του άρθρου 1 περίπτωση σ' του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982).
 - του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002), όπως ισχύει.
 - του Π.Δ.99/92 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών κα εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/Α/ 23.3.1992). όπως ισχύει.
 - του Ν. 1958/1991, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 122/Α'/5.8.1991), όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.
 - του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).
 - του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'82/10-04-2012).

- του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012).
 - του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 90/Α/18-4-2013).
 - του Ν.4156/2013 «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α/31-5-2013).
 - του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).
 - του Ν. 4314/2014 (Α' 265) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
 - του Ν.4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», - του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει - του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
 - του Ν.4013/2011 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/83602/1933/18-08-2011 Απόφαση έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης Ι. Ν. Αγίου Μηνά Λευκάδας.
 3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 38034/15438/11-5-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Τροποποίησης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.
 4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 118-12/17-6-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης της 4^{ης} τροποποίησης του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για τη διάθεση πίστωσης 1.000.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε.2015ΕΠ02200006- Σεισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Μηνά στη Λευκάδα».
 5. Την υπ' αριθ. πρωτ./.....-.....-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ.

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Μηνά στη Λευκάδα, Π. Ε. Λευκάδας» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριμένα :

- Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
- Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2)

- Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
- Την διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4)
- Το φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου (άρθρο 5)
- Τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6)
- Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
- Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8)
- Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και αρμοδιότητες του (άρθρο 9)
- Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 10)
- Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11)
- Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12).

ΑΡΘΡΟ 2 **ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών που αφορούν σε εργασίες για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, ο οποίος κτίστηκε το 1707 και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λευκάδας. Επλήγη από σεισμό του 2003 και η μελέτη αποκατάστασής του εκπονήθηκε με φροντίδα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ναού και εγκρίθηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/83602/1933/18-8-2011 Απόφαση. Για την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν υπόψη τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω εγκεκριμένη Μελέτη. Ο Ι. Ναός προστατεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο ως αρχαιολογικός χώρος με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15904/24-11-1962 Υπουργική Απόφαση Κήρυξης (ΦΕΚ473/Β/17-12-1962).

ΑΡΘΡΟ 3 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της παρούσας είναι οι εργασίες αποκατάστασης του Ιερού Ναού ο οποίος επλήγη από τις σεισμικές δράσεις, παρουσιάζοντας έντονες ρηγματώσεις σε όλες τις τοιχοποιίες του καθώς και προβλήματα στην ξύλινη στέγη του.

Συνοπτικά οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι οι ακόλουθες :

- Τοποθέτηση διπλού συστήματος μεταλλικών ελκυστήρων εξωτερικά του μνημείου ως περίσφιξη και περίδεση.
- Εξωτερικές εκσκαφές για τον έλεγχο της θεμελίωσης.
- Μορφολογική αποκατάσταση της τοιχοδομής, με καθαίρεση όλων των εξωτερικών επιχρισμάτων και καθαρισμός της επιφάνειας των πωρόλιθων.
- Τοποθέτηση συζυγών λίθινων κλειδιών στις ρωγμές των τοιχοδομών με λιθοσώματα ίδιας προέλευσης (εργασία λιθοσυρραφής).
- Ανακατασκευή του ανατολικού αετώματος.
- Ανακατασκευή της βορειοδυτικής και της νοτιοδυτικής γωνίας της τοιχοδομής λόγω της επικίνδυνης διατμητικής ρηγματώσης.
- Επιμελής σύνδεση της κόγχης του Ιερού με τον ανατολικό τοίχο.
- Γενική αρμολόγηση της τοιχοδομής.
- Προετοιμασία εφαρμογής εισπίεσης τσιμεντενέματος εσωτερικά στη φέρουσα τοιχοδομή. Εφαρμογή τσιμεντενέσεων.
- Γενικός έλεγχος ξύλινων φατνωμάτων του γυναικωνίτη, των στύλων της εσωτερικής ξύλινης επένδυσης, των τεγίδων της στέγης και των στρωτήρων της ουρανίας καθώς και εργασίες αποκατάστασης, συμπλήρωσης ή τοπικής αντικατάστασής των.
- Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στέψη της επιμήκου τοιχοδομής βόρεια και νότια
- Προέκταση των διαζωμάτων των δύο επιμηκών πλευρών ώστε να προκύψει επαρκής σύνδεση με το διάζωμα των αετωμάτων.
- Έλεγχος και ενίσχυση της ξύλινης στέγης με μερική αντικατάσταση των φθαρμένων στοιχείων επανάταξη των ζευκτών, αντικατάσταση φθαρμένων ξύλινων στρωτήρων, στερεωτικές εργασίες ουρανίας.
- Συντήρηση των υπαρχόντων μεταλλικών κλειδιών της τοιχοδομής.
- Τοποθέτηση επτά μεταλλικών ελκυστήρων κατά μήκος των ζευκτών (εσωτερικά στο χώρο της στέγης) όπου έχει προηγηθεί η ανάλογη κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Άρση της κινητικότητας του ξύλινου ζευκτού κατά μήκος του άξονα του Ναού με την τοποθέτηση διπλών χιαστί ξύλινων συνδέσμων διαστάσεων 6 X 12 cm. Προσαρμογή των ξύλινων τεγίδων στα αετώματα (ανατολικά και δυτικά).

- Εξασφάλιση συνθηκών πυροπροστασίας – αερισμού.
- Καθαρισμός και συντήρηση της εξωτερικής ισοδομικής επιφάνειας.
- Απομάκρυνση του υφιστάμενου ηλεκτρικού δικτύου και αντικατάστασή του.
- Αποκατάσταση των επιχρισμάτων τοπικά στο εσωτερικό του Ναού και ανακατασκευή των επιχρισμάτων στα αετώματα εξωτερικά.
- Διερεύνηση της υπάρχουσας μωσαϊκής δαπεδόστρωσης για την αποκάλυψη της παλαιάς πέτρινης δαπεδόστρωσης.
- Καθαρισμός και στερέωση του πέτρινου περιμετρικού ζωνναριού ανάντη.
- Προστασία και συντήρηση του ξύλινου τέμπλου του ναού και των λοιπών ξύλινων στοιχείων του, μετά από εκπόνηση της σχετικής μελέτης συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Μηνά στη Λευκάδα, Π. Ε. Λευκάδας», θα προσδιοριστεί από το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα διαμορφωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία κατασκευής του έργου και δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι οκτώ (28) μήνες.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως εξής:

Διαδικασία Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης:

4 μήνες

Υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης:

24 μήνες

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) και της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ) .

Η ΔΑΒΜΜ υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στην ανάθεση του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Οι εργασίες επίσης θα παραληφθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

Η ΔΣΑΝΜ υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης των στοιχείων του μνημείου που άπτονται στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Όλες οι εργασίες στο μνημείο θα υλοποιηθούν υπό την συνεχή εποπτεία και παρακολούθηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας-Λευκάδας.

Β. Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διά του Περιφερειακού Ταμείου Ιονίων Νήσων.

Γ. Φορέας λειτουργίας του μνημείου είναι η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Μηνά στη Λευκάδα, Π. Ε. Λευκάδας», θα ανέλθει μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου θα προέλθουν από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε.2015ΕΠ02200006- Σεισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Μηνά στη Λευκάδα».

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα καλύπτονται με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που θα εκδίδονται στο όνομα του Φορέα Διαχείρισης- Χρηματοδότησης.

1. Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων (συμβάσεις, εντάλματα πληρωμών, τιμολόγια διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών κ.λ.π.) θα υπάρχουν σε ειδικό φάκελο που θα τηρείται στο αρχείο του Φορέα Χρηματοδότησης ή της Κοινής Επιτροπής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
2. Ο κάθε λογαριασμός που θα συντάσσεται για πληρωμή θα περιέχει τις ποσότητες εργασιών και τις δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στο έργο. Η εκταμίευση θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο, που είναι ο Φορέας Χρηματοδότησης του έργου, βάσει πιστοποιήσεων και λογαριασμών υπογεγραμμένων από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης (Τμήμα Έργων της ΔΑΒΜΜ) που έχει την ευθύνη της επίβλεψης των εργασιών.
3. Με την ολοκλήρωση των εργασιών που αναφέρονται στο Άρθρο 3, ο Φορέας Διαχείρισης - Χρηματοδότησης (Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) θα έχει καταβάλει το σύνολο του ποσού της αντίστοιχης δαπάνης συνολικά μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%).
4. Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα Διαχείρισης (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) απ'ευθείας με την έκδοση του αναγκαίου και προβλεπόμενου από την ισχύουσα Νομοθεσία παραστατικού είσπραξης.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

1. Το ΥΠΠΟΑ:

Αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, δια της ΔΑΒΜΜ και της ΔΣΑΝΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με όσα ορίζονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Ειδικότερα:

- α) Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ)
 - Αναλαμβάνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με εργολαβία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 - Αναλαμβάνει τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 - Αναλαμβάνει να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστημονική στήριξη και κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
 - Μεριμνά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εκτελούμενων εργασιών.
 - Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα όργανα και στελέχη των αντισυμβαλλομένων στην παρούσα προγραμματική, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο που θα ζητηθεί.
 - Συμμετέχει στην Επιτροπή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
 - Υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις που καταρτίζονται.
 - Ορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αποφαινομένων οργάνων:
 - Προϊστάμενη Αρχή της διαδικασίας δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 263/87 και του Ν. 2947/01, την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων που έχει έδρα την Αθήνα:

- Προϊσταμένη Αρχή για την εκτέλεση του έργου τον Προϊστάμενο της Δ/σης Αναστήλωσης Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων, που έχει έδρα την Αθήνα:
 - Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, το Τμήμα Έργων της ΔΑΒΜΜ
- Να διασφαλίσει την αρτιότητα υλοποίησης του έργου και να το παραλάβει τις υλοποιηθείσες εργασίες μετά από τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο.

β) Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ)

- Αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης συντήρησης και την εκτέλεση του έργου απολογιστικά και με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- Αναλαμβάνει να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστημονική στήριξη και κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
- Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα όργανα και στελέχη των αντισυμβαλλομένων στην παρούσα προγραμματική, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο που θα ζητηθεί.
- Συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπό της.

γ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνίας-Λευκάδας:

- Αναλαμβάνει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση των εργασιών που πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.
- Αναλαμβάνει να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.
- Αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων:

Αναλαμβάνει την υποχρέωση απρόσκοπτης χρηματοδότησης των εργασιών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 6 αυτής, μέχρι το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ σε βάρος της ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε.2015ΕΠ02200006- Σεισμού, για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Ι. Ν. Αγίου Μηνά στη Λευκάδα».

- Παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης το οποίο και παρακολουθεί και συντονίζει σε συνεργασία με τους άλλους συμβαλλομένους.
- Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση και διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης.
- Προβαίνει στις πληρωμές των επιμέρους συμβάσεων που καταρτίζονται, υπό την ιδιότητά του ως φορέας διαχείρισης.
- Συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή που θα συσταθεί στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, με έναν εκπρόσωπο και αναπληρωτή που, που θα οριστεί αρμοδίως.
- Παρέχει καθ' όλη την διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη αναγκαία στήριξη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το κόστος της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης (και τα όποια λειτουργικά έξοδα) θα καλυφθεί από την παρούσα Προγραμματική.

**ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ**

Ο Ιερός ναός προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).

ΑΡΘΡΟ 9

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως εξής:

1) από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται: ο κ. Θεμιστοκλής Βλαχούλης, Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ, ως Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρούμενος από την κα Ιωάννα Καράνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Έργων της ΔΑΒΜΜ.

2) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ορίζονται: ο κ. Ευάγγελος Μοσχονάς Π.Μ. Προϊστάμενος ΔΤΕ, Νήσων με αναπληρωτή τον κο Παναγιώτη Κομποτιάτη Προϊστάμενος ΤΣΕ της ΔΤΕ.

3) από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται: η κα Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ, αναπληρούμενη από τον/την κο/ κα της ΔΣΑΝΜ.

4) από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας του Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού, ορίζεται: η κα Ολυμπία Βικάτου, Αρχαιολόγος και Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας αναπληρούμενη από τον κ. της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που θα οριστεί με απόφαση της Περιφέρειας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή προτάσεων προς τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα τέσσερα μέλη της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9 και 1 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής καταγράφονται στο πρακτικό αποφάσεων και υπογράφονται από όλα τα μέλη.

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, στο Διοικητήριο.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, φέρει ακέραια την αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., περιλαμβανομένων και των συνεπειών της μη τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. Είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου λόγω μη

τήρησης των νομίμως προβλεπομένων για την εκτέλεση του έργου, καθώς και για την περίπτωση της υπέρβασης των προθεσμιών του άρθρου 4, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως Φορέας Χρηματοδότησης του έργου, είναι αστικά υπεύθυνη για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της. Ως τέτοια παράβαση νοείται η καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών και εφόσον στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωμα των προμηθευτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκπονήσεως μελετών.

3. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου θα υπάγονται στα καθ' ύλη και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11 **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης ή και να παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα.

Στην τροποποιητική Σύμβαση μπορούν να συμμετάσχουν ως συμβαλλόμενοι, και άλλοι φορείς του Δημοσίου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 225 του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 12 του Ν. 3513/2006 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α' /7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 12 **ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε έξη (6) πρωτότυπα, εκ των οποίων δόθηκαν τρία (3) στο ΥΠΠΟΑ, ένα (1) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ένα (1) στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ένα (1) προς χρήση της Επιτροπής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ - ΒΛΑΖΑΚΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ