

Αρ. Πρωτ.: οικ. ....

**ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**ΤΙΤΛΟΣ:**

**«Έκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Μακρυωτίκων (Δ.Ε.Πυλαρέων) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014»**

**Μεταξύ των συμβαλλομένων:**

- 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
- 2) Δήμου Κεφαλονιάς
- 3) Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πυλαριακού

( Αργοστόλι, / /2018)

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

**(τροποποίηση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το ύψος της δαπάνης, το έργο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κεφαλληνίας το έργο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλονιάς, καθώς και το χρονοδιάγραμμα του έργου)**

**Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, τα άρθρα της προγραμματικής σύμβασης τροποποιούνται ανάλογα και το οριστικό κείμενο διαμορφώνεται ως εξής :**

Στο Αργοστόλι σήμερα, στις ....., ημέρα ....., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, η οποία εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από τον Περιφερειάρχη κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο,

2. Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, ο οποίος εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται κατά το Νόμο από το Δήμαρχο κ. Παρίση Αλέξανδρο και

3. Ο Αθλητικός & Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πυλαριακός, ο οποίος εδρεύει στα Μακρυώτικα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον πρόεδρο του κ. ....

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α΄-85/11.04.2012),
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 116Α΄) σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που ισχύουν.
5. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κεφαλλονιάς,
6. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση του Π.Σ. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
7. Την υπ. Αριθμ. .... Απόφαση της (ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ) με το οποίο αποδεικνύεται η χρήση του γηπέδου των Μακρυωτικών στον Αθλητικό & Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακός.
8. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων περί «Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας».
9. Το καταστατικό του Αθλητικού & Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πυλαριακός από το οποίο αποδεικνύεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού.
10. Την υπ. Αριθμ. ....Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
11. Την υπ' αριθμ. ....Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

### **Προοίμιο – Περιεχόμενα**

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια:

- Σκοπός Αντικείμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)
- Περιγραφή του έργου (Άρθρο 2)
- Τρόπος εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 3)
- Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (Άρθρο 4)
- Επιτροπή παρακολούθησης του έργου (Άρθρο 5)
- Δαπάνη χρηματοδότηση του έργου (Άρθρο 6)
- Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 7)
- Χρονοδιάγραμμα (Άρθρο 8)
- Τροποποίηση της σύμβασης (Άρθρο 9)
- Διαχείριση του έργου (Άρθρο 10)
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 11)
- Ρήτρες (Άρθρο 12)
- Ακροτελεύτιο (Άρθρο 13)

### **ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης**

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η μελέτη και εκτέλεση έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδου) διαστάσεων .....το οποίο βρίσκεται στα όρια της πρώην Τοπικής Κοινότητας Μακρυωτικών στην περιοχή Ποταμιανάτων, Δημοτικής Ενότητας Πυλαρέων, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258 / 2014 **ορίζεται ότι:** Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η' του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής: « 22. Οι περιφέρειες μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.»

## **ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου**

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:

- Επισκευή Περίφραξης για την ασφάλεια του Γηπέδου
- Εργασίες για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα
- Τοποθέτηση χλοοτάπητα
- Συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του

## **Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων**

**1.** Η Π.Ε. Κεφ/νίας, θα αναλάβει τη μελέτη και τη δημοπράτηση των εργασιών για την προετοιμασία της τοποθέτησης χλοοτάπητα ήτοι: Εκτέλεση εργασιών διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & την τοποθέτηση του χλοοτάπητα στο έτοιμο υπόστρωμα.

Η μελέτη αυτού του συγκεκριμένου έργου, θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016.

**2.** Ο Δήμος Κεφαλλονιάς θα αναλάβει την επισκευή της περίφραξης του γηπέδου και τη διαδικασία αυτής

**3.** Ο Αθλητικός & Ποδοσφαιρικός Συλλόγος Πυλαριακός θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του, **την οποία** θα εκτελέσει η Π.Ε.Κεφ/νίας και αφού παρέλθει ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης, που προβλέπει η Σύμβαση του έργου και ο Νόμος των Δημοσίων Συμβάσεων

## **Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση**

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: 1) η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) όσον αφορά (α) τις εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & (β) στην

τοποθέτηση του χλοοτάπητα και 2) ο Δήμος Κεφαλλονιάς (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) για τις εργασίες επισκευής της περιφράξης του γηπέδου

2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το τμήμα Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων (τέως Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας σε ό,τι αφορά (α) τις εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου & (β) στην τοποθέτηση του χλοοτάπητα

και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς, στελεχωμένες με το απαιτούμενο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες που θα εκτελεστούν από πλευράς Δήμου, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

3) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε ό,τι αφορά το δικό της αντικείμενο, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Αντίστοιχα, για τις εργασίες που θα αναλάβει ο Δήμος Κεφαλλονιάς, «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» θα είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και κατά περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή & το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 176 Ν. 3852/2010, παρ.1δ έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και να κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών και να συγκροτεί τις επιτροπές διεξαγωγής αυτών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

4) Επιβλέποντες για τη σύνταξη των μελετών και εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Μηχανικοί (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς αντίστοιχα και το προσωπικό με το οποίο θα συμπράξει ο φορέας εκτέλεσης του έργου όπου απαιτείται.

5) Τεχνικά Συμβούλια. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

#### **Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης**

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της

εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης , στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α' /7-06-10) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11.4.2012) ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωσης οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και ισχύει σήμερα .

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :

- 1) Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κεφαλληνίας), με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται πρόεδρος της επιτροπής.
  - 2) Έναν Εκπρόσωπο του Δήμου Κεφαλλονιάς, με τον αναπληρωτή του.
  - 3) Έναν Εκπρόσωπο του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Πυλαριακού, με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται γραμματέας της Επιτροπής
- Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφαλληνίας) του Δήμου και του Αθλητικού & Ποδοσφαιρικού Συλλόγου θα ορισθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κάθε φορά.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου , με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της Επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα, όσον αφορά την εκτέλεση του τεχνικού αντικειμένου του έργου που αποτελεί αρμοδιότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ήτοι το Τμήμα Κτιριακών και Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

## **Άρθρο 6: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου**

Η προεκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αναλύεται ως εξής:

1) Επισκευή Περίφραξης του γηπέδου

είναι 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΕΟ + ΓΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τον Δήμο Κεφαλλονιάς.

2) α) εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου β) τοποθέτησης χλοοτάπητα είναι 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΕΟ + ΓΕ, απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από την Π.Ε. Κεφ/νιάς.

Πιο συγκεκριμένα το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά 200.000,00 € από τον ΦΟΡΕΑ 04.071 & ΚΑΕ 9899.04.018.004.001 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κεφ/νιας) και κατά 10.000€ από τον Κ.Α.Ε. 15.73.26.04 του Δήμου Κεφαλλονιάς.

## **Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης**

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται ως εξής: Αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και περαιώνεται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των έργων που περιγράφονται ανωτέρω, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ήτοι 31-12-2019.

## **Άρθρο 8: Χρονοδιάγραμμα**

Τα έργα του άρθρου 2, θα εκτελεστούν ως εξής:

- **A)** Η Π.Ε Κεφαλληνιάς και η Δ/ση Τεχνικών Έργων: α) θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες εκ του Νόμου των Δημοσίων Συμβάσεων διαδικασίες Δημοπράτησης του Έργου, μετά την Υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- **B)** Ο Δήμος Κεφαλλονιάς και οι Τεχνικές του Υπηρεσίες, θα προχωρήσουν τις διαδικασίες για την εκτέλεση του έργου, που αφορά στην επισκευή της περίφραξης, ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς Π.Ε Κεφαλληνιάς, αφού πρώτα ο Δήμος Κεφαλλονιάς ζητήσει εγγράφως βεβαίωση από την

Π.Ε.Κεφαλληνίας, περί ολοκλήρωσης του τμήματος των εργασιών που έχει αναλάβει από πλευράς της . Τα συμβαλλόμενα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνονται για την πορεία του έργου μέσω της Επιτροπής παρακολούθησης  
Επισυνάπτεται παράρτημα Α με το χρονοδιάγραμμα της προγραμματικής σύμβασης

### **Άρθρο 9: Τροποποίηση της σύμβασης**

1. Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών μετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Κεφαλονιάς και του Διοικητικού Συμβουλίου του για τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα, ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους, ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

### **Άρθρο 10: Διαχείριση του έργου**

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας θα εγκρίνει την υπηρεσιακή μελέτη (όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης) που θα συνταχθεί από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων και θα βαρύνει τον προϋπολογισμούς της. Επιπλέον θα δημοπρατήσει και θα εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και θα κάνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτών. Ο Δήμος Κεφαλονιάς θα εκτελέσει το δικό του αντικείμενο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του φορέα του και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του αντιστοίχως.

Το έργο μετά την παραλαβή του θα παραδοθεί προς χρήση στον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό για τη διαχείριση του.

Της προσωρινής & οριστικής παραλαβής, θα προηγηθεί Διοικητική Παραλαβή σε χρήση, μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών που εκδίδει η εκάστοτε Διευθύνουσα Υπηρεσία .

### **Άρθρο 11: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων**

- Η Π.Ε. Κεφ/νίας αναλαμβάνει:



α) εργασίες διάστρωσης και επιπεδοποίησης του γηπέδου β) τοποθέτησης χλοοτάπητα Π/Υ 200.000,00€ με το ΦΠΑ. Για το λόγο αυτό:

Α) Θα συντάξει και εγκρίνει τη μελέτη που θα συνταχθεί από την Τεχνική της Υπηρεσία και θα βαρύνει εξ' ολοκλήρου την Π.Ε. Κεφ/νιάς.

Β) Θα δημοπρατήσει και εκτελέσει το έργο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. Για το λόγο αυτό θα αξιοποιήσει το υπάρχον στελεχιακό δυναμικό της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφ/νιάς.

Γ) Θα μεριμνήσει για την παραλαβή σε χρήση του έργου, από τον Αθλητικό και Ποδοσφαιρικό Σύλλογο Πυλαριακό και θα μεριμνήσει για την προσωρινή και οριστική παραλαβή αυτού.

- Ο Δήμος Κεφαλλονιάς αναλαμβάνει:

Όλες τις προβλεπόμενες κατά το Νόμο ενέργειες, προκειμένου να ολοκληρώσει το τμήμα του Έργου που του αντιστοιχεί, με βάση την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

- Ο Αθλητικός και Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Πυλαριακός αναλαμβάνει:

Τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου μετά το πέρας του έργου και μετά το πέρας του χρόνου συντήρησης από τον ανάδοχο, όπως προβλέπει ο Νόμος των Δημοσίων Έργων.

### **Άρθρο 12: Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών**

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη

συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κεφαλλονιάς (της έδρας του Κυρίου του Έργου).

### **Άρθρο 13: Ακροτελεύτιο**

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε έξι αντίτυπα (6) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

### **ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**

**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ( τροποποιημένο βάσει νέων ημερομηνιών υπογραφής της ΠΣ, σύνταξης μελετών, κλπ)**

ΜΗΝΕΣ	5 <sup>ος</sup>	6 <sup>ος</sup>	7 <sup>ος</sup>	8 <sup>ος</sup>	9 <sup>ος</sup>	10 <sup>ος</sup>	11 <sup>ος</sup>	12 <sup>ος</sup>	1 <sup>ος</sup>	2 <sup>ος</sup>	3 <sup>ος</sup>	4 <sup>ος</sup>	5 <sup>ος</sup>	6 <sup>ος</sup>	7 <sup>ος</sup>	8 <sup>ος</sup>	9 <sup>ος</sup>	10 <sup>ος</sup>	11 <sup>ος</sup>	12 <sup>ος</sup>	
	2018								2019												
Εργασίες για την προετοιμασία της αποθέτησης λιοτάπητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ																					
Αποθέτηση λιοτάπητα(Π.ΚΕΦ/ΝΙΑΣ) - Διαδικασία Διαγωνισμού Δημ. Σύμβασης & ολοκλήρωση του έργου																					<b>ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΧΡΗΣΗ</b>
Περίφραξη για την ασφάλεια του ηπέδου(ΔΗΜΟΣ)																					
Συντήρηση ηπέδου(Αθλητικός και Ιοδοσφαιρικό Σύλλογος Ήλιου)	<b>ΜΕΤΑ ΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 15ΜΗΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ)</b>																				

Το παρόν χρονοδιάγραμμα πιθανόν να υπάρξουν προσθήκες-συμπληρώσεις, δεδομένου ότι αυτό θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση τις ημερομηνίες των ενεργειών του εκάστοτε συμβαλλόμενου και με ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης.

