




ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου (ΟΙΚ NET-73.98-ΣΧΕΤΙΚ)	1.1	ΟΙΚ 7398:100%	M2	6,200	18.00	111,600.00	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ NET-10.07.01-A)	1.2	ΟΙΚ NET-10.07.01-A	tkm	150	0.35	52.50	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ NET-22.22.01-A)	1.3	ΟΙΚ 2241:100%	M2	70	6.70	469.00	
4	Επιστέγαση με πιτάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης (ΟΙΚ NET-72.65-A)	1.4	ΟΙΚ 6401:100%	M2	65	45.00	2,925.00	
5	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ² (ΟΙΚ NET-65.01.01-A)	1.5	ΟΙΚ 6501:100%	M2	3	145.00	435.00	
6	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα διφυλλά, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών (ΟΙΚ NET-65.17.08-A)	1.6	ΟΙΚ 6526:100%	M2	3	145.00	435.00	
7	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ NET-10.02-A)	1.7	ΟΙΚ NET-10.02-A	Ton.	10	7.30	73.00	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ημισωλήνων αποστράγγισης βαρέως τύπου από PVC Διαμέτρου Φ 0,10 m (ΥΔΡ NET-5.32.01-A)	1.8	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM	20	3.60	72.00	
9	Αγωγοί D 110 χλστ. από σωλήνες PVC πίεσεως 6 ατμοσφαιρών πάχους 3,2 χλστ. (ΥΔΡ 6620.1)	1.9	ΥΔΡ 6620.1:100%	MM	60	11.60	696.00	
ΣΥΝΟΛΟ (1)							116,757.50	116,757.50
						Αθροισμα		116,757.50
Ενιαίο όφελος					116,757.50	x18.00%		21,016.35
						Αθροισμα		137,773.85
Ενιαία απρόβλεπτα					137,773.85	x15.00%		20,666.08
						Αθροισμα		158,439.93
Πρόβλεψη Αναθεώρησης								27.81
						Αθροισμα		158,467.74
Ενιαίος Φ.Π.Α.					158,467.74	x24.00%		38,032.26
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								196,500.00

Κέρκυρα 3/5/18
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ιωάν. Κουτσάκης
Τοπ. Μηχαν. ΠΕ/Α

Κέρκυρα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κων/νος Τσακίρατος
Η/Μ Μηχαν. ΠΕ/Α

Κέρκυρα 7/5/18
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Πρόεδρος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΠΕ/Α