

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ωρίμανσης και υλοποίησης των παρεμβάσεων, (μελέτες, κατασκευές, απαλλοτριώσεις, ΟΚΩ), θα είναι έως 30.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στην Αθήνα σήμερα 2020, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι:

1. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.), δια του Γενικού Γραμματέα Υποδομών κ. Γεωργίου Καραγιάννη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ.Ο.Υ./ο/...../... - ... - 2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών το οποίο θα αποκαλείται στο εξής στην παρούσα ανά περίπτωση και «Φορέας Υλοποίησης».
2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Περιφερειάρχη, κα Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου σύμφωνα με την υπ' αρ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία είναι ο «Κύριος του Έργου».
3. Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» (Ε.Ο. Α.Ε) νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον σύμφωνα με την υπ' αριθμ. / 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης « ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ–ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας « το Έργο».

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην υλοποίηση επεμβάσεων, οι οποίες θα έχουν άμεσα αποτελέσματα στο επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας σε τμήματα του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κυρίως των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου.

Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις, αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση, στηθαία ασφαλείας, κλπ. Επίσης, ανά περίπτωση, προβλέπεται συμπλήρωση – ανακατασκευή της υποδομής, όπως επισκευή φθορών οδοστρώματος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλικής στρώσης με νέα αντιολισθηρή, συμπλήρωση υλικού ερείσματος, καθαρισμός – μόρφωση υφιστάμενης τριγωνικής τάφρου, καθαρισμός περιοχής για αύξηση

ορατότητας (αποξήλωση εμποδίων και αποψίλωση ζωνών που εμποδίζουν την ορατότητα) κλπ.

Άρθρο 1 : Διατάξεις και έγγραφα που ισχύουν για τη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

- 1.1 Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (ΦΕΚ87Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ85Α'/2012) καθώς και το άρθρο 179 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133 Α'/2018)
- 1.2 Η υπ. αριθμ. Δ.Ο.Υ/..... Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
- 1.3 Η υπ' αριθμ.Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
- 1.4 Η υπ' αριθμ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
- 1.5 Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ Α240).
- 1.6 Το με αρ. πρωτ. 81848/448/24-09-2019 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το οποίο διατυπώνεται η αδυναμία των Υπηρεσιών της να ανταποκριθούν στην υλοποίηση του μεγάλου έργου βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας προκειμένου να απορροφηθούν όλοι οι πόροι από το ΠΕΠ Ιονίων Νήσων στα ασφυκτικά πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Για το λόγο αυτό ζητείται να αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη δημοπράτηση – επίβλεψη – εποπτεία – διαχείριση των εν λόγω παρεμβάσεων.
- 1.7 Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α'/8.8.2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών*», όπως ισχύουν.
- 1.8 Η με αριθμό /2020 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίνει ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ., της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ» .

Άρθρο 2 : Σκοπός - Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.

- 2.1 Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ταχεία υλοποίηση έργων βελτίωσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκειμένου να βελτιωθεί η οδική του ασφάλεια και να απορροφηθούν οι πόροι που έχει εξασφαλίσει η Περιφέρεια για το λόγο αυτό στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
- 2.2 Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι:
 - 2.2.1 Η μελέτη και κατασκευή έργων, όπου απαιτείται, για την αποκατάσταση, προστασία και ασφαλή λειτουργία του εθνικού και του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 - 2.2.2. Ο καθορισμός των όρων συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με σκοπό το συντονισμό και την προώθηση όλων των αναγκαίων δράσεων και διαδικασιών για την υλοποίηση των παραπάνω έργων.
 - 2.2.3 Οι βασικές διαδικασίες και δράσεις για την υλοποίηση των έργων είναι οι εξής:

- Ανασκόπηση των Μελετών Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΒΟΑ) και εκπόνηση πρόσθετων μελετών όπου απαιτείται.
- Σύνταξη Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του συνολικού έργου στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
- Απόφαση ένταξης του συνολικού έργου στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
- Διαδικασίες εξασφάλισης απαλλοτριώσεων
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης.
- Αδειοδοτήσεις και λοιπές δράσεις ωρίμανσης του έργου
- Εγκρίσεις διάθεσης πιστώσεων για τη δημοπράτηση επιμέρους εργολαβιών.
- Δημοπράτηση και ανάθεση των έργων.
- Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων
- Κατασκευή των έργων.
- Περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων από τους αναδόχους.
- Παραλαβή των έργων.
- Παράδοση των έργων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

2.3. Οι αναφερθέντες φορείς συναινούν και εκφράζουν τη βούλησή τους για:

- Την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την εφαρμογή του προγράμματος.
- Την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την κάλυψη αναγκαίων δαπανών.
- Τη διατύπωση βασικών κανόνων οργάνωσης της διοίκησης και διαχείρισης του προγράμματος.
- Το πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβεβλημένων μερών σε σχέση με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πραγματοποίησης των σκοπών του προγράμματος.
- Τη διάρκεια ισχύος της συνεργασίας.

Άρθρο 3: Περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιλαμβάνει τα εξής :

1. Διατάξεις και έγγραφα που ισχύουν για τη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
2. Σκοπό - Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Περιεχόμενο της Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.
5. Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης – Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης.
7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
8. Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης.
9. Αντισυμβατική Συμπεριφορά-Συνέπειες.
10. Εκπροσώπηση

11. Επίλυση Διαφορών.
12. Τελικές διατάξεις.

Άρθρο 4 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

4.1 Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: το συντονισμό των διαδικασιών ωρίμανσης, τη διαδικασία ανάθεσης και την εποπτεία με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής της εκτέλεσης των αναγκαίων έργων κατασκευής.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιτάχυνση της υλοποίησης των παρεμβάσεων, μετά από πρόταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, δύναται να επανακαθορίζεται η αρμοδιότητα Αναθέτουσας Αρχής και Προϊσταμένης Αρχής για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου όλες τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας και της Προϊσταμένης Αρχής καθώς και του Δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπηρεσιών, όπως θα ορίζονται με Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αναλαμβάνει:

- 4.1.1. Την ανασκόπηση και την οριστικοποίηση των ΜΕΒΟΑ που έχουν εκπονηθεί με μέριμνα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και την εκπόνηση πρόσθετων μελετών όπου απαιτείται.
- 4.1.2. Τον διαχωρισμό σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του φυσικού αντικείμενου σε Υποέργα που θα υλοποιηθούν με επιμέρους εργολαβίες.
- 4.1.3. Την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης των επιμέρους εργολαβιών.
- 4.1.4. Τη μέριμνα για την ένταξη τυχόν απαλλοτριώσεων στις διατάξεις του άρθρου 7Α του κώδικα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
- 4.1.5. Την μέριμνα για την εξασφάλιση των κάθε είδους αδειοδοτήσεων.
- 4.1.6. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την ένταξη του συνολικού έργου στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
- 4.1.7. Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης των επιμέρους εργολαβιών.
- 4.1.8. Τις διαδικασίες ανάθεσης των εργολαβιών υλοποίησης των έργων.
- 4.1.9. Τη διαχείριση και διοίκηση της υλοποίησης των εργολαβιών με αρμοδιότητες Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
- 4.1.10. Τη μέριμνα για την εφαρμογή και τη πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης.
- 4.1.11. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει και στην αρμόδια ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
- 4.1.12. Να συνεργάζεται με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
- 4.1.13. Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης Πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.

- 4.1.14. Να συνεργάζεται με το Κύριο του Έργου για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
- 4.1.15. Τη συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας
- 4.1.16. Την παροχή αναγκαίων διευκολύνσεων σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη
- 4.1.17. Την παροχή κάθε διευκόλυνσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, καθώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.
- 4.1.18. Την παροχή κάθε απαραίτητης τεχνικής, επιστημονικής και λειτουργικής στήριξης για την υλοποίηση των έργων.
- 4.1.19. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης το Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ. θα παρεμβαίνει κατάλληλα και θα συντονίζει τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.

4.2. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναλαμβάνει:

- 4.2.1. Την υποβοήθηση του Φορέα Υλοποίησης στις διαδικασίες ωρίμανσης των επιμέρους εργολαβιών
- 4.2.2. Την ένταξη του συνολικού έργου στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και τη χρηματοδότηση των επιμέρους εργολαβιών και των συναφών με αυτές δράσεων.
- 4.2.3. Την παροχή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών για τυχόν δίκτυα ΟΚΩ που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων.
- 4.2.4. Την έκδοση των Αποφάσεων δέσμευσης προϋπολογισμού και διάθεσης πίστωσης όπου απαιτείται
- 4.2.5. Την παροχή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με θέματα δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων, αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων παραγωγής σκυροδεμάτων και ασφαλομιγμάτων, εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, τυχόν υφιστάμενων υποστηρικτικών μελετών και γεωτρήσεων, τυχόν εναλλακτικών διαδρομών και περιορισμών για την κατασκευή των έργων με παράλληλη κυκλοφορία.
- 4.2.6. Την υποστήριξη για την εξασφάλιση των κάθε είδους αναγκαίων αδειοδοτήσεων και τυχόν απαλλοτριώσεων.
- 4.2.7. Την διοίκηση και διαχείριση της υλοποίησης των εργολαβιών των έργων μέσω των Υπηρεσιών της με αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
- 4.2.8. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- 4.2.9. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου, να εκδίδει τους απαιτούμενους λογαριασμούς & πιστοποιήσεις και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές
- 4.2.10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης.
- 4.2.11. Να μεριμνά για την εφαρμογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και του περιεχομένου της παρούσας Σύμβασης.
- 4.2.12. Να συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας.

- 4.2.13. Να παρέχει αναγκαίες διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη και να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των έργων.
- 4.2.14. Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, καθώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τις ανάγκες υλοποίησης.
- 4.2.15. Να παρέχει κάθε απαραίτητη τεχνική, επιστημονική και λειτουργική στήριξη για την υλοποίηση των έργων.
- 4.2.16. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση των αντικειμένων της σύμβασης να ενημερώνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να προωθεί τις ενέργειες των συμβαλλομένων μερών προς τους φορείς αυτούς.
- 4.3. **Η εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» αναλαμβάνει :**
- 4.3.1. Την δωρεάν παραχώρηση (ψηφιακά σε pdf και σε επεξεργάσιμη μορφή και έγχαρτα) στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών των ΜΕΒΟΑ που έχουν εκπονηθεί με μέριμνά της .
- 4.3.2. Την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη συγκρότηση των Φακέλων σύμβασης για τις επιμέρους εργολαβίες.
- 4.3.3. Την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και τεχνικών στοιχείων που έχει διαθέσιμα για την υλοποίηση των έργων υπό το καθεστώς παράλληλης κυκλοφορίας.
- 4.3.4. Να συμμετάσχει με εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας.

Άρθρο 5 : Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης.

- 5.1 Η διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 55 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη που αναλύεται ως εξής:

Χρονοδιάγραμμα

- 6 μήνες για την ωρίμανση των μελετών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την δημοσίευση της δημοπράτησης της πρώτης εργολαβίας.
 - 7 μήνες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης εκάστης εργολαβίας.
 - 16 μήνες για την ολοκλήρωση εκάστης εργολαβίας.
 - 15 μήνες περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο εκάστης εργολαβίας.
 - 3 μήνες για την παραλαβή και παράδοση εκάστης εργολαβίας.
- 5.2 Εκτιμάται ότι οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν με πέντε (5) εργολαβίες. Η δημοπράτηση της δεύτερης εργολαβίας θα γίνει εντός δύο μηνών από τη δημοπράτηση της πρώτης εργολαβίας και ούτω καθεξής. Επομένως η συνολική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε 55 μήνες. Το υπόψη χρονοδιάγραμμα ισχύει υπό την προϋπόθεση της

έγκαιρης χρηματοδότησης και της ταχείας εξασφάλισης των αναγκαίων αδειοδοτήσεων.

- 5.3 Παράταση της διάρκειας, για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και έγκριση των συμβαλλομένων μερών.
- 5.4 Η Προγραμματική Σύμβαση λήγει με την υπογραφή του τελευταίου σχετικού Πρωτοκόλλου παράδοσης των έργων.
- 5.5 Μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, κάθε μιας εργολαβίας ενός έργου, το αντίστοιχο έργο θα παραδοθεί με σχετικό πρωτόκολλο, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την λειτουργία και συντήρησή του.

Άρθρο 6 : Προϋπολογισμός – Πόροι Χρηματοδότησης – Χρονοδιάγραμμα Χρηματοδότησης.

- 6.1. Η χρηματοδότηση για την ωρίμανση και για την υλοποίηση των παρεμβάσεων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης με συνολικό προϋπολογισμό έως 30.000.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους απαιτούμενων παρεμβάσεων θα προσδιοριστεί επακριβώς με την ανασκόπηση και οριστικοποίηση των ΜΕΒΟΑ.
- 6.2. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔ/ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης.
- 6.3 Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.
- 6.4. Οι πόροι θα εκταμιεύονται σταδιακά, σύμφωνα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, από το....., που έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης του.
- 6.5. Εφόσον η ανωτέρω Πράξη ενταχθεί στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με μικρότερο προϋπολογισμό τότε ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης μειώνεται αντίστοιχα στο ποσό αυτό.
- 6.6. Οι δαπάνες για την ανασκόπηση και την οριστικοποίηση των ΜΕ.Β.Ο.Α. και οι δαπάνες για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης θα καλυφθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 7 : Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Για την παρακολούθηση της τήρησης των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης θα συγκροτηθεί τριμελής κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, η οποία θα αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ. τοντης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» , εκτός αν άλλως ορισθεί με σχετικές Αποφάσεις των συμβαλλομένων. Με την ίδια Απόφαση

του Γενικού Γραμματέα Υποδομών ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης και τα αναπληρωματικά μέλη μετά από πρόταση των λοιπών συμβαλλομένων .

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της Πράξης στο ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης Πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Ο γραμματέας μπορεί να υποβοηθείται από υπαλλήλους του Κυρίου του Έργου ή και του Φορέα Υλοποίησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής, ακολουθεί τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης λήγει δε με την αντικατάστασή τους. Το μέλος που διορίζεται σε θέση μέλους που παραιτήθηκε ή εξέλειπε για οποιοδήποτε λόγο ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

Οι λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 8: Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης

Ο Φορέας Υλοποίησης σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, άρθρο 44 παράγραφος 3, και υπό τον όρο της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου, ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση προγραμματισμένου έργου, εξαιτίας γεγονότων που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων φορέων, όπως καθυστερήσεις

σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, απαλλοτριώσεις, άδειες επέμβασης από δασαρχείο και λοιπές αδειοδοτήσεις, ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι του Κυρίου του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ενημερώνει τους αρμόδιους κατά περίπτωση Φορείς του Δημοσίου για προβλήματα καθυστερήσεων ή τον κίνδυνο ματαίωσης του έργου και να ζητεί την παρέμβασή τους προς άρση των εμποδίων.

Άρθρο 9: Αντισυμβατική Συμπεριφορά-Συνέπειες.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Προγραμματικής Σύμβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να καταγγείλει την Προγραμματική Σύμβαση.

Άρθρο 10: Εκπροσώπηση

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

Άρθρο 11: Επίλυση Διαφορών.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας σύμβασης, θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κέρκυρας

Άρθρο 12: Τελικές Διατάξεις.

Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**Για το Υπ.ΥΠΟ.ΜΕ.
Ο Γενικός Γραμματέας
Υποδομών**

**Για την Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Η Περιφερειάρχης**

**Για την εταιρεία
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»**

Γεώργιος Καραγιάννης

**Ρόδη Κράτσα-
Τσαγκαροπουλου**