

Ημερομηνία

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Μ4Τ6 ΣΤΗ ΣΑΜΗ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ»**

Περιεχόμενα

Άρθρα

1. Προοίμιο
2. Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης - Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
3. Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου
4. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων
5. Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου
6. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση του Έργου
7. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου
8. Αντισυμβατική Συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
9. Παραχώρηση - Σύμβαση Χρησιδανείου
10. Επίλυση Διαφορών
11. Τροποποίηση και Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης
12. Διάρκεια - Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης
13. Τελικές Διατάξεις

Παραρτήματα

- A. Τεχνοοικονομική Έκθεση υπ' αριθμ. 39/2018/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας/Μονάδα Μελετών Κατασκευών/Τμήμα Μελετών - Κατασκευών
- B. Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Σύμβασης

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Μ4Τ6 ΣΤΗ ΣΑΜΗ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ**

Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα της εβδομάδας, και ώρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

ΑΦΕΝΟΣ

1. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ Ψυχικού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρος Μεσογείων 224-231, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, αρμόδιο για την υπογραφή της παρούσας σύμφωνα με την περίπτωση γ) του άρθρου 7 του νόμου 4407/2016 (ΦΕΚ Α' 134 27 Ιουλίου 2016), ο οποίος αποκαλείται εφεξής Φορέας Υλοποίησης του Έργου».

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

2. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΑΦΜ 997913715, ΔΟΥ Α Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας με την υπ' αριθμόν(ΑΔΑ.....) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Κύριος του Έργου».

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87).

2. Του νόμου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 112).

3. Του νόμου 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 134) και ειδικότερα τα άρθρα 5 έως 8 αυτού.

4. Του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

5. Τη με αριθμόΑπόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα περιεχόμενα των παρακάτω Άρθρων και των Παραρτημάτων τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης.

Άρθρο 1

Προοίμιο

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται στο πλαίσιο αξιοποίησης των υλικοτεχνικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, επ' ωφελεία των ιδίων αλλά και του Δημοσίου γενικότερα. Το αναλαμβανόμενο έργο «Κατασκευή Προσωρινής Μεταλλικής Γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη Κεφαλονιάς», το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο» αποτελεί έργο τοπικού ενδιαφέροντος το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ασφάλεια των πολιτών και επισκεπτών της περιοχής και η πραγματοποίησή του έχει επιχειρησιακό όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και προσδοκείται ότι θα εξυπηρετήσει γενικότερους σκοπούς εθνικής άμυνας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο Προγραμματικής Σύμβασης-Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου

1. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών για την κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας από υλικό Μ4Τ6 στη Σάμη Κεφαλονιάς η οποία εν συνεχεία θα παραχωρηθεί για χρήση στον Κύριο του Έργου.

2. Το πρόγραμμα εκτέλεσης του Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Σύμβασης και για τους σκοπούς αυτούς, περιλαμβάνει:

- α. Λήψη απαιτούμενων οδηγιών και εγκρίσεων.
- β. Οργάνωση και σχεδιασμός υλοποίησης.
- γ. Τεχνικές εργασίες όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη τεχνικοοικονομική έκθεση.
- δ. Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του.
- ε. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου.

3. Το έργο θα εκτελεστεί ως Παράρτημα «Α» από Μονάδα Μηχανικού του Στρατού Ξηράς.

Άρθρο 3

Σκοπός και Περιεχόμενο του Έργου

1. Με την παρούσα σύμβαση επιδιώκεται η κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας για χρήση από πεζούς (πεζογέφυρα), προκειμένου να γεφυρωθεί η εκβολή υφιστάμενου ανώνυμου ρέματος στην περιοχή της Σάμης Κεφαλονιάς.

2. Περιεχόμενο του Έργου αποτελεί η γεφύρωση ανοίγματος περίπου 13 μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή Σάμη Κεφαλονιάς (DH 681340) στις όχθες ανώνυμου ρέματος, περιλαμβανομένου των εξής εργασιών:

- α. Καθαίρεση της υφιστάμενης πεζογέφυρας από σκυρόδεμα.
- β. Απομάκρυνση μπαζών.
- γ. Κατάλληλη διαμόρφωση των ακροβάθρων σε μορφή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) ώστε να τοποθετηθεί και να «εγκιβωτιστεί» εντός αυτών η νέα σταθερή πεζογέφυρα.
- δ. Κατασκευή του σκελετού της γέφυρας από τυποποιημένα στοιχεία.
- ε. Τοποθέτηση του σκελετού στη θέση γεφύρωσης με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος.
- στ. Σταδιακή κατασκευή του καταστρώματος της γέφυρας.

Άρθρο 4

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

1. Ο κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
 - α. Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με το Φορέα Υλοποίησης.
 - β. Να εξασφαλίσει, τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση του Έργου.
 - γ. Να εξασφαλίσει την καθαίρεση της υφιστάμενης πεζογέφυρας από σκυρόδεμα και την απομάκρυνση των μπαζών.
 - δ. Να προβεί σε κατάλληλη διαμόρφωση των ακροβάθρων σε μορφή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπας) ώστε να τοποθετηθεί και να «εγκιβωτιστεί» εντός αυτών η νέα σταθερή πεζογέφυρα.
 - ε. Να χρηματοδοτήσει το έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5 β του Παραρτήματος «Α».

στ. Να χρηματοδοτήσει κάθε επιπλέον δαπάνη που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα «Α» και η ανάγκη της προκύπτει από εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις.

ζ. Να ενημερώνει το Κοινό και να προβάλλει το Έργο, σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης.

η. Να συντηρεί το Έργο, άρτια και προσηκόντως, με δικές του δαπάνες και ευθύνη, μετά την οριστική παραλαβή του.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

α. Να διεκπεραιώσει το Έργο κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και στο ευλόγως αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας, λαμβανομένων υπόψη των μέσων και του προσωπικού που διαθέτει.

β. Να χρηματοδοτήσει το έργο σύμφωνα με την παράγραφο 5 α του Παραρτήματος «Α».

γ. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη των εργασιών.

δ. Να παραδώσει το Έργο στον Κύριο του Έργου.

Άρθρο 5

Περιοχή Εκτέλεσης του Έργου

Το Έργο θα εκτελεστεί στην περιοχή Σάμης Κεφαλονιάς (DH 681340) στις όχθες ανώνυμου ρέματος.

Άρθρο 6

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση του Έργου

1. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (17.573 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Το Έργο χρηματοδοτείται, σύμφωνα με το Παράρτημα «Α», από:

α. Ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (14.425 €).

β. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έως του ποσού των τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ (3.148 €).

Άρθρο 7

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας, συγκροτείται συλλογικό όργανο παρακολούθησης, με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ)», με έδρα το Αργοστόλι. Η ΚΕΠ αποτελείται από τρία τακτικά (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους, ως εξής:

α. Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου με τον αναπληρωτή του.

2. Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της ΚΕΠ και τα κοινοποιούν εκατέρωθεν.

3. Η ΚΕΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

β. Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της παρούσας.

γ. Ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του Έργου.

δ. Εισηγείται αιτιολογημένα την τροποποίηση ή λύση της παρούσας, με ειδική αναφορά στους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση ή λύση.

ε. Εισηγείται αναφορικά με την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων ή με τον τρόπο εφαρμογής της παρούσας.

4. Η Επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Τα πρακτικά της ΚΕΠ κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της ΚΕΠ καθορίζονται με αποφάσεις της.

5. Μετά την ολοκλήρωση του Έργου, η ΚΕΠ διαπιστώνει την τήρηση όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης και υπογράφεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Έργου μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Φορέα Υλοποίησης.

Άρθρο 8

Αντισυμβατική Συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός ευλόγου χρόνου και σε περίπτωση αδυναμίας της αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.
3. Ο Κύριος του Έργου είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, σχετιζομένων με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης, με τη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση κατά την οποία τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του Φορέα Υλοποίησης και αυτός υποχρεωθεί να καταβάλει ποσά για την ως άνω αιτία, αυτός δύναται να τα αναζητήσει αναγωγικά από τον Κύριο του Έργου.

Άρθρο 9

Παραχώρηση - Σύμβαση Χρησιδανείου

1. Ο Φορέας Υλοποίησης δυνάμει της παρούσας, παραχωρεί στον Κύριο του Έργου, την χρήση της μεταλλικής γέφυρας M4T6, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», χωρίς αντάλλαγμα. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τη γέφυρα και να αποδώσει στον Φορέα Υλοποίησης τη γέφυρα, σύμφωνα με τους όρους, τις ρήτρες και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
2. Ο Κύριος του Έργου θα χρησιμοποιεί τη γέφυρα αποκλειστικά και μόνον για χρήση από πεζούς. Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Φορέα Υλοποίησης η αποσυναρμολόγηση και η μεταφορά της γέφυρας σε άλλο χώρο ή τόπο.
3. Ο Κύριος του Έργου φέρει τις συνηθισμένες δαπάνες για τη συντήρηση της γέφυρας.
4. Ο Κύριος του Έργου δεν ευθύνεται για φθορά ή μεταβολές της γέφυρας, που προέρχονται από τη συμφωνημένη χρήση.
5. Ο Κύριος του Έργου δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση διαφορετική από τη συμφωνημένη, ούτε να παραχωρήσει χωρίς άδεια του Φορέα Υλοποίησης τη χρήση της γέφυρας σε τρίτο.
6. Το χρησιδάνειο αυτό ορίζεται αορίστου διάρκειας, λύεται δε με απλή γραπτή ειδοποίηση του Φορέα Υλοποίησης με προθεσμία ενός (1) μηνός και χωρίς ζημία του.

7. Ο Φορέας Υλοποίησης έχει δικαίωμα να απαιτήσει τη γέφυρα και πριν από τη λήξη της σύμβασης, αν ο Κύριος του Έργου τη χρησιμοποιεί αντίθετα προς τους όρους της παρούσας, ή αν την χειροτερεύει, ή αν την παραχώρησε χωρίς δικαίωμα σε τρίτον, ή αν ο ίδιος ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου χρειάστηκε επειγόντως τη γέφυρα και δεν μπορούσε να προβλέψει αυτή την ανάγκη.

Άρθρο 10

Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 11

Τροποποίηση και Λύση της Προγραμματικής Σύμβασης

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας γίνεται μόνον με έγγραφη κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΚΕΠ.

2. Η λύση της παρούσας είναι δυνατή:

α. Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών.

β. Μονομερώς από τον Φορέα Υλοποίησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

3. Η λύση της παρούσας επέρχεται μετά την παραλαβή και αποπληρωμή των όσων παραδοτέων έχουν ήδη εκτελεστεί, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

Άρθρο 12

Διάρκεια και Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης

1. Έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και λήξη η ολοκλήρωση του έργου και η παράδοσή του από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

2. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της παρούσας παρατίθεται στο Παράρτημα «Β».

Άρθρο 13

Τελικές Διατάξεις

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα.

Τα ανωτέρω συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και σε πίστωσή τους συντάσσεται η παρούσα, η οποία διαβάζεται και υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου
Περιφερειάρχης

Νικόλαος Παναγιωτόπουλος
Υπουργός Εθνικής Αμυνας