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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση 
ζημιών μιας (1) Εκκλησίας στον Οικισμό Κομηλιού 
ΠΕ Λευκάδας  

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Π.Ε. Λευκάδας μετά τον καταστροφικό σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 και τις εκτεταμένες επιπτώσεις
που είχε αυτός στις εκκλησίες και τα μνημεία της περιοχής, εκπονεί τις απαιτούμενες μελέτες για την αποκα-
τάσταση και αντιμετώπιση αυτών.

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην ανάγκη εκτέλεσης έργων ανακατασκευής – επισκευ-
ής – αποκατάστασης σε εκκλησία που έχουν πληγεί από τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό της 17/11/2015 στα
πλαίσια της μελέτης «Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας στην Αποκατάσταση ζημιών μιας (1) Εκκλησίας στον Οι-
κισμό Κομηλιού ΠΕ Λευκάδας».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην εκκλησία :Ιερός Ναός Αγίου Κοίμησης Θεοτόκου Κομηλιού. 

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Σκοπός της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι η παροχή Τεχνικής Βοήθειας στην ΔΤΕ και συγκεκριμένα στο ΤΚΥΕ
για την Σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και των προτεινόμενων έργων, όπου είναι η ανακατασκευή –
επισκευή – αποκατάσταση της εκκλησίας που έχει υποστεί βλάβες από τον σεισμό της 17-11-2015 στην
Λευκάδα. Ο Ιερός Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Αθανίου χρήζει επισκευής, γι αυτό και θα εκπονηθούν μελέτης
επισκευής- αποκατάστασης αφού λάβουν έγκριση από της αρμόδια ΕΒΑ σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΥΠ-
ΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ /ΕΦ ΑΙΤ/205031/144416/1975/19-6-2019 έγγραφο της ΕΦΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ. 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Την 17η Νοεμβρίου 2015 εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή ισχυρή σεισμική δόνηση με σημαντικές επι-
πτώσεις σε διάφορες υποδομές στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως στην Π.Ε. Λευκάδας. Σύμφωνα με το Γεω-
δυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, η κύρια σεισμική δόνηση είχε μέγεθος Μw=6,0 R (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο), με
επίκεντρο σε απόσταση 23χλμ ΝΔ της πόλης της Λευκάδας με έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Η εστία
του ρήγματος βρίσκεται κατά μήκος του σεισμικού ρήγματος που διευθύνεται παράλληλα με τη δυτική ακτο-
γραμμή της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις ανατολικές ακτές του Ιονίου από
τη Νότια  Μεσσηνία μέχρι το  Montenegro ενώ δυτικά έγινε αισθητό μέχρι τη Σικελία  και  τη Νότια  Ιταλία
(ΙΤΣΑΚ, 2015).

Στη Λευκάδα και στη Βασιλική η σεισμική ένταση ήταν ΙMM=VI+ενώ στην περιοχή του Αθανίου ΙMM=VΙΙI.
Σε αρκετές περιοχές του νησιού παρατηρήθηκαν μερικές καταρρεύσεις σε κατασκευές με φέρουσα τοιχοποι-
ία και αρκετά γεωτεχνικά φαινόμενα, κυρίως κατολισθήσεις που έπληξαν το επαρχιακό και δημοτικό οδικό
δίκτυο, αλλά και διάφορες υποδομές.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ
Η αντιμετώπιση των βλαβών της εκκλησίας που αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική για το νησί της Λευκάδας, καθώς αποτελεί  σημαντικό τουριστικό και πολιτισμικό
προορισμό, όπως και χώρος λατρείας του Οικισμού. Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις είναι ιδιαίτερα συχνές
και οι βλάβες που συντελούνται από αυτές είναι συνήθως εκτεταμένες με σημαντικές οικονομικές και λει-
τουργικές επιπτώσεις. Η αποκατάσταση των προβλημάτων που προήλθαν από τον σεισμό της 17/11/2015
είναι σημαντική και μάλιστα με γνώμονα εφαρμογής σε μακροπρόσθεσμη βάση με σκοπό την προστασία
από ανάλογα σεισμικά γεγονότα στο μέλλον.
Λόγω του επείγοντος του προβλήματος η άμεση εκπόνηση των μελετών και η κατασκευή των απαιτούμενων
παρεμβάσεων και έργων κρίνεται επιβεβλημένη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ιερός Ναός Αγίου Κοίμησης Θεοτόκου Κομηλιού:  

1. Λοξές ρωγμές στην Βόρεια τοιχοποιία του.
2. Ολίσθηση και πτώση κεραμιδιών.
3. Καταστροφή γείσου. Κατάρρευση μετώπης δυτικής αετωματικής απόληξης της στέγης,  



ΜΕΛΕΤΕΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η Τεχνική Υπηρεσία αποσκοπεί στην παροχή της εξειδικευμένης γνώσης και καθοδήγησης της ΔΤΕ Τμήμα
κτιριακών και υδραυλικών Έργων για την σύνταξη μελετών που θα εκπονηθούν και θ’ αφορούν: Την Τοπο-
γραφική Αποτύπωση, τις Αρχιτεκτονικές, Στατικές, ΗΜ μελέτες. Συμπεριλαμβάνεται η βοήθεια στην σύνταξη
του προβλεπόμενου φακέλλου Μελέτης με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, για την υποβολή τους στην αρ-
μόδια, ΕΒΑ, στις διορθώσεις όπου υπάρχουν παρατηρήσεις. Ακολούθως θα εκπονηθούν οι στατικές μελέτες
που και αυτές θα λάβουν την απαιτούμενη έγκριση. Τέλος θα υποβληθούν τεύχη δημοπράτησης για την δη-
μοπράτηση έργου. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την παροχή της Τεχνικής Υπηρεσίας για την εκπόνηση του συνόλου των
απαιτούμενων μελετών εκτιμάται σε εκατόν είκοσι (-120-) ημέρες. Εκ των οποίων οι 34 ημέρες προσμε-
τρώνται στην αποζημίωση των Μηχανικών στην συνεισφορά της Τεχνικής Βοήθειας.   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Η κοστολόγηση της αμοιβής των παραπάνω τριών (3) Μηχανικών βασίζεται στην Υ.Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/
9.8.2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Πιο συγκεκριμένα, για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών
μηχανικού, υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων) ανάλογα
με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

 Πιο αναλυτικά: 
.Τοπογραφικά       :             4Χ450€Χ1.227=   2.208,60€                                       Π.Μ.>10 έτη
.Αρχιτεκτονικά      :           14Χ300€Χ1.227=   5.153,40€                                       Α.Μ.<10 έτη
.Στατικά                  :          11Χ600€Χ1.227=   8.098,20€                                        Π.Μ.>20έτη
.Η/Μ                       :             5Χ450€Χ1.227=   2.760,75€.                          Μ.Μ ή Η.Μ.>10 έτη
.Απρόβλεπτα 15%:                                       =   2.733,14€

        Στρογγύλευση      :                                       =        13,65€
        ΑΘΡΟΙΣΜΑ            :                                       = 20.967,74€  
        ΦΠΑ 24%               :                                       =    5.032,26€  
        ΣΥΝΟΛΟ         :                                = 26.000,00€

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ
Υπηρεσίες           Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου          Σύνολο
Τοπογραφικά                          4                                                  5
Αρχιτεκτονικά                        14                                                 19
Στατικά                                    11                                                 16  
Η/Μ                                     5                                          5             
Στην αναμονής έγκρισης των Μελετών από την Ναοδομία και την Αρχαιολογία, η Υπηρεσία της Τεχνικής Βο-
ήθειας παραμένει ενεργή και δεν προσμετράται στον χρόνο του χρονοδιαγράμματος. Επανέρχεται στο χρο-
νοδιάγραμμα όταν έχουν διατυπωθεί παρατηρήσεις στην μελέτη και πρέπει εκ νέου να συνεχιστεί η σύνταξή
της.      

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Τμ. Κτιριακών & Υδραυλικών  Έργων

Θεόδωρος Μανωλίτσης  
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/A’ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Ευάγγελος Μοσχονάς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με A’ βαθμό



ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Ι.Ν. Κοίμησης Θεοτόκου Κομηλιού
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