



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΡΥΩΝΗ
ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»
74.400,00 (με ΦΠΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛ: 71356200-0
CPV: EL6
NUTS
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ²: ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

ΚΕΡΚΥΡΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

¹ Η Διακήρυξη αφορά σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με εκτιμώμενη αξία είτε ανώτερη είτε κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Στις οδηγίες του παρόντος σημειώνονται οι διαφοροποιήσεις που επέρχονται στο κείμενο σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις (άνω ή κάτω των ορίων).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281 ν. 4412/2016, «οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή». Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γίνει προσαρμογή του υποδείγματος με βάση τα οικεία άρθρα του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 (πρβ. άρθρο 235 του ν. 4412/2016 σχετικά με τα κατώτατα όρια των συμβάσεων του Βιβλίου ΙΙ, άρθρο 315 σχετικά με την αναλογική εφαρμογή διατάξεων του Βιβλίου Ι, κλπ).

² Αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υλοποίησης). Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου συγχρηματοδοτούμενου από πόρους ΕΕ προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεση υπηρεσία.

Η παρούσα παροχή υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου αφορά την υποβοήθηση της Υπηρεσία προκειμένου να δημοπρατήσει και να υλοποιήσει το υποέργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ». Η μελέτη του υποέργου έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία με χρήση τοπογραφικών υποβάθρων από το αρχείο της.

Αντικείμενο του υποέργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ». είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας της οδού από την διασταύρωση Βρυώνη μέχρι τα Μωραϊτικά του Ν. Κέρκυρας με συντήρηση του οδοστρώματος που είναι ιδιαίτερα καταπονημένο, με επίσκεψη των τεχνικών έργων και της σήμανσης και ασφάλισης της οδού.

Οι βελτιώσεις της οδού λαμβάνουν χώρα σε μήκος 15 χλμ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ

Χωματοургικές εργασίες: Άρση καταπτώσεων, καθαρισμός τάφρων και οχετών απορροής ομβρίων.

Τεχνικά έργα: Ανακατασκευή και συμπλήρωση κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων, σωληνωτών οχετών, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης

Έργα ασφαλοστρώσεων: Ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις και στρώσεις κυκλοφορίας για βελτίωση βατότητας και διόρθωση επικλήσεων.

Σήμανση Ασφάλιση: Διαγραμμίσεις, τοποθέτηση πινακίδων, στηθαίων ασφαλείας, οριοδεικτών, ανακλαστήρων

Κατά την εκτέλεση του έργου δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη πέραν της υφισταμένης οδού.

Η μελέτη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ» έχει εκπονηθεί από τη Υπηρεσία. Για το έργο δεν θα απαιτηθεί απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων αφού όλες οι παρεμβάσεις θα γίνουν εντός απαλλοτριωμένης ζώνης.

Καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έργο συντήρησης οδοποιίας, εξαιρείται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο με αριθ.πρωτ.197816/09-05-2012 έγγραφο του ΕΥΠΕ- ΥΠΕΚΑ.

Επίσης δεν απαιτείται γεωτεχνική μελέτη αφού το έργο υλοποιείται εξ ολοκλήρου επί από ετών υφισταμένων υποδομών και στις οποίες δεν παρατηρούνται εδαφολογικά προβλήματα.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Σύμβουλος περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων:

1. Υπηρεσίες οι οποίες αφορούν ζητήματα που απαιτούν συγκεκριμένη τεχνογνωσία υλικοτεχνικό εξοπλισμό και εργατώρες που η ΔΤΕ δεν διαθέτει. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
 - Στατική επίλυση φορέων επιμέρους τεχνικών έργων αντιστήριξης πρηνών με την χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο δεν διαθέτει η ΔΤΕ
 - Αποτύπωση τμημάτων οδών και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων σε σημεία που θα υποδειχθούν από την ΔΤΕ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την δημοπράτηση των μελετών.
 - Προσδιορισμός συντεταγμένων ενδεικτικών σημείων του οδικού δικτύου προκειμένου να προσδιοριστούν οι θέσεις τυχόν παρεμβάσεων επί του οδικού δικτύου που θα απαιτηθούν κατασκευαστικές λεπτομέρειες και υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην παραγωγή των σχεδίων και των τευχών.
 - Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην σύνταξη των τευχών δημοπράτησης στον εμπλουτισμό των προμετρήσεων και των τευχών τεχνικών δεδομένων.
 - Οποιοσδήποτε περαιτέρω εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα κριθούν αναγκαίες για τον εμπλουτισμό των μελετών και οι οποίες απαιτούν εξοπλισμό ή/και τεχνογνωσία που δεν διαθέτει η ΔΤΕ.
2. Υπηρεσίες υποβοήθησης της ΔΤΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στο εύρος των απαιτούμενων ενεργειών διοικητικής υποστήριξης της μελέτης (αναπαραγωγή, σάρωση αντιγράφων, επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς, τακτοποίηση επεξεργασία φωτογραφικού αρχείου υλικού, οργάνωση χρονικός προγραμματισμός).

Οι Υπηρεσίες που θα παρέξει ο Τεχνικός Σύμβουλος θα αφορούν το διάστημα από την έγκριση της χρηματοδότησης, τη δημοπράτηση και μέχρι τη συμβασιοποίηση του υποέργου

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Οι τμηματικές προθεσμίες έχουν ως εξής:

- Ένας (1) μήνας για την παράδοση όλων των απαιτούμενων δεδομένων για την πλήρη ωρίμανση του φακέλου των τευχών δημοπράτησης ώστε να διεξαχθεί η δημοπρασία. Παραδοτέο τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης και η έγκριση δημοπράτησης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
- Πέντε (5) μήνες για την υποβολή της Υπηρεσίας ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή της Σύμβασης. Παραδοτέο η υπογεγραμμένη Σύμβαση του υποέργου και η έναρξη των εργασιών.

Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, και σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά. Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του Νόμου.

Η συνολική αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται σταδιακά/αναλογικά, βάσει της πορείας/εξέλιξης υλοποίησης και ειδικότερα έπειτα από την παραλαβή και πιστοποίηση από την αρμόδια Επιτροπή των επιμέρους παραδοτέων και λοιπών υποχρεώσεων του αναδόχου κατά την διάρκεια και ως το τέλος της σύμβασης.

Κέρκυρα, / /

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η Προϊστάμενη Τ.Σ.Ε.

Μίλκα Αργυρού

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ /Α'

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Κων/νος Γαστεράτος

Η/Μ Μηχανικός ΠΕ/Α'

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.³

³ Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη - αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 του ν. 4412/2016).

