



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 4/03-02-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 78-4/03-02-2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σε μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 21,00 % (είκοσι ένα επί τοις εκατό) και κατακύρωση του έργου σε αυτόν.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-02-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την 02-02-2023 Ορθή Επανάληψη της με αριθμ. πρωτ. 9194/3/02-02-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
5.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
6.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
7.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ.. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**6ο Θέμα:** Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σε μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 21,00 % (είκοσι ένα επί τοις εκατό) και κατακύρωση του έργου σε αυτόν.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 § 1δ του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 3 § 2α του Π.Δ. 7/2013 σύμφωνα με το οποίο η Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016.

## I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για το έργο του θέματος ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

- Η υπ.αρ.58769/26-05-2021(ΑΔΑ: 639046ΜΤΛΡ-124) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , με την οποία το έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.» εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2021 , στη ΣΑΕΠ 522 με προϋπολογισμό 25.397.600,00 €.
- Η υπ' αριθμ.160-26/27-11-2021 [ΑΔΑ:ΨΒΝΘ7ΛΕ-9Η5] απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί της 13ης Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021
- Η υπ'αρ.πρωτ.οικ.103595/42085/16-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΑ57ΛΕ-5Ρ8) Απόφαση Περιφερειάρχη για τον ορισμό Υπόλογου και την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 25.397.600,00 €, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν» με ΚΕ2018ΕΠ52200008, της ΣΑΕΠ 522, υποέργο του οποίου είναι και το προς δημοπράτηση « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ »
- Η με Αριθ.Πρωτ.οικ.57109/24218/12-07-2022 (ΑΔΑ:62Γ17ΛΕ-Α4Ζ) απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου
- Η με αρ. 644-35/27-07-2022 (ΑΔΑ:9ΤΓΡ7ΛΕ-ΔΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
- Η με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 Διακήρυξη
- Το 1<sup>ο</sup> Πρακτικό για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ» το οποίο συνοδεύει ως συνημμένο, την παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.  
Το Πρακτικό αυτό εκδόθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.γ.ii της προαναφερθείσας διακήρυξης , σύμφωνα με το οποίο, προσφορά συμμετέχοντα που δεν προσκόμισε πριν την Ημερομηνία Αποσφράγισης του διαγωνισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή δεν προσκόμισε το πρωτότυπο της εγγυητικής συμμετοχής εφόσον αυτή είναι μη ηλεκτρονικής έκδοσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη και εκδίδεται απόφαση αποκλεισμού , η οποία πρέπει να προηγηθεί κάθε άλλης απόφασης σχετικής με την διαγωνιστική διαδικασία.  
Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δεν υπήρξε ανάγκη για έκδοση απόφασης αυτού του τύπου του αποκλεισμού και επομένως η Επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε απευθείας στην έκδοση Πρακτικού για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.  
Στο Πρακτικό αυτό περιλαμβάνεται και η γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού ,σχετικά με την αιτιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» .
- 8) Την έκδοση της με αρ.1011-55/15-11-2022 (ΑΔΑ:9ΕΩΗ7ΛΕ-61Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
  - α) Η έγκριση του από 10η Νοεμβρίου 2022 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου .
  - β) Η έγκριση της απόρριψης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» , χωρίς κατάπτωση της Εγγυητικής επιστολής του , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.1 της Διακήρυξης

γ) Η έγκριση της ανάδειξης σε προσωρινό μειοδότη του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα : «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 21.00 % (είκοσι ένα εκατοστά επί τοις εκατό).

δ) Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί, στην ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 4.1.θ της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 Διακήρυξης.

9) Ότι η προαναφερόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 191248, με το με αρ.πρωτ.οικ.95487/41169/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΠ87ΛΕ-ΚΙΥ) έγγραφο και ότι κατά της απόφασης αυτής δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.

10) Το από 01-02-2022 2<sup>ο</sup> πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της εισήγησης.

## 2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Το 2ο Πρακτικό για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της Επιτροπής Διαγωνισμού και

2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο δ της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της εν λόγω διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει το έργο της, με την υποβολή του πρακτικού Νο 2 στην αναθέτουσα (Οικονομική Επιτροπή) για να το εγκρίνει.

### Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

1. Την έγκριση του 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σε μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 21.00 % (είκοσι ένα επί τοις εκατό) και την κατακύρωση του έργου σε αυτόν

3. Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια δ & ε της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 Διακήρυξης σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 €, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προσκληθεί ο μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς κατά της απόφασης κατακύρωσης, εντός του διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε αυτούς μέσω του συστήματος Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού «191248»

Συνημμένα:

2ο Πρακτικό δημοπρασίας Ε.Δ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  
Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ε.Δ.

Χρ. Αρχείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
Η/Μ. Μηχανικός ΠΕ/Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ  
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ  
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

**2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Στην Κέρκυρα την 01η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στο κτίριο που στεγάζεται η Π.Ε. Κέρκυρας επί της οδού Σαμάρα 13, 3<sup>ος</sup> όροφος, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 644-35/27-07-2022 (ΑΔΑ:9ΤΓΡ7ΛΕ-ΔΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να συντάξει το 2<sup>ο</sup> ΠΡΑΚΤΙΚΟ του υπ' αριθμό 191248 ηλεκτρονικού διαγωνισμού της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

4. Α / Α	5. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	6. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
7.	8. Πρόεδρος	9. Χαρτοφύλακα Μαρίνα 10. υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
11.	12. Τακτικό Μέλος	13. Μίλκα Αργυρού, 14. υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
15.	16. Τακτικό Μέλος	17. Βασιλάκη Ελευθερία, 18. υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπιστώνει τα εξής:

- Ότι ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **191248**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης η 13-09-2022 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 20-09-2022 και ώρα 10:00.
- II. Ότι την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού, ακολούθησε την διαδικασία που περιγράφεται στο 4.1.γ.ii της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 Διακήρυξης και συνέταξε το 1ο Πρακτικό.
- III. Την έκδοση της με αρ.1011-55/15-11-2022 (ΑΔΑ:9ΕΩΗ7ΛΕ-61Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
- α) Η έγκριση του από 10η Νοεμβρίου 2022 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου .
  - β) Η έγκριση της απόρριψης της προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» , χωρίς κατάπτωση της Εγγυητικής επιστολής του , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.1 της Διακήρυξης
  - γ) Η έγκριση της ανάδειξης σε προσωρινό μειοδότη του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα : «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 21.00 % (είκοσι ένα εκατοστά επί τοις εκατό).
  - δ) Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί, στην ηλεκτρονική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 4.1.θ της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 Διακήρυξης
- IV. Ότι η προαναφερόμενη απόφαση κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω της επικοινωνίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 191248, με το με αρ.πρωτ.οικ.95487/41169/23-11-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΠ87ΛΕ-ΚΙΥ) έγγραφο. Κατά της απόφασης αυτής δεν υποβλήθηκε προδικαστική προσφυγή.

The screenshot shows a PDF document titled "ΑΔΑ: ΨΞΠ87ΛΕ-ΚΙΥ" (ΑΔΑΜ: 22PROC011117435) from the Ministry of Infrastructure, Transport and Networks. The document is a decision regarding the procurement process for a power distribution network in the Ionian Islands. It is signed by the Director of the Public Works Department of Corfu, Mr. Vasiliki.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΚΠΟΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Τμή Δ/ση : Σαμάρια 13  
 Τ.Κ. : 49100 - Κέρκυρα  
 Πληροφορίες : Ε. Βασιλική  
 Τηλέφωνο : 26613-92208  
 Email : e.vasiliki@pnh.gov.gr

**ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης του Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 550.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 1011-55/15-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΩΗ7ΛΕ-61Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό της δημοπρασίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ», προϋπολογισμού 550.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η απόφαση της Προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» , χωρίς κατάπτωση της Εγγυητικής επιστολής του , σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 4.1 της Διακήρυξης, και η απόφαση σε προσωρινό μειοδότη του δεύτερου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα : «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 21.00 % (είκοσι ένα εκατοστά επί τοις εκατό).

Σας κοινοποιούμε την απόφαση αυτή και σας ενημερώνουμε ότι κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. χωρίς προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης του έργου.

**Συντάκτης**  
 Η υπ.αρ.1011-55/15-11-2022(ΑΔΑ: 9ΕΩΗ7ΛΕ-61Π) απόφαση Ο.Ε.

**Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ**  
**Τ.Ε.Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**Ε.Δ**  
 Χρ. Αρχείο

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΓΕΡΑΤΟΣ**  
**ΗΜ. Μηχανικός ΠΕΙΔ'**

Ότι με το με αρ.πρωτ.οικ.103315/44266/16-12-2022 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης, εντός 10 ημερών. Ο Οικονομικός Φορέας προσκόμισε τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα την 11η ημέρα. Επιπλέον κατέθεσε και το σύνολο των προαναφερομένων δικαιολογητικών σε φυσικό φάκελο φέροντος αριθμό πρωτοκόλλου 107050/45835/30-12-2022, εντός του προβλεπόμενου τριημέρου από την ανάρτηση τους στο ΕΣΗΔΗΣ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφάσισε να κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά αυτά, παρά την εκπρόθεσμη ανάρτηση τους, λαμβάνοντας υπόψη της ότι σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782, ακόμα και εάν εντός της τεθείσας προθεσμίας δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή καλεί εκ νέου τον προσωρινό μειοδότη, θέτοντάς του νέα προθεσμία να τα προσκομίσει. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής στηρίχθηκε στο γεγονός ότι τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν χωρίς καν να χρειαστεί η Αναθέτουσα να προβεί σε νέα πρόσκληση με μόνο μία μέρα καθυστέρηση, που είναι δικαιολογημένη λόγω Εορταστικής Περιόδου Χριστουγέννων και λόγω του ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών ήταν αργά ως η επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Παραθέεται και η σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ &  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΚΠαιΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Ταχ. Δ/νση : Σοφιάς 13  
Ταχ. Κωδ : 49100 - Κέρκυρα  
Παράρτηρος : Ε. Βιομηχανίας  
Τηλέφωνο : 26613.62200  
FAX : 2661030652

Κέρκυρα, 16. 12. 2022  
Αρθρ. Πρωτ.: οικ.103315/44266  
ΠΡΟΣ: 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  
(μέσω συστημάτων Επικοινωνίας ΕΣΗΔΗΣ)

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση για υποβολή θεσμοθετημένων κατακύρωσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΨΕΥΔΗΜΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» , προϋπολογισμού 500.000,00 €, αναμεταλλωμένων των ΦΠΑ.

ΣΧΕΤ: Η υπ.αρ.1011-59/15-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΘΗ7ΛΕ-61Π) απόφαση Ο.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι με την ανωτέρω αναγερτή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκρίθηκε το 8<sup>ο</sup> Πρόσθετο και η αναβολή της επίθεσης από 22 προαναμεταλλωμένη του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΨΕΥΔΗΜΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» , προϋπολογισμού 500.000,00 €, αναμεταλλωμένων του επίλ. με προσεγγόμενη μισή δεκάτη του 21,00% (έκαστο ένα εκατοστό επί της κατά). Παρακαλείσθε όπως, εντός 10(10) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4782/2021, προσκομίσετε όλα τα θεσμοθετημένα ως φαίνεται στο άρθρο 89 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.4782/2021 και καθυστερήσει καθυστερημένα στο άρθρο 23.2-23.18 της με. Μεσοκόμης Αριθμ.ΑΔΑ: 22ΦΡ003011117435 Διακήρυξης του έργου. Τα θεσμοθετημένα του προαναρκού αναλόγου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» στην αναθεωρούσα αρχή.

Ε.Δ.  
Χρ. Αρχείο

Ο ΑΝΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝ  
ΑΝΩΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΝ. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ  
ΗΜ. Μπαρτσώκος ΠΕΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Front Page x Μήνυμα (Διαγωνισμός 191248) x +

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/OA\_HTML/OAJspTOAFunc=PON\_VIEW\_MESSAGE\_DETAILS&entryId=||f060XN-vS510K0XEcSK8lhw&addReadCrumb=Y&messageType=||Qq6t59DDesgWQ299Q7lx7QJ& 110%

Εισαγωγή σελιδοδεικ... Εφαρμογή Πρωτοκόλλ... Σύστημα Διαχείρισης... ΕΣΗΔΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥ... Περιφέρεια Ιονίων Νη... Προσθήκη άλλης γρα... Αρχείο Σελίδας

προμηθεύς  
promitheus.gov.gr  
ΕΣΗΔΗΣ Διεύθυνση Έργα

Διαχείριση Διαγωνισμών

Διαχείριση Διαγωνισμών > Σύνθετη αναζήτηση > Διαγωνισμός 191248 > Επικοινωνία (Διαγωνισμός 191248) >

Μήνυμα (Διαγωνισμός 191248) Απάντηση Εκτύπωση

Θέμα: Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου / Κατακύρωση  
Από: ΚΡΟΥΣΚΟΣ, Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΙΩΝΟΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Έως: ΕΣΗΔΗΣ  
Ημερία: 27/12/2022 15:42:54  
Μήνυμα: Σας υποβάλλουμε δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Συνημμένα

Τίτλος	Τύπος	Περιγραφή	Κατηγορία	Τηλενημέρωση από	Τελευταία ενημέρωση	Χρήση	Ενημέρωση	Διαγραφή
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ...	Αρχείο	2022-12-27 15:33:13 ΔΙΚ ΚΑΤΑΚ...	Από Οικονομικό Φορέα	GIANNI@3-K.GR	27/12/2022	Προσωπικά		

Επιστροφή στο Επικοινωνία (Διαγωνισμός 191248)

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

10°C Εντονές νεφώσεις 222 μμ 30/1/2023

Σε συνέχεια των προαναφερομένων η επιτροπή κατά την συνεδρίαση της , την **01-02-2023** έλεγξε το σύνολο των ανηρημένων και κατατεθειμένων δικαιολογητικών διαπίστωσε την πληρότητα τους και την εμπρόθεσμη κατάθεσή τους και διαπίστωσε επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ, είναι αληθή και ακριβή και ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώνει και εισηγείται ομόφωνα:

Την ανάδειξη σε μειοδότη του Οικονομικού Φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» και την κατακύρωση του έργου σε αυτόν με προσφερόμενη μέση έκπτωση 21,00 % (είκοσι ένα επί τοις εκατό).

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού ρώτησε αν κάποιος θα ήθελε να προσθέσει ή να παρατηρήσει κάτι επιπλέον και αφού κανείς δεν είχε να κάνει σχετική δήλωση, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό σε δύο αντίγραφα και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΛΚΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
3. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
4. Θεόδωρος Χαλικιάς
5. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
6. Νικόλαος Γκισγκίνης
7. Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**1.**Εγκρίνει το από 1η Φεβρουαρίου 2023 2ο πρακτικό της δημοπρασίας του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

**2.**Εγκρίνει την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» σε μειοδότη με προσφερόμενη μέση έκπτωση 21.00 % (είκοσι ένα επί τοις εκατό) και την κατακύρωση του έργου σε αυτόν

**3.**Εγκρίνει την Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα εδάφια δ & ε της παραγράφου 4.2 του άρθρου 4 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011117435 Διακήρυξης σύναψης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 550.000,00 €, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προσκληθεί ο μειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον δεν έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από τους προσφέροντες Οικονομικούς Φορείς κατά της απόφασης κατακύρωσης, εντός του διαστήματος των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σε αυτούς μέσω του συστήματος Επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ του διαγωνισμού «191248»

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στο πρακτικό και ναι στο έργο.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 78-04/03-02-2023**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

#### **Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Κωνσταντίνος Ζορμπάς**

**Εμμανουήλ Ορφανουδάκης**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Ιωάννης Ροντογιάννης**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**