



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 23/16-05-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 429-23/16-05-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 2.160.000,00 € με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 [ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000].

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 40054/23/11-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
4.	Σταύρος Τραυλός	Τακτικό Μέλος
5.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρητης	Τακτικό Μέλος
7.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. Απουσίαζε το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 2.160.000,00 € με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 [ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000]

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Νικόλαου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 2690/99 (ΦΕΚ-45/Α'/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.
4. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
5. Την υπ' αρ. 166278/25-6-2021 (ΦΕΚ-2813/Β'/30-6-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
6. Την υπ' αρ. 1170-63/20-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ω97ΛΕ-ΡΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού (έγκριση στοιχείων φακέλου, όρων διαγωνισμού κ.λπ.) της υπόψη δημόσιας σύμβασης έργου.
7. Την υπ' αρ. 118/37/23-2-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012194514) Διακήρυξη και η ταυτάριμη (ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ) Περίληψη διακήρυξης της υπόψη δημόσιας σύμβασης έργου.
8. Την υπ' αρ. 219-09/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΝΚ7ΛΕ-ΠΟ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα».
9. Την υπ' αρ. 314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΜ37ΛΕ-Ο5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 2.160.000,00 € με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 [ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000].
10. Το από 11-05-2023 πρακτικό (Πρακτικό ΙΙ) του Τριμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού), που υποβλήθηκε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα» στον χειριστή του διαγωνισμού.

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση:

το από 11-05-2023 πρακτικό (Πρακτικό ΙΙ) του Τριμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) της δημόσιας σύμβασης έργου **«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ»** και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων και χειριστής του
διαγωνισμού

Νικόλαος Ανδρεάτος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ****ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:** ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ι.Ν.)**ΕΡΓΟ:** ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**Π/Υ:** 1.741.935,48€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:** αρ.πρ.: 118/37/23-2-2023 ΑΔΑΜ: 23PROC012194514 2023-2-24**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:** αρ. πρ. 118/37/23-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ)**Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:** 194534**ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:** 29/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

(απόφαση 1219-09/15-032023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΔΑ:9ΘΝΚ7ΛΕ-ΠΟ6)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: 4/4/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

(απόφαση 1219-09/15-032023 Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. ΑΔΑ:9ΘΝΚ7ΛΕ-ΠΟ6)

Στο Αργοστόλι στις 11 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, που εδρεύει στον 2ο όροφο του Διοικητηρίου στην οδό Παναγή Βαλλιάνου, η επιτροπή διαγωνισμού του ως άνω έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 1170-63/20-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ1Ω97ΛΕ-ΡΕΚ) της Ο.Ε. Π.Ι.Ν. και που αποτελείται από τα κάτωθι τακτικά μέλη:

1. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (βαθμίδα ΜηΜΕΔ Γ), υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας (Γραφείο Τεχνικών Έργων Ιθάκης), ως πρόεδρος,
2. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (βαθμίδα ΜηΜΕΔ Γ), υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας (Γραφείο Τεχνικών Έργων Ιθάκης), ως γραμματέας,
3. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (βαθμίδα ΜηΜΕΔ Γ), υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Έργο της επιτροπής διαγωνισμού είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΟΥ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ", ο οποίος προέκυψε κατά την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού.

Μέσω της λειτουργικότητας επικοινωνία του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ έργα διαβιβάστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες (στην προκειμένη περίπτωση στον ένα συμμετέχοντα) την 20η/4/2023 η υπ' αρ.314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ:ΡΨΜ37ΛΕ-05Γ) Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.) με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, η ανάδειξη ως μειοδότη του Οικονομικού Φορέα "ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ" με μέση έκπτωση προσφοράς τέσσερα τοις εκατό (4,00%) και η συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.

Την ίδια ημέρα, 20/4/2023, διαβιβάστηκε από τον χειριστή της αναθέτουσας αρχής στον οικονομικό φορέα – προσωρινό ανάδοχο το υπ' αρ. 31260/6755/20-4-2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 4.2α της διακήρυξης εντός δέκα (10) ημερών.

Ο οικ. φορέας κατέθεσε (εμπρόθεσμα) σε ηλεκ/κή μορφή τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά την 29η/04/2023 και έντυπα (αρ. πρωτ.: 36641/8105/3-5-2023).

Ο χειριστής της αναθέτουσας αρχής έκανε ηλεκ/κή διαβίβαση του φακέλου στην πρόεδρο της επιτροπής και αυτή άντλησε τα στοιχεία του φακέλου συμμετοχής του οικ/κού φορέα ώστε να τα ελέγξει η επιτροπή.

Αυτά είναι τα παρακάτω:

Σε ό,τι αφορά την παρ. 23.3 της διακήρυξης:

- 1) Το υπ' αρ. πρωτ. 94644/23-2-2023 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, το οποίο αφορά το μοναδικό στέλεχος της επιχείρησης ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ και της ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ και είναι μηδενικό, με ημ/νία έκδοσης την 23η/2/2023.
- 2) Τις υπ'αρ.: 76422603/22-2-2023 & 76837097/10-4-2023 βεβαιώσεις φορολογικής ενημερότητας του οικονομικού φορέα από την Α.Α.Δ.Ε. με ημ/νίες λήξης τις 22/4/2023 & 10/5/2023 αντιστοίχως.
- 3) Την υπ' αρ.:3563411/15-12-2022 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ε.Φ.Κ.Α. του μοναδικού μέλους στελέχωσης της επιχείρησης και του Μ.Ε.Ε.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΟΥ με ημ/νία λήξης την 14η/6/2023.
- 4) Τις υπ' αρ. 34155115/1-12-2022 & 520438/25-2-2023 Ασφαλιστικές ενημερότητες από το Ε.Φ.Κ.Α. για τα 2 έργα της επιχείρησης που αναφέρονται στην Υ.Δ. ανεκτέλεστου με ημ/νίες λήξης τις 31/5/2023 & 24/8/2023 αντιστοίχα.
- 5) Υπεύθυνη δήλωση με ημ/νία 28/4/2023 για τις παρ. 23.3.β3, 23.3.ε και 23.3.ζ της διακήρυξης.

6) Το υπ' αρ. 329607/2023 ενιαίο πιστοποιητικό φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας περί μη υπαγωγής του οικονομικού φορέα στις καταστάσεις της παρ. αρ. 22.Α.4β, με ημ/νία έκδοσης 22/2/2023.

7) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. με ημ/νία εκτύπωσης 7/2/2023 από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας οικονομικού φορέα.

Σε ό,τι αφορά την παρ. 23.4 της διακήρυξης:

Βεβαίωση εγγραφής της Εταιρείας στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) από την Δ/ση Δ 15 του ΥΠΟΜΕΔΙ με αρ. πρωτ. Δ15/12568/04-07-2017 για αρ. Μ.Ε.Ε.Π. 15809, με κατ. Έργων (εκτός των άλλων) 1η ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 1η ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 Λιμενικά, σε ισχύ έως 03 07 2020, καθώς και την υπ' αρ.1553/48/ 18 1 2023 Προσθήκη Τροπολογία του υπ. Υποδομών και Μεταφορών στο σχέδιο νόμου του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η ισχύς των εν ενεργεία βεβαιώσεων (πτυχίων) ΜΕΕΠ από την 1/1/2023 έως την 31/12/ 2023.

Σε ό,τι αφορά την παρ. 23.5 της διακήρυξης:

1) Το υπ' αρ. Μ.Ε.Ε.Π. 15809 ως ανωτέρω.

2) Υπεύθυνη δήλωση με ημ/νία 28/4/2023 με δύο (2) υπό εκτέλεση έργα, από την οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπερβαίνει το όριο του ανεκτέλεστου.

2) Υπεύθυνη δήλωση με ημ/νία 28/4/2023 με τρία (3) υπό εκτέλεση έργα, από την οποία προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν υπερβαίνει το όριο του ανεκτέλεστου.

Σε ό,τι αφορά την παρ. 23.6 της διακήρυξης:

Το υπ' αρ. Μ.Ε.Ε.Π. 15809 ως ανωτέρω.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κρίνονται επαρκή και αποδεκτά επειδή είτε αυτά, κατά περίπτωση, ήταν σε ισχύ την ημ/νία υποβολής της προσφοράς στο διαγωνισμό (29/3/2023) είτε κατά την ημ/νία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (29/4/2023), είτε δεν έχουν καθορισμένο χρόνο ισχύος, οπότε γίνονται αποδεκτά επειδή έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός τριμήνου που προηγείται της ημ/νίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2.δ της διακήρυξης την έγκριση του εν λόγω πρακτικού και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» στον οικ. φορέα "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ", ο οποίος κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) που είχε καταθέσει στον διαγωνισμό του προαναφερόμενου έργου.

Αφού δόθηκε ξανά η πλήρης πρόσβαση στους χειριστές διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω σχετικής επιλογής του περιβάλλοντος της προέδρου της επιτροπής του υποσυστήματος, διαβιβάστηκε το παρόν Πρακτικό (υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου) ως "Εσωτερικό", για τη διαδικασία της έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Αργοστόλι, 11 Μαΐου 2023

Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού:

SPYRIDOULA
VITORATOU
11.05.2023 15:23

Σπυριδούλα Βιττωράτου, πρόεδρος

ADAMANTIA SARANTI
11.05.2023 15:32

Αδαμαντία Σαράντη, γραμματέας

MARIA GIANNAKOPOULOU
12.05.2023 10:08

Μαρία Γιαννακοπούλου, τακτικό μέλος.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Σταύρος Τραυλός
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 11/05/2023 πρακτικό (Πρακτικό ΙΙ) του Τριμελούς Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπής Διαγωνισμού) της δημόσιας σύμβασης έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» στον οικ. Φορέα "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ", ο οποίος κατέθεσε πλήρη και αποδεκτά δικαιολογητικά, σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) που είχε καταθέσει στον διαγωνισμό του προαναφερόμενου έργου.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό στο πρακτικό και ναι στο έργο.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 429-23/16-05-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σταύρος Τραυλός

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου