



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 59/05-11-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 927-59/05-11-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» πρ/σμού 1.174.724,17 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΕΠΑ με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 (MIS: 5216902) (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 05-11-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 95010/59/31-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, | |
| κ. Ιωάννη Τρεπεκλή , ο οποίος απουσιάζει. | |
| 2. Θεόδωρος Κοντζιάλης | Τακτικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Μάμαλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Σάββας Κουλούρης | Τακτικό Μέλος |
| 5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας | Αναπληρωματικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος | Τακτικό Μέλος |

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ Ιωάννης Τρεπεκλής..

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος, κ Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» πρ/σμού 1.174.724,17 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΕΠΑ με Κ.Ε. 2023ΝΠ22200000 (MIS: 5216902) (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λευκάδας, κ. Ευάγγελου Βουκελάτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο η Περιφερειακή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζόμενων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το έργο αφορά σε εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την επισκευή και αποκατάσταση των λιμανιών των νήσων Καλάμου (λιμάνι Καλάμου και Επισκοπής) και Καστού, καθώς επίσης και παρεμβάσεις αποκατάστασης στους λιμένες Λυγιάς και Βασιλικής στη νήσο Λευκάδα, που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό της 17-11-2015.

Οι εργασίες αφορούν σε εργασίες οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων επί των επιφανειών του λιμένα Καστού, στο λιμένα Καλάμου και λιμένα Επισκοπής.

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της εργολαβίας περιλαμβάνονται το δίκτυο ύδρευσης και ο ηλεκτροφωτισμός με αποκατάσταση, επισκευή ή και αντικατάσταση τους, όπου αυτό απαιτηθεί.

Στα λιμάνια Βασιλικής και Λυγιάς θα πραγματοποιηθούν τοπικές επισκευές των δαπέδων τους και η αποκατάστασή τους.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Την αριθμ. πρωτ.: 131696/17-12-2015 (ΑΔΑ: 7Τ944653Ο7-ΑΦΖ), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015 στη ΣΑΕΠ-022.
2. Την υπ' αριθμ.: 6-2/2016 (ΑΔΑ ΩΠΠ67ΛΕ-705) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «2^η Τροποποίηση Ετήσιου προγράμματος δράσης Π.Ι.Ν. με αντίστοιχη τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2016»
3. Την υπ' αριθμ.: 32-6/25-02-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τίτλο «1^η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος δράσης 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου συμπεριλαμβάνεται το υποέργο «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» με ΚΑΕ 2023ΝΠ22200000 (ΜΙΣ: 5216902)
4. Την αριθμ. πρωτ.: οικ. 54874/22971/23-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΜΦ77ΛΕ-ΙΒ1), απόφαση ορισμού υπολόγου διαχειριστή έργων, που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 της ΣΑ ΝΠ222,322, 422, 522, 622, 822 (μεταφερόμενων έργων ΣΑΕΠ 022, ΣΑΕΠ 522, ΣΑΕΠ 822, ΣΑΜΠ 922, ΣΑΜΠ 022 από το ΠΔΕ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
5. Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 23742/10017/28-03-2022 (ΑΔΑ: 9Κ7Κ7ΛΕ-ΓΞΙ, ΑΔΑΜ: 23REQ012133791) 14^η τροποποίηση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 022 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ» με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006, όπου συμπεριλαμβάνεται το υποέργο : «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015».
6. Την με Αρ. Πρωτ. 46500/ 6981/29-05-204Φ.Ε (ΑΔΑ: ΨΛΕΦ7ΛΕ-5ΒΑ), Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του παραπάνω έργου,
7. Την από 29/05/2024 συνταχθείσα διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» πρ/σμού 1.174.724,17 € μαζί με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις ΕΠΑ με Κ.Α.Ε. 2023ΝΠ22200000 (ΜΙΣ: 5216902) (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006).
8. Την υπ.αρ. 444-23/30-05-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 61ΣΔ7ΛΕ-Η4Θ) με θέμα « Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης, κατάρτισης όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου: «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» προϋπ/σμού 1.174.724,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις Ε.Π.Α. με Κ.Ε.: 2031ΝΠ2220000 (ΜΙΣ:5216902) (πρώην ΣΑΕΠ 022 με Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006)».

9. Την με αρ. πρωτ.: 47826/7177/01-07-2024 Προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας (ΑΔΑ: 6ΤΚ07ΛΕ-93Υ), για το έργο «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015».
10. Την από 01 Αυγούστου 2024 ηλεκτρονική αποσφράγιση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν. 4412/2016, κατά την οποία κατέθεσαν προσφορά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς με τα ποσοστά μέσης έκπτωσης να κυμαίνονται από 5,19% έως 8,19% (Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 208042).
11. Το από 01-08-2024 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.
12. Την υπ.αρ. 702-40/27-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΛΕΜ7ΛΕ-ΛΑΡ) με την οποία εγκρίνεται το από 01-08-2024 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης του έργου «**Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015**» ο Οικονομικός Φορέας «**ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 8,19 % και προσφορά 870.986,66 € χωρίς το Φ.Π.Α..
13. Την με αριθμ. πρωτ. 77532/11720/10-09-2024 κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης της οικονομικής επιτροπής σε όλους τους προσφέροντες, διαμέσου της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
14. Την με αρ. πρωτ.: οικ. 87933/13225/10-10-2024 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη διαμέσου της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
15. Την από 14/10/2024 ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη.
16. Την από 15/10/2024 ηλεκτρονική υποβολή, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορθής επανάληψης ως προς την υπεύθυνη δήλωση του ανεκτέλεστου κατά την προσφορά
17. Την από 16-10-2024 με αριθμ. πρωτ.: 90162/13561 υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του υπόψη έργου.
18. Το από 01/11/2024 Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγούμεθα

1. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ.
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα «**ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 8,19 % και ποσό προσφοράς 870.986,66 € άνευ Φ.Π.Α.
3. Την σύναψη σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 Ν. 4412/2016 και παρέλθουν οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ίδιου νόμου.

Συνημμένο:

Το από 01-11-2024 Πρακτικό ΙΙ

Ο Αναπλ. Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Λ.

**Βουκελάτος Ευάγγελος
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε./Α'**

Ε. Δ.
Χ.Α. ,Φ.Ε.

Λευκάδα, 01 / 11 / 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Π.Ι.Ν.) / Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΡΓΟ: «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς, λόγω σεισμού της 17-11-2015» πρ/σμού 1.174.724,17 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 24PROC015045875 2024-07-02

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: : αριθ. πρωτ. 47826/7177/01-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015045140 2024-07-02)

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 208042

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ: 30/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Στη Λευκάδα σήμερα στις 1 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, ως επιτροπή διαγωνισμού του ανωτέρω έργου, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Λευκάδας που εδρεύει στο ισόγειο του κτιρίου του Διοικητηρίου. Η παρούσα επιτροπή διαγωνισμού συγκροτήθηκε με την αριθ. 490-27/19-06-2024 (ΑΔΑ: ΡΕΧ87ΛΕ-2Μ6) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

Θεόδωρος Μανωλίτσας	Τοπογράφος Μηχ/κός Π.Ε.	ως Πρόεδρος
Θωμάς Καβαδάς	Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.	ως Μέλος
Ιωάννης Λούβρος	Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε.	ως Μέλος

Έργο της επιτροπής διαγωνισμού είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού μειοδότη «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος προέκυψε κατά την προηγούμενη φάση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη αριθμ. 702-40/27-08-2024(ΑΔΑ:ΨΛΕΜ7ΛΕ-ΛΑΡ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΙΝ και την διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία διακήρυξη με τη χρήση του υποσυστήματος για τα έργα του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ειδοποιήθηκε στις 10-10-2024 με την Α.Π.οικ.87933/13225/10-10-2024 πρόσκληση, να υποβάλει εντός 10 ημερών τα προβλεπόμενα, δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα – έγγραφα νομιμοποίησης του, σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της διακήρυξης.

Ο εν λόγω οικονομικός φορέας κατέθεσε, μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονική μορφή τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στις 14-10-2024, ενώ και στις 15-10-2024 κατέθεσε, επίσης μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορθή επανάληψη ως προς την υπεύθυνη δήλωση του ανεκτέλεστου κατά την προσφορά.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε το εμπρόθεσμο των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή και διαπίστωσε το εμπρόθεσμο όλων και τα έκανε δεκτά.

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των υποβαλλόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 23 της διακήρυξης, και διαπίστωσε ομόφωνα ότι με αυτά αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Ε.Ε.Ε.Σ. και με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2.δ της διακήρυξης, την έγκριση του εν λόγω πρακτικού και την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» πρ/σμού 1.174.724,17 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., στον Οικονομικό Φορέα «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 8,19 % και προσφορά 870.986,66 € χωρίς το Φ.Π.Α.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει σήμερα την σύνταξη του παρόντος πρακτικού και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της να το κοινοποιήσει , μέσω της λειτουργικότητας "επικοινωνίας" του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗ-ΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση, το παρόν πρακτικό (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό», μεταβιβάζοντας παράλληλα την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρμόδιο χρήστη της Αναθέτουσας αρχής.

Λευκάδα, 01 Νοέμβριος 2024

Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού

1. Θεόδωρος Μανωλίτσας, Ο Πρόεδρος

2. Θωμάς Καββαδάς , Το Μέλος

3. Ιωάννης Λούβρος , Το Μέλος

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Θεόδωρος Κοντζιάλης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Σάββας Κουλούρης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το από 31/10/2024 Πρακτικό ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς , λόγω σεισμού της 17-11-2015» προϋπολογισμού 1.174.724,17 € με ΦΠΑ.

2.Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα «ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση προσφοράς: 8,19 % και ποσό προσφοράς 870.986,66 € άνευ Φ.Π.Α.

3.Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 105 Ν. 4412/2016 και παρέλθουν οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης σύμβασης , σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ίδιου νόμου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 927-59/05-11-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Γεώργιος Μάμαλος

Σάββας Κουλούρης

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου