



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 33/03-06-2025 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 457-33/03-06-2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ».

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 03-06-2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 48216/33/29-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Αναπληρωματικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΝΔ 3ο Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ»

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού κ. Γεώργιου Μάμαλου, η οποία έχει ως εξής

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 176 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το Π.Δ.147/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά την με αριθ. πρωτ. 276433/10-11-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083 Β').
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2017/24 ΕΕ και 2014/25 ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α') «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α') «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν.4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α') «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
9. Το Ν.4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α') «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 30.000,00 € από τον Κ.Α.Ε. 01.071. 9789.12.001, του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
11. Ότι σκοπός του παρόντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του γηπέδου 5Χ5 Κυνοπιαστών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κέρκυρας για την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ».
2. Να οριστούν ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κέρκυρας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης Σύμβασης ο κ. Μάματος Γεώργιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Γαστεράτο Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Έργων και ο κ. Αρμενιάκος Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, με αναπληρώτρια την κα Αργυρού Μίλκα – Προϊσταμένη του τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων
3. Να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΣΥΝ/ΝΑ:

Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ**

ΜΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

ΤΙΤΛΟΣ:

«Ολοκλήρωση γηπέδου 5Χ5 Κυνοπιαστών »

Μεταξύ των συμβαλλομένων:

1. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
2. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Κέρκυρα, / / 2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Κέρκυρα σήμερα, στις / / 2025, ημέρα , οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

- I. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (φορέας υλοποίησης), η οποία εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται κατά τον νόμο από τον Περιφερειάρχη κ. Τρεπεκλή Ιωάννη, και
 - II. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κύριος του έργου), ο οποίος εδρεύει στην Κέρκυρα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο κ. Πεννητάρχου – Πουλημένο Στέφανο
- Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 100 και 163 παρ. ζ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ Α240), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Φ.Ε.Κ. 6301 Β'/15-11-2024).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Τ. Α'-85/11.04.2012),
 5. Τις διατάξεις του ΠΔ. 80/2016.
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που ισχύουν.
 7. Την υπ. Αριθμ. Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
 8. Την υπ' αριθμ. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
 9. Την με αριθμ. Απόφαση Ανάληψης της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο – Περιεχόμενα

Η σύμβαση αυτή περιέχει τα εξής κεφάλαια:

- Σκοπός Αντικείμενο της Σύμβασης (Άρθρο 1)
- Περιγραφή (Άρθρο 2)
- Τρόπος εκτέλεσης (Άρθρο 3)
- Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση (Άρθρο 4)
- Επιτροπή παρακολούθησης (Άρθρο 5)
- Δαπάνη- χρηματοδότηση (Άρθρο 6)
- Χρονική Διάρκεια της Σύμβασης (Άρθρο 7)
- Τροποποίηση της σύμβασης (Άρθρο 8)
- Διαχείριση (Άρθρο 9)
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (Άρθρο 10)
- Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών (Άρθρο 11)
- Ακροτελεύτιο (Άρθρο 12)

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η ολοκλήρωση του γηπέδου 5Χ5 Κυνοπιαστών, που ανήκει κατά κυριότητα στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και είναι μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

- Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη προδιαγραφών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων εάν απαιτείται).
- Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
- Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

- Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
- Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους.
- Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της προμήθειας.
- Παρακολούθηση χρηματοροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
- Παραλαβή του έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 2: Περιγραφή

Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5X5 Κυνοποιαστών και περιλαμβάνει:

- Προετοιμασία της επιφάνειας διάστρωσης του χλοοτάπητα, με καθαρισμό για την απομάκρυνση τυχόν ακατάλληλων υλικών και διαμόρφωση της επιφάνειας αυτής κατάλληλα - με τη χρήση λεπτόκοκκων υλικών - ώστε να είναι απολύτως ομαλή και να εξασφαλίζεται η αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων.
- Προμήθεια, μεταφορά και διάστρωση μονόκλωνου χλοοτάπητα από συνθετικές ίνες τελευταίας γενιάς, με πάχος 60 mm και βάρος τουλάχιστον 3.100 gr/m², δίχρωμος σε δύο αποχρώσεις του πράσινου, που να πληροί τις απαιτήσεις πιστοποίησης της F.I.F.A. και U.E.F.A.

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, σε λωρίδες συγκεκριμένων διαστάσεων, οι οποίες μετρούνται και κόβονται με ακρίβεια. Οι ενώσεις των διαδοχικών κομματιών συγκολλούνται με ειδικές ταινίες στις οποίες διαστρώνεται ειδική κόλλα πολυουρεθάνης (η δαπάνη των οποίων συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του συγκεκριμένου άρθρου). Αφού κολληθούν όλα τα κομμάτια, ο συνθετικός χλοοτάπητας γεμίζεται από τη βάση της ίνας με ειδικά διαβαθμισμένη χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ.

- Γραμμογράφηση των περιοχών του γηπέδου με την επίστρωση ειδικών χρωματισμένων λωρίδων συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται επίσης, όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και τα υλικά συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών μετά την περαίωση του έργου. Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα, ώστε αυτός να διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις προδιαγραφές του (όπως λ.χ. προμήθεια υλικού πλήρωσης μίγματος χαλαζιακής άμμου και κόκκων καουτσούκ στην κατάλληλη αναλογία, διάστρωση αυτού κ.ά.).

Στην υποχρέωση του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού για την εκπαίδευση εκπροσώπου του γηπέδου στον τρόπο της περαιτέρω συντήρησης του συνθετικού χλοοτάπητα.

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης

Η Π.Ε. Κέρκυρας θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του και την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών.

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση

- 1) Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (Δ/ση Τεχνικών Έργων).
- 2) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων.
- 3) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κέρκυρας και κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- 4) Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το άρθρο 176 Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) είναι υπεύθυνη

για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της Περιφέρειας ή Δημοσίου υπαλλήλους.

5) Τεχνικά Συμβούλια. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε Κέρκυρας

Άρθρο 5: Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν στη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010.

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από :

1) Από δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-(Π.Ε Κέρκυρας), με τους αναπληρωτές τους, ένας εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής.

2) Έναν Εκπρόσωπο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, με τον αναπληρωτή του.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε Κέρκυρας) θα ορισθούν με απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και οι εκπρόσωποι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση των όρων της σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές πορείας εκτέλεσης των έργων και την τήρηση ή/και θα εισηγείται κάθε τι που κρίνει σκόπιμο στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την καλύτερη εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και, γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με την παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και φυλάσσονται από τον γραμματέα της επιτροπής.

Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 6: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου

Η εκτιμώμενη δαπάνη για την υλοποίηση του έργου είναι 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας. Πιο συγκεκριμένα η δαπάνη για τον ανωτέρω σκοπό της παρούσας σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από τον Φορέα 01.071 και ΚΑΕ 9789.12.001 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / ΠΕ Κέρκυρας.

Άρθρο 7: Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης της καθορίζεται στους τριάντα δύο (32) μήνες και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 32 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η συνολική διάρκεια και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Άρθρο 8: Τροποποίηση της σύμβασης

1. Τροποποίηση της Π.Σ. μπορεί να γίνει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών μετά από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής / Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από οποιοδήποτε

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 9 : Διαχείριση του έργου

Η Π.Ε. Κέρκυρας θα προβεί στην υλοποίηση των εργασιών της παρούσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και θα κάνει την παραλαβή αυτών.

Το έργο μετά την παραλαβή του θα παραδοθεί προς χρήση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τη διαχείριση του.

Άρθρο 10 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

- Η Π.Ε. Κέρκυρας αναλαμβάνει την προμήθεια και την εκτέλεση των εργασιών και ειδικότερα:
 - Εγγραφή στον προϋπολογισμό της και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
 - Ωρίμανση του έργου (σύνταξη προδιαγραφών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων εάν απαιτείται).
 - Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
 - Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 - Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων.
 - Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους.
 - Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.
 - Παρακολούθηση χρηματορρών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 - Παραλαβή του έργου.
- Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αναλαμβάνει τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων μετά το πέρας του έργου.

Άρθρο 11 : Ρήτρες – Επίλυση Διαφορών

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κέρκυρας (της έδρας του Κυρίου του Έργου).

Άρθρο 12: Ακροτελεύτιο

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) αντίτυπα από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

**Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
– Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

**Για το
ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής Σύμβασης	Διάρκεια σε μήνες
Έγκριση τευχών δημοπράτησης	1
Δημοσίευση διαγωνισμού	1
Διαγωνισμός – Κατακύρωση – Προσυμβατικός έλεγχος – Πρόσκληση – Υπογραφή σύμβασης	10
Διάρκεια υλοποίησής - Παραλαβή	20
Σύνολο πράξης	32

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Σάββας Κουλούρης
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Γεώργιος Μάμαλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κέρκυρας για την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ».
- Ορίζονται ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κέρκυρας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της συγκεκριμένης Σύμβασης ο κ. Μάμαλος Γεώργιος, θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων και Προγραμματισμού ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Γαστεράτο Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Έργων και ο κ. Αρμενιάκος Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού και Νεολαίας, με αναπληρώτρια την κα Αργυρού Μίλκα – Προϊσταμένη του τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων
- Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 457-33/03-06-2025

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου