

ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ¹

(Άρθρο 99 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει)

Συμβαλλόμενοι :

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε.Κεφαλληνίας

Δήμος Σάμης

Τίτλος:

Διάθεση τεχνικού προσωπικού, εκ μέρους της Π.Ε.Κεφαλληνίας για την ολοκλήρωση και την επίβλεψη της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης, λόγω ΙΑΝΟΥ στο Δήμο Σάμης, όπως επίσης και των δημοσίων συμβάσεων των έργων του Δήμου Σάμης που χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους και βρίσκονται ήδη σε εκκρεμότητα σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ.27010/5360 (ΑΔΑ:ΨΕΙΒ7ΛΕ-ΜΥ1)2^η παράταση όμοιας διαβαθμιδικής που έληξε 31-12-2025

Στο Αργοστόλι , σήμερα , ημέρα, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία **Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε.Κεφαλληνίας (ΟΤΑ Β Βαθμού)** που εδρεύει στην Κέρκυρα, Αλυκές Ποταμού και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον Περιφερειάρχη, Ιωάννη Τρεπεκλή , (**1^{ος} συμβαλλόμενος**)
2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία, **Δήμος Σάμης (ΟΤΑ Α Βαθμού)**, που εδρεύει στην Σάμη Κεφαλληνίας και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Δήμαρχο Παναγή Δρακουλόγκωνα, (**2^{ος} συμβαλλόμενος - κύριος του έργου**).

Με βάση τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 13,14,15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. Του άρθρου 99 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
5. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α'/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
10. Του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α) , άρθρο 154 “Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις”
11. Του αριθμ. 147/2010 Προεδρικού Διατάγματος , ΦΕΚ 240/Α/2010 που αφορά στην έγκριση Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
12. Την αριθμ.165772 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , ΦΕΚ 3247/Β/2019 που αφορά την κατάρτιση του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Σάμης .

Και έχοντας υπόψη:

- 1.Την υπ'αριθμ. πρωτ.: 98721/24158/14-12-2021 Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τίτλο : *Διάθεση τεχνικού προσωπικού εκ μέρους της Π.Ε.Κεφαλληνίας για την εκπόνηση υπηρεσιακών μελετών και επίβλεψη της υλοποίησης των έργων αποκατάστασης, λόγω ΙΑΝΟΥ (κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης κ.α.) στο Δήμο Σάμης, όπως είχε τροποποιηθεί και παραταθεί έως 31-12-2025*
- 2.Την αριθμ. πρωτ.: οικ. 104371/25483/20-12-2021 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου περί ορισμού του υπαλλήλου Πανέρη Σταύρου του Χρήστου για την τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη έργων) του Δήμου Σάμης, δυνάμει διαβαθμιδικής συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων –Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης .
- 3.Το αριθμ. πρωτ. 9681/09-12-2025 έγγραφο Δημάρχου, Δήμου Σάμης
4. Το από 10-12-2025 εισερχόμενο ηλεκτρονικό μήνυμα της Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμου Σάμης στο οποίο αναφέρονται οι εκκρεμότητες σε έργα ,τα οποία έχει αναλάβει την επίβλεψη ο μηχανικός της Π.Ε.Κεφαλληνίας
5. Την έγγραφη ενημέρωση από το Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας, σύμφωνα με την οποία η σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί για ένα χρόνο από την υπογραφή της για λόγους υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Σάμης
- 6.Το από 06-02-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών με τη σύμφωνη γνώμη για την διάθεση του υπαλλήλου
- 7.Την αριθμ..... (ΑΔΑ:) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της *Περιφέρειας Ιονίων Νήσων* με την οποία εγκρίνεται η Σύμβαση *Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Σάμης*
- 8.Την αριθμ.(ΑΔΑ :.....) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Σάμης με την οποία εγκρίνεται η Σύμβαση *Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε Κεφαλληνίας*

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Σάμης δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης που απαιτούνταν, λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από το μεσογειακό κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ”, όπως επίσης και για την υλοποίηση έργων που ήταν αναγκαία με χρηματοδότηση από άλλους πόρους, λόγω ελλειπούς στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας. Γι’ αυτό τον λόγο είχε συναφθεί η αριθμ. πρωτ.: 98721/24158/14-12-2021 Σύμβαση

Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Σάμης, η οποία έληξε κατόπιν παράτασης 31-12-2025 .

Ωστόσο, ο Δήμος Σάμης επανήλθε με νεότερο αίτημά του, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί έργα τα οποία έχουν επιβλέποντα μηχανικό τον υπάλληλο της Π.Ε.Κεφαλληνίας. Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαίο να συναφθεί η παρούσα σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας για την υποστήριξη του Δήμου Σάμης.

ΑΡΘΡΟ 1

Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε.Κεφαλληνίας και ο Δήμος Σάμης συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό (μηχανικός ΤΕ) με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας υπηρεσίας του Δήμου Σάμης (κυρίου των έργων), ώστε να ολοκληρώσει την επίβλεψη με επάρκεια στα εκτελούμενα έργα, καθώς και να συντάξει τα απαιτούμενα διοικητικά έγγραφα, με στόχο την όσο το δυνατόν αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή τους.

Ειδικότερα ο υπάλληλος της Π.Ε.Κεφαλληνίας, Πανέρης Σταύρος διατίθεται για την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμης, ως προς τα κάτωθι:

- 1) «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ» (4η παράταση έως 7-1-2026 απόφαση Δ.Ε. με ΑΔΑ 9ΑΝ246ΜΓ3Ι-9ΓΥ) με διαδικασία σε εξέλιξη υπογραφής 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης εξαμηνιαίας προθεσμίας από την ημέρα υπογραφής της)
- 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ» (2η παράταση έως 10-4-2026 απόφαση Δ.Ε. με ΑΔΑ: Ψ9ΥΩ46ΜΓ3Ι-ΟΜΦ)
- 3) «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Δήμου Σάμης λόγω Ιανού» (10η παράταση - απόφαση Δ.Ε. με ΑΔΑ: ΨΠΣ646ΜΓ3Ι-ΩΜΣ, έως και 2 μήνες μετά την ανάθεση αρχαιολογικής επίβλεψης σχετ. ΥΠΠΟ/69828//17-03-2025)
- 4) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΜΗΣ» (το έργο έχει περατωθεί , εκκρεμούν η ολοκλήρωση του Διοικητικού Ελέγχου και η εκτέλεση της πληρωμής εξόφλησης του αναδόχου , οριστική εκκαθάριση σύμβασης και διοικητική παραλαβή του έργου)
- 5) «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΥΖΑΚΑΤΑ» (το έργο έχει περατωθεί , εκκρεμούν η εξόφληση του αναδόχου, οριστική εκκαθάριση σύμβασης και διοικητική παραλαβή του έργου)
- 6) « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΩΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ » (το έργο έχει περατωθεί , εκκρεμούν η ολοκλήρωση του Διοικητικού Ελέγχου και την Εκτέλεση της Πληρωμής εξόφλησης του αναδόχου, οριστική εκκαθάριση σύμβασης και διοικητική παραλαβή του έργου)
- 7) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑΤΩΡΑΤΩΝ» που επλήγη από τον Ιανό τον Σεπτέμβριο του 2020» (το έργο έχει περατωθεί, εκκρεμούν η ολοκλήρωση του Διοικητικού Ελέγχου και η εκτέλεση της πληρωμής εξόφλησης του αναδόχου, οριστική εκκαθάριση σύμβασης και διοικητική παραλαβή του έργου)

ΑΡΘΡΟ 2

Διαδικασία υλοποίησης της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας

2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού

Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτει :

το στέλεχος της Π.Ε.Κεφαλληνίας, Πανέρη Σταύρο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. για την επίβλεψη υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων των απαιτούμενων έργων του άρθρου 1 και των απαιτούμενων διοικητικών εγγράφων.

Το έργο του, αφορά περιοριστικά τις αρμοδιότητες ως μηχανικός, όπως αυτές ανακύπτουν από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων μελετών & έργων (Ν. 4412/16, όπως ισχύει ΒΙΒΛΙΟ Ι: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ), ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΣ 1: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, άρθρα 134-181).

Το προσωπικό που διατίθεται στο Δήμο Σάμης υπάγεται διοικητικά, μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σάμης για τη διάρκεια της επίβλεψης της σύμβασης/των συμβάσεων των έργων. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ή όποιο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο την Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην οποία υπηρετεί το στελέχος που διατίθεται στο Δήμο Σάμης, συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών ή της ανάθεσης οποιουδήποτε άλλου καθήκοντος ή υποχρέωσης της Υπηρεσίας του ή κατά περίπτωση, άλλης οργανικής μονάδας της Περιφέρειας. Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης, η έγκριση υπερωριών κ.λπ. για την άσκηση των καθηκόντων της επίβλεψης εγκρίνονται από τα όργανα του Δήμου Σάμης, τον οποίο και βαρύνουν. Επίσης, ο υπάλληλος στην περίπτωση μετακίνησής του προς το Δήμο Σάμης για το σκοπό της παρούσας σύμβασης, υποχρεούται να λαμβάνει εντολές μετακίνησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σάμης, η οποία και θα τις κοινοποιεί εκ των προτέρων σε εβδομαδιαία βάση στην Υπηρεσία που υπηρετεί στην Π.Ε.Κεφαλληνίας & στη Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε.Κεφαλληνίας, ώστε να δικαιολογείται η απουσία του.

Ο Υπάλληλος που ορίζεται ανωτέρω δύναται να αντικατασταθεί από αντίστοιχης ειδικότητας στελέχος της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται από την Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη ή για άλλο σημαντικό λόγο.

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.

2.2.1 Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Σάμης (κύριος των έργων), ασκούν τόσο το ρόλο της Διευθύνουσας υπηρεσίας, όσο και της οικονομικής διαχείρισης των έργων. Όργανα της αναθέτουσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα του Δήμου Σάμης. Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σάμης, οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που του αναθέτει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

Επιπροσθέτως, μέχρι τη λήξη της παρούσας, στο ως άνω προσωπικό που θα διατεθεί, η έδρα του οποίου θα είναι η έδρα της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, στο Αργοστόλι θα πρέπει να χορηγούνται τα απαραίτητα οδοιπορικά έξοδα και οι κάθε είδους δαπάνες ή αποζημιώσεις μετακινήσεων του για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης. Τυχόν υπερωρίες ή αποζημιώσεις μετακινήσεων για τις λοιπές αρμοδιότητές του, ως υπάλληλος της Περιφέρειας, δεν διακόπτονται.

2.2.2 Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων -Π.Ε.Κεφαλληνίας αναλαμβάνει την ευθύνη ότι, το στέλεχος που διαθέτει έχει την κατάλληλη ειδικότητα, προκειμένου να συνδράμει με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη των έργων για όσο χρόνο διαρκεί η ανάθεση και εκτέλεση της/των εκτελεστικής σύμβασης/εκτελεστικών συμβάσεων με τυχόν παράτασή της/τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί για ένα (1) έτος .

ΑΡΘΡΟ 4

Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι: δύο εκπρόσωποι της ΠΙΝ (ένας αιρετός και ένας υπάλληλος με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι ορίζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ , β) ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Σάμης με τον αναπληρωτή του , οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμης

2. Χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελεί ο αιρετός εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και χρέη Γραμματέα της Επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Δήμου Σάμης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής
- β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της σύμβασης
- γ) ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης και εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης που απαιτούνται.
- δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
- ε) εξετάζει την επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί με Απόφαση Περιφερειάρχη μετά την υπογραφή της παρούσας και συγκαλείται με ευθύνη του Προέδρου της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45^Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της.

Όσον αφορά τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής, εφαρμόζονται τα άρθρα 14 & 15 του Ν. 2690/1999 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5

Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης *διαβαθμιδικής* συνεργασίας πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές (όπως είναι τα οδοιπορικά και τα πάσης φύσεως έξοδα μετακίνησης, οι απαιτούμενες υπερωρίες του υπαλλήλου που διατίθεται, τα απαραίτητα αναλώσιμα κ.α.) με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Σάμης (*κύριος των έργων*).

ΑΡΘΡΟ 6

Καταγγελία της σύμβασης

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε δύο αντίτυπα (2) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**1. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**2. Για το Δήμο Σάμης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ