



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 21/15-4-2026 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 275-21/15-4-2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 1,71% (ένα και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό).

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 15-4-2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 31643/9-4-2026 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου, Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, ο οποίος απουσιάζει.
2. Σάββας Κουλούρης Τακτικό Μέλος
3. Γεώργιος Μάμαλος Τακτικό Μέλος
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης Τακτικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας Αναπληρωματικό Μέλος
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Απουσίαζε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Ιωάννης Αρμενιάκος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. πρότεινε τη συζήτηση του παρακάτω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΕΗΔ 4ο Θέμα: Έγκριση Πρακτικού Κατακύρωσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας της Διαπραγμάτευσης χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και Κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 1,71% (ένα και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό).

Η Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνου Γαστεράτου, η οποία έχει ως εξής:

Το θέμα εισάγεται στην Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκτέλεση της § 1γ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 § 1δ του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 3 § 2α του Π.Δ. 7/2013 σύμφωνα με το οποίο η Π.Ε. έχει την αρμοδιότητα να καταρτίζει τους όρους, να συντάσσει τις διακηρύξεις, να διεξάγει και κατακυρώνει κάθε μορφή δημοπρασιών και διαγωνισμών εφαρμοζομένων των σχετικών διατάξεων του Ν. 4412/2016.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Για την κατανόηση του έργου του θέματος στηρίζομαστε στα :

- Τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. σφαλμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το ν.4782/21 (ΦΕΚ36 Α'/09-03-2021 και ισχύει σήμερα και ιδίως το άρθρο 32 §2γ.
- Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017
- Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου , με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 4083 / Β' / 23-11-2017)
- Την υπ' αριθμ. οικ 101804/550/24-11-17, διαπιστωτική πράξη «Κατάταξη προσωπικού ΠΙΝ σε κλάδους και ειδικότητες».
- Την με αριθμ. Πρωτ. Α 4447/08-10-2025 απόφαση της Γ.Γ.Π.Π. του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δήμων Βόρειας, Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας & ΔΝ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έως **16-04-2026** καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν από τις 12 έως και τις 14-11-2019 καθώς και στις 14-10-2021.
- Την υπ' αρ. 225796 ΕΞ 2025/29-12-2025 [ΑΔΑ: 91ΘΔΗ-ΙΨΚ] Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Κατανομή πόρων του Υπό-Προγράμματος Υποδομών ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων".
- Την υπ' αρ. πρωτ. 6032/22-01-2026 Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «Αποκαταστάσεις ζημιών στην Π.Ε Κέρκυρας από τα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2025»
- Την με αρ. πρωτ. 13483/16-02-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων σχετικά με ένταξη της Πράξης «Αποκαταστάσεις ζημιών στην Π.Ε Κέρκυρας από τα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5228531 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»
- Την υπ' αριθμ.145-09/25-02-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Αποκαταστάσεις ζημιών στην Π.Ε Κέρκυρας από τα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5228531 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»
- Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 16059/25-02-2026(ΑΔΑ:ΡΗΖΚ7ΛΕ-ΠΝ4) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού Υπόλογου της πράξης «Αποκαταστάσεις ζημιών στην Π.Ε Κέρκυρας από τα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5228531

στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025» (ΝΠ 822) με ΚΕ 2026ΝΠ82200000, υποέργο του οποίου είναι το προς δημοπράτηση «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ»

- Την με Αριθ.Πρωτ.οικ.10559/06-02-2026 απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τ.Ε.Π.Ε. Κέρκυρας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
- Τα άρθρα 3, 4 & 5 του Π.Δ. 80/2016 σύμφωνα με τα οποία, ορίζονται τα σχετικά με την διαδικασία για την έκδοση ανάληψης υποχρεώσεων και έγκρισης διάθεσης πίστωσης.
- Το άρθρο 221 και του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 του Ν.4782/21.
- Την παράγραφο 2.γ του άρθρου 32 , σύμφωνα με την οποία “ Εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση , μπορούν οι αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση “
- Την παράγραφο 1.β του άρθρου 32Α , σύμφωνα με την οποία “Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, α.... , β. περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 ,....”
- Την παράγραφο 2 του άρθρου 32Α , σύμφωνα με την οποία “Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής. “
- Το διαθέσιμο προσωπικό της Δ/σης Τεχνικών Έργων .
- Την με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341, Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ».
- Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το οποίο συνοδεύει ως συνημμένο, την παρούσα εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.

2.ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της Επιτροπής Διαγωνισμού και

2) Τα αναφερόμενα στο 4.1 της εν λόγω Πρόσκλησης , σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης υποβάλει το Πρακτικό αυτό στην αναθέτουσα (Περιφερειακή Επιτροπή) για να το εγκρίνει.

Εισηγούμαστε

- Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

- Την ανάδειξη σε οριστικό μειοδότη, του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα, «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 1,71% (ένα και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό) και την κατακύρωση του έργου σε αυτόν.
- Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί, στην διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 4.1.θ και 4.2 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341, Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ**», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Πρακτικό Διαπραγμάτευσης Ε.Δ.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Ε.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ. Μηχανικός ΠΕ/Α'



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ
ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ»**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Κέρκυρα την Πέμπτη 02 Απριλίου 2026 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στο κτίριο που στεγάζεται η Π.Ε. Κέρκυρας επί της οδού Σαμάρα 13, 3^{ος} όροφος, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 163-11/05-03-2026 (ΑΔΑ: ΨΒΤΩ7ΛΕ-2ΔΝ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου α) να διεξάγει την εξαιρετική διαδικασία της «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» για την ανάθεση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ**», προϋπολογισμού 2.450.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και β) να συντάξει το παρόν πρακτικό.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
	Πρόεδρος	Χαρτοφύλακα Μαρίνα, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
	Τακτικό Μέλος	Βασιλάκη Ελευθερία, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.
	Τακτικό Μέλος	Γρανά Ιωάννα-Αναστασία, υπάλληλος Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ**», προϋπολογισμού **2.450.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, διαπιστώνει τα εξής:

- Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, διενεργήθηκε την Πέμπτη 02 Απριλίου 2026. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με το άρθρο 18 της πρόσκλησης η 02-04-2026 και ώρα 10:00 π.μ. και η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 02-04-2026 και ώρα 10:00 π.μ.
- Η πρόεδρος της Επιτροπής την Πέμπτη 02 Απριλίου 2026 και ώρα 09:30 π.μ. κήρυξε την έναρξη υποβολής προσφορών. Την ίδια ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. κήρυξε τη λήξη της υποβολής προσφορών. Στο χρονικό διάστημα αυτό ουδεμία προσφορά υποβλήθηκε ενώπιον της Επιτροπής.
- Ακολουθώς ο Πρόεδρος επικοινωνήσε με το πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 4 της πρόσκλησης. Αφού ενημερώθηκε ότι τρεις (3) προσφορές είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο (ήτοι μέχρι και ώρα 10:00 π.μ.), κατ' εντολή της Προέδρου της Επιτροπής μετέβη μέλος της Επιτροπής και παρέλαβε τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.
- Ενώπιον της Επιτροπής ουδείς εκπρόσωπος προσφέροντος Οικονομικού Φορέα προσήλθε, προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους όρους της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341 πρόσκλησης.
- Οι προσφορές, αφού διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκαν από Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι είχαν προσκληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία, καταχωρήθηκαν κατά σειρά κατάθεσης, η οποία έχει ως κατωτέρω:

Α.Α.	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Αριθμός Πρωτοκόλλου Π.Ι.Ν.	Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος
1	ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε.	28599/01-04-2026	-
2	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.	28723/02-04-2026	-
3	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	28727/02-04-2026	-

- Οι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι όλοι αποτελούνταν από (υπο)φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και (υπο)φάκελο οικονομικής προσφοράς, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους και μονογράφηκαν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
- Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε άνοιγμα των (υπο)φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και αφού αριθμήθηκε το περιεχόμενό τους με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους και μονογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής των άρθρων 23.2 - 23.10 της πρόσκλησης, κατά τη σειρά κατάθεσής τους. Από το γενόμενο διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΩ Α.Τ.Ε. δεν κατέθεσε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας, ασφαλιστική ενημερότητα του Μαυριδάκη Χρήστου και Μαυριδάκη Λυκούργου καθώς και καρτέλα της ΑΑΔΕ στην οποία να φαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενεργός. Η επιτροπή επικοινωνήσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οικονομικό φορέα για την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών ο οποίος ενημέρωσε ότι «λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων δεν μπορούν να εκδοθούν οι ασφαλιστικές ενημερότητες και η φορολογική ενημερότητα, για αυτό παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στη συνέχεια της διαδικασίας». Κατόπιν αυτών αποκλείεται από την συνέχιση της διαπραγμάτευσης ο Οικονομικός Φορέας ΕΡΓΩ ΑΤΕ λόγω έλλειψης δικαιολογητικών συμμετοχής.

➤ Κατόπιν ανοίχθηκαν οι (υπο)φακέλοι οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. και ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, αριθμήθηκε το περιεχόμενό τους με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους και μονογράφηκε από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ελέγχθηκε ότι συντάχθηκαν στο έντυπο Οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, η ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλή μεταξύ τους σχέση. Από το γενόμενο έλεγχο προέκυψε ότι οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές ήταν ομαλές, σαφείς και ουδέν σφάλμα ή πρόβλημα διαπιστώθηκε ως προς την υπογραφή τους.

➤ Οι προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας έχουν ως ακολούθως:

A.A.	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση
1	ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.	1,71% (ένα και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό)
2	ΩΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ	0,19% (μηδέν και δεκαεννέα εκατοστά επί τοις εκατό)

➤ Οι συμμετέχοντες Οικονομικοί Φορείς υπέβαλαν Υπεύθυνες Δηλώσεις περί μη αυτοπρόσωπης παρουσίας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341 και την επιθυμία τους να προχωρήσει η διαδικασία χωρίς την παρουσίας τους. Επίσης δήλωσαν ότι δεν θα καταθέσουν προδικαστική προσφυγή κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εισηγείται ομόφωνα την ανάδειξη σε οριστικό μειοδότη, του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα, «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 1,71% (ένα και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό) και την κατακύρωση του έργου σε αυτόν.

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού ρώτησε αν κάποιος θα ήθελε να προσθέσει ή να παρατηρήσει κάτι επιπλέον και αφού κανείς δεν είχε να κάνει σχετική δήλωση, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Μετά τα παραπάνω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Κέρκυρα, 02 Απριλίου 2026

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΓΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ανέφερε ότι με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής αυτό είναι μια αρνητική εξέλιξη καθώς με κανονικό διαγωνισμό οι εκπτώσεις θα ήταν μεγαλύτερες και επισήμανε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία προκαλεί κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και λειτουργεί και κατά της αποτελεσματικότητας του έργου. Για αυτούς τους λόγους δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Γεώργιος Μάμαλος δήλωσε ότι δεν δέχεται την μομφή για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι η πιο γρήγορη προκειμένου να γίνουν ταχύτερα οι αποκαταστάσεις και επισήμανε ότι η συγκυρία με τον πόλεμο έχει σαν αποτέλεσμα τα υλικά να είναι ακριβότερα, το οποίο δυσκολεύει τις διαδικασίες.

Στη συνέχεια η Αντιπρόεδρος κα Αικατερίνη Μοθωναίου δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Αικατερίνη Μοθωναίου
2. Σάββας Κουλούρης
3. Γεώργιος Μάμαλος
4. Θεόδωρος Κοντζιάλης
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει το από 2 Απριλίου 2026 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
- Εγκρίνει την ανάδειξη σε οριστικό μειοδότη, του πρώτου κατά σειρά μειοδοσίας Οικονομικού Φορέα, «ΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με προσφερόμενη τεκμαρτή μέση έκπτωση 1,71% (ένα και εβδομήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό) και την κατακύρωση του έργου σε αυτόν.
- Εγκρίνει τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κέρκυρας να προβεί, στην διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 4.1.θ και 4.2 της με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 26PROC018623341, Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΒΟΡΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 275-21/15-4-2026

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Γεώργιος Μάμαλος

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Θεόδωρος Γαλιατσάτος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου