
              

                          

   ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΟ:    

   Περιφέρεια Ιονίων Νήσων     

   Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας      

         

  Προϊσταµένη Αρχή:     

  Οικονοµική Επιτροπή Π.Ι.Ν.    

   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας 

" ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ 

 ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ" 

   

   (κατά περίπτωση)        

         Π/Υ = 141.300,00 €     

   ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία:        

   ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων   Ε.Σ.Υ.     

   Τµήµα Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων         

                

   Πιστώσεις έργου:      

   
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-022 τροπ. 0 της 7-9-2017 του Υπουργείου Οικονοµίας 
Ανάπτυξης & Τουρισµού (Α∆Α: 689Χ465ΧΙ8-77Τ) που περιλαµβάνει και το έργο: 

 
 

   «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων» µε Κ.Ε 2012ΕΠ02200006   

     

   Αποφάσεις Περιφερειακού Συµβουλίου  221-22/2017 (Α∆Α:Ω1ΝΥ7ΛΕ-Σ5Α)   

      

   Έγκριση ∆ιάθεσης Πίστωσης: Η υπ’ αρ. 85943/35562/9-10-2017 (Α∆Α: ΩΥΖΡ7ΛΕ-Ω7Χ) Απόφαση ΠΙΝ)    

              

                

   ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    

                

   ΕΡΓΟ:             

      

      

    

    

  

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 

  

              

                

     ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      

                

                

                

                

                

              

              

                

        Υπηρεσιακή µελέτη ∆.Τ.Ε.    

                

        Οκτώβριος 2017    

             Έγκριση Τ.∆. 98052/23261/14-11-2017    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (∆.Τ.Ε.)  
Τµήµα Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων  

"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ" 

 (Τ.Κ.Υ.Ε.)   
  Π/Υ: 141.300,00 € 
   

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ  

ΑΡΘΡΟ 13:  ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 15:  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 16:  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ κ.λπ. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΟΚΙΜΕΣ -ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 21: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΗΤΡΩΟΟ ΕΡΓΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 23: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ 

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 25: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 26: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 28: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 29: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ κ.λπ. ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ - ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗ  

ΑΡΘΡΟ 30: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 31: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 32: ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 

ΑΡΘΡΟ 33: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 37: ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 38: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιέχει τους όρους µε τους οποίους, σε 
συνδυασµό µε τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) που εγκρίθηκε µε τη Γ.∆. 257/679/11.3.74 
απόφαση της Υ.∆.Ε., την Προκήρυξη του Έργου, τα λοιπά συµβατικά τεύχη, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4412/16 "∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)" (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016) ως ισχύει, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, τους 
ισχύοντες κανονισµούς, τη σχετική µελέτη του Έργου, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της επίβλεψης και της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το Έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ». Το αντικείµενο της Εργολαβίας 
συνοπτικά περιλαµβάνει: 

Αποκατάσταση µεµονωµένων ρηγµατώσεων εύρους έως 3mm ή αποκόλληση τοιχοποιίας από το 
περιβάλλον πλαίσιο σκυροδέµατος. Ανακατασκευή τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει βλάβες (πλήρη 
αποσύνθεση ή απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί. Κατασκευή 
µόνωσης στην πλάκα του κτιρίου. Ανακατασκευή του αρµού στεγάνωσης ανάµεσα στο παλιό και νέο 
τµήµα του κτιρίου. Βαφές όλων των επιφανειών εσωτερικά και εξωτερικά. Αλλαγή κουφωµάτων-
υαλοπινάκων στα τµήµατα εκείνα του κτιρίου , Το ακριβές αντικείµενο περιγράφεται αναλυτικά στο 
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής του Έργου και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

2. Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της Εργολαβίας, είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού Προσφοράς, 
συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών Εξόδων και του Εργολαβικού Οφέλους, αυξηµένο κατά το κονδύλιο των 
απρόβλεπτων δαπανών της µελέτης, τη δαπάνη πιθανής αναθεώρησης και τη δαπάνη Φ.Π.Α. Το ποσό του 
προϋπολογισµού προσφοράς µαζί µε τα απρόβλεπτα (χωρίς αναθεώρηση) χρησιµοποιείται για την εφαρµογή 
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του άρθρου 156 §1 του Ν. 4412/16. 

3. Για την παρούσα Σύµβαση ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

� "Έργο" ή "Εργολαβία": «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ». 

� "Κύριος του Έργου" (ΚτΕ) ή "Εργοδότης" είναι η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών - Περιφερειακή 
Ενότητα Κεφαλληνίας (ΠΕ Κεφαλληνίας). 

� "Προϊσταµένη Αρχή" του Έργου είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών 
και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας, κατά περίπτωση, όπως το Π.∆. 7/2013 
ορίζει και σε συνδυασµό και µε τον Ν. 3852/10, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν. 

� "∆ιευθύνουσα Υπηρεσία" του Έργου ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή "Υπηρεσία" είναι το Τµήµα 
Κτιριακών & Υδραυλικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κεφαλληνίας που 
εδρεύει στο Αργοστόλι. 

� "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος" είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση ή η Κοινοπραξία που συνάπτει τη Σύµβαση 
εκτέλεσης του Έργου µε τον ΚτΕ. 

3. Η ανάθεση και εκτέλεση του Έργου θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-16) 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, ως έργο κάτω των ορίων. Όπου στα συµβατικά τεύχη αναφέρεται εκ 
παραδροµής ο Ν. 3669/08 εννοείται ότι ισχύουν οι αντίστοιχες προβλεπόµενες διατάξεις του Ν. 4412/16 για 
το Έργο. 

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης του Έργου θα γίνει ηλεκτρονικά κατά τις 
διατάξεις του Ν. 4482/17 (ΦΕΚ-102/Α’/25-7-17) «Νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην 
Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 («Τροποποίηση 
διατάξεων του ν. 4412/2016»), σύµφωνα µε το οποίο από 25-7-17 οι ανοικτές διαδικασίες σύναψης δηµόσιας 
σύµβασης έργου µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει 
τιµής, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα εργασιών που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης θα γίνονται µε ηλεκτρονική διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το αντικείµενο της Εργολαβίας περιλαµβάνει:  

1. Το σύνολο των εργασιών και δαπανών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας 
Εργολαβίας που είναι το Έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ», όπως οι εργασίες αυτές περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά 
συµβατικά τεύχη και σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς των κάτωθι εγγράφων των συναρµόδιων 
υπηρεσιών που αφορούν στο υπ’ όψιν Έργο και έχουν εκδοθεί στα πλαίσια των απαραίτητων αδειοδοτήσεων 
για την νοµιµότητα εκτέλεσης του Έργου, αλλά και σε κάθε περίπτωση -ανεξάρτητα αν µνηµονεύονται 
σαφώς στα παραπάνω έγγραφα και στα έγγραφα της σύµβασης ή όχι- των ισχυόντων διατάξεων, ιδίως 
αυτών που αφορούν περιβαλλοντικά, κοινωνικοασφαλιστικά, εργατικά ζητήµατα και ζητήµατα ασφάλειας και 
υγείας: 

 

 

 

 

 

 

αλλά και σύµφωνα µε τους όρους και περιορισµούς των κάτωθι γενικότερων εγγράφων: 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. / Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος (γενικό έγγραφο για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων) 

125155/17-1-2007 

Γενική ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών 27535/10605/6-6-2012 

Υπηρεσία - Φορέας Αρ. πρωτ. εγγράφου 

∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης ∆. Κεφαλονιάς Υπ’ αριθ: 1652/2017( Α∆Α: 7ΓΑΛΩΕ5-8Ψ1) Έγκριση 
Εργασιών Μικρής Κλίµακας 

∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας  Υπ’ αριθ: 9805223261/14-11-2017 Απόφαση έγκρισης 
τευχών υπηρ. µελέτης 
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Π.Ι.Ν. (γενικό έγγραφο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων) 

2. Τις απαιτούµενες αντλήσεις ή άλλες ειδικές προστατευτικές κατασκευές από τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά, 
είτε αυτές απαιτηθούν κατά το στάδιο της κατασκευής, είτε για την αποµάκρυνση ρεόντων επιφανειακών 
νερών (για τη συνήθη µικρή ποσότητα άνοιξης - θέρους). 

3. Τις χωµατουργικές εργασίες για την αποκάλυψη τυχόν υφιστάµενων δικτύων και την ακριβή αποτύπωση 
αυτών εφόσον απαιτηθεί, καθώς και τις χωµατουργικές εργασίες για την τυχόν µεταφορά τους.  

4. Τις εκσκαφές και λοιπές χωµατουργικές εργασίες α) που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, β) για να 
αποκαλυφθούν τυχόν υφιστάµενα δίκτυα των Ο.Κ.Ω., γ) για τη διάνοιξη, την τοποθέτηση και επανεπίχωση 
τάφρων κ.λπ. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει, µετά από σχετική εντολή, νέα εσωτερικά 
δίκτυα, µη προβλεπόµενα από τη µελέτη, δικαιούµενος όµως στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερη αποζηµίωση. 

∆ιευκρινίζεται ιδιαιτέρως ότι τα τυχόν υπάρχοντα σχέδια των δικτύων Ο.Κ.Ω. ή γενικά έγγραφες πληροφορίες 
των συµβατικών τευχών, πιθανόν να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και εποµένως ο Ανάδοχος 
πρέπει να τα ελέγξει, µε µέριµνα και δαπάνη του, λαµβάνοντας τα ως ενδεικτικά, για την ακρίβεια των οποίων 
ουδεµία ευθύνη έχει ο Κύριος του Έργου και τα όργανά του. 

5. Την προµήθεια όλων των τυχόν απαραίτητων υλικών για την κατασκευή των προαναφερθέντων έργων. 
Σηµειώνεται ότι στην παρούσα Σύµβαση προβλέπεται η ενσωµάτωση προµηθευµένων υλικών στο Έργο και 
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

6. Την προσκόµιση όλων των απαραίτητων µηχανηµάτων και την πρόσληψη όλου του απαραίτητου 
προσωπικού για την έντεχνη και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. 

7. Τη µέριµνα και δαπάνη για την έκδοση όλων των κατά την ισχύουσα νοµοθεσία αδειών και εγκρίσεων, όπως 
ενδεικτικά για την λειτουργία εργοταξίων, λατοµείων ή δηµιουργία δανειοθαλάµων - αποθεσιοθαλάµων. 

Σηµειώνεται ότι για την πραγµατοποίηση τυχόν εξορυκτικών εργασιών (λατοµεία, δανειοθάλαµοι) ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να εφοδιασθεί µε την απαιτούµενη προς τούτο άδεια. Κάθε απαιτούµενη δαπάνη προς τούτο (όπως 
ενδεικτικά εκπόνηση τεχνικών και περιβαλλοντικών µελετών, εγγυητικές κ.λπ.) βαρύνει αποκλειστικά τον 
Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην προσφορά του. 

Γίνεται γνωστό στους διαγωνιζόµενους ότι, ο Εργοδότης και τα όργανά του ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνουν 
σχετικά µε την έγκριση λειτουργίας λατοµείων και δανειοθαλάµων ή αποθεσιοθαλάµων και ότι ενδεχοµένως 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες να µην είναι εγκεκριµένες, ούτε να εγκριθούν οι δραστηριότητες αυτές. Στην 
περίπτωση αυτή η προµήθεια των απαραίτητων υλικών θα γίνει από το εµπόριο, από νόµιµα λατοµεία και 
δανειοθαλάµους, ενώ η απόρριψη των άχρηστων υλικών και προϊόντων του Έργου (π.χ. από εκσκαφές, 
καθαρισµούς) σε ήδη νόµιµους αποθεσιοθαλάµους και ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται επί πλέον αποζηµίωσης, 
πέρα από το προσφερθέν τίµηµα, ούτε θα δικαιούται παράταση των προθεσµιών περαίωσης του Έργου από 
αυτό το λόγο, όποιες δυσχέρειες κι αν προκύψουν. 

8. Τη δαπάνη για την εξεύρεση τυχόν αναγκαίων πρόσθετων χώρων απόθεσης των άχρηστων προϊόντων 
εκσκαφών, κατεδαφίσεων κ.λπ., καθώς και την µέριµνα και δαπάνη έγκρισης των αδειών για τους χώρους 
αυτούς από τις αρµόδιες αρχές. 

Σηµειώνεται εδώ ότι η χρήση των πρόσθετων αυτών χώρων επιτρέπεται µετά από την απαιτούµενη έγκριση 
από τις αρµόδιες αρχές και ότι η χρήση χώρων εφοδιασµένων µε ανάλογες άδειες (π.χ. ΧΥΤΑ νοµίµως 
λειτουργούντες) δεν απαιτεί την έκδοση νέας άδειας. 

9. Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει αν τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι 
αποθεσιοθάλαµοι, οι χώροι εργοταξίου κ.λπ. που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος φέρουν τις νόµιµες άδειες και 
εγκρίσεις. Η χρησιµοποίησή τους έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος βέβαια 
καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή κίνδυνο έναντι του Έργου ή τρίτων ή 
στο περιβάλλον. 

10. Τη δαπάνη για τις διαµορφώσεις κάθε φύσης των εργοταξιακών χώρων, οδών - έργων - κατασκευών 
προσωρινής προσπέλασης, µέτρων - έργων - κατασκευών ανάρτησης ή ανύψωσης προσωπικού και 
εξοπλισµού, χώρων προσωρινής απόθεσης, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη µελέτη, 
στην τυχόν περιβαλλοντική αδειοδότηση, στις εγκρίσεις των λοιπών υπηρεσιών, στα συµβατικά τεύχη και θα 
τεθούν κι από την Υπηρεσία κατά την διάρκεια της Σύµβασης. 

11. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής αποκαλυφθούν αρχαιολογικά ευρήµατα, ο Εργολάβος πρέπει 
να διακόψει κάθε δραστηριότητα που αφορά εκσκαφές και να ενηµερώσει άµεσα την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των αρχαιοτήτων. Για αυτό τον λόγο 
πρέπει ο Ανάδοχος του Έργου να έχει ενηµερώσει το εργατοτεχνικό προσωπικό για παρόµοιες περιπτώσεις, 
ώστε να σταµατήσει κάθε εργασία για την αποφυγή περαιτέρω ζηµιών. 
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12. Τη λήψη κάθε µέτρου για την αποφυγή ζηµιών σε τµήµατα του Έργου, κατασκευασµένα ή υπό κατασκευή, 
από τις συνήθεις για την περιοχή βροχοπτώσεις. Σε καµία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερη 
αποζηµίωση ούτε για τα ληφθέντα µέτρα, ούτε για τυχόν καθυστερήσεις, απώλειες υλικών, βλάβες 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

13. Την υποχρέωση, ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη που απαιτούνται από τον Ανάδοχο για την έκδοση όλων των 
κατά νοµό απαιτούµενων αδειών και στοιχείων, για τη σύντοµη, απρόσκοπτη και οµαλή εκτέλεση των έργων, 
υποβάλλοντας στον αρµόδιο φορέα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (µελέτες, σχέδια, εγγυητικές κ.λπ.), 
αδαπάνως για την Υπηρεσία. 

14. Όλες οι απαιτούµενες εργασίες και δαπάνες για την εφαρµογή των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων ή 
δεσµεύσεων ή γενικά των έγγραφων απαιτήσεων των αρµόδιων περιβαλλοντικών υπηρεσιών, καθώς και όλες 
οι προβλεπόµενες και µη ρητά κατονοµαζόµενες εργασίες, που προβλέπονται στη µελέτη του Έργου και είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν έχουν 
εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για το Έργο αυτό, επειδή το Έργο δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που απαιτείται 
η έκδοσή τους, δεν σηµαίνει ότι στο Έργο δεν πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί προστασίας του 
περιβάλλοντος (π.χ. ρύποι). 

15. Ρητά σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπό έλεγχο το Έργο του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
κατασκευής και του χρόνου συντήρησης µέχρι και την οριστική παραλαβή του Έργου. 

16. Όπου στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος "κατασκευή Έργου" ή 
"εκτέλεση Έργου", νοείται η εκτέλεση των συµβατικών εργασιών, δηλαδή των έργων που περιλαµβάνονται 
στην Τεχνική Περιγραφή και στα λοιπά συµβατικά τεύχη, σύµφωνα µε τους όρους των συµβατικών τευχών 
και µε τις εντολές που θα δίνονται κατά τη διάρκεια της Σύµβασης από την Υπηρεσία. 

17. Για τα απόβλητα των κάθε είδους εκσκαφών του Έργου πρέπει να τηρείται η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ-1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει. Σηµειώσεις για την παραπάνω ΚΥΑ: 
Τροποποιήθηκε από: Ν. 4030/2011, (ΦΕΚ-249/Α/25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, 
ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Σχετικά έγγραφα: αρ. πρωτ. ∆17α/50/2/ΦΝ 
444.1/27.3.2013 «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις 
επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’)» και αρ. πρωτ. οικ. 
4834/25.1.2013 «∆ιαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις 
επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’)». 

Για το θέµα της διαχείρισης της περίσσειας υλικών εκσκαφών στα δηµόσια έργα (όπως το υπ’ όψιν) έχει 
εκδοθεί η εγκύκλιος µε αρ. πρωτ. 4834/ 25-1-2013 (Α∆Α: ΒΕΙΨ0-Ξ90) µε θέµα: ∆ιαχείριση περίσσειας υλικών 
εκσκαφών που προέρχονται από δηµόσια έργα - ∆ιευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’/2010). 

Η τήρηση της ανωτέρω ΚΥΑ και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών ανήκει στην αποκλειστική 
ευθύνη και αρµοδιότητα του αναδόχου και κάθε δαπάνη που προκαλείται εξαιτίας αυτής θεωρείται ότι 
είναι συνυπολογισµένη στην προσφορά του αναδόχου. Ο ανάδοχος ουδεµία απαίτηση πρέπει να έχει από την 
Υπηρεσία λόγω της ανάγκης τήρησης της εν λόγω ΚΥΑ. Ρητώς αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι µόνος και 
αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διαχείριση και επεξεργασία των αποβλήτων εκσκαφών - ΑΑΕΚ κατά τις 
προβλέψεις της ανωτέρω ΚΥΑ και η αποκλειστική αυτή ευθύνη του είναι ανεξάρτητη από το αν η Υπηρεσία 
θα προβεί ή όχι σε έλεγχο των παραπάνω διαλαµβανοµένων (ο οποίος έλεγχος είναι για την Υπηρεσία 
δυνητικός και σε καµία περίπτωση υποχρεωτικός). Οι δαπάνες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ µε οποιοδήποτε τρόπο 
(εγκατάσταση κινητής µονάδας επεξεργασίας µε την έκδοση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, 
συνεργασία µε µόνιµη εγκεκριµένη µονάδα κ.λπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο και µόνο και περιλαµβάνονται 
ανηγµένα στην προσφορά του (σηµ.: µηδενική ή µικρή προβλεπόµενη ποσότητα ΑΕΚΚ στο παρόν έργο).  

18. Τα παραπάνω αναφερθέν φυσικό αντικείµενο θα ολοκληρωθεί πλήρως σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
λεπτοµερειακά στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), στην Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) και 
στα λοιπά συµβατικά τεύχη του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η περιοχή του Έργου είναι το κτίριο ∆ιοικητηρίου και οι περιβάλλοντες χώροι αυτού, στο οποίο στεγάζονται 
οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης των βλαβών 
που προκλήθηκαν στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου, από τα σεισµικά φαινόµενα της 26ης Ιανουαρίου & 3ης  
Φεβρουαρίου 2014. 

2. Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι 
έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του Έργου και έχουν πλήρη γνώση 
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των συνθηκών συνήθους λειτουργίας του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας, της υπάρχουσας 
δοµικής και στατικής κατάστασης του Έργου, των τεχνικών υποδοµής, των γενικών και τοπικών συνθηκών 
της συντήρησης και ανακατασκευής τους, την ανάγκη λήψης σχετικών µέτρων (π.χ. άντληση νερών), τις 
κάθε φύσης πηγές λήψεως υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων 
εκσκαφής και των υλικών του Έργου, τις µεταφορές (θαλάσσιες και χερσαίες), τη διάθεση, διαχείριση και 
αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης χώρων εργοταξίου, τη δυνατότητα εξασφάλισης 
εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις αναγκαίες οδούς - έργα προσωρινής 
προσπέλασης, τα αναγκαία µέτρα - έργα - κατασκευές ανάρτησης ή ανύψωσης προσωπικού και εξοπλισµού, 
την εξασφάλιση απρόσκοπτης εργασίας του προσωπικού υπό συνθήκες προσωρινών προσπελάσεων ή 
κατασκευών ή υπό συνθήκες ανάρτησης - ανύψωσης προσωπικού και εξοπλισµού, τις επικρατούσες 
υδρολογικές, υδραυλικές, γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες στο Έργο, τις επικρατούσες µετεωρολογικές 
συνθήκες, τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας οχηµάτων επί των οδικών αξόνων, τις διάφορες 
διακυµάνσεις της στάθµης των υδάτων, τα υπάρχοντα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και γενικά τις φυσικές και 
ανθρωπογενείς συνθήκες στην περιοχή του Έργου. Το Έργο σε κάθε περίπτωση από τις ως άνω πρέπει να 
συνεχίζει να εκτελείται απρόσκοπτα. 

Θεωρείται ότι οι διαγωνιζόµενοι µε την υποβολή προσφοράς έχουν πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της 
κατάστασης του εδάφους και των εποχιακών ρεόντων υδάτων, του είδους και της ποιότητας των 
καταλλήλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (µηχανηµάτων, υλικών 
και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των 
άλλων παραγόντων µη ρητά κατονοµαζόµενων, που είναι δυνατόν να επηρεάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις 
εργασίες, την πρόοδο τους, το χρόνο εκτέλεσης ή το κόστος τους. 

3. Εξυπακούεται επίσης ότι, ο Ανάδοχος κατά τη σύνταξη της προσφοράς του έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία 
της µελέτης και τα λοιπά στοιχεία της Εργολαβίας, που περιλαµβάνονται στο φάκελο της ∆ηµοπρασίας και 
που αποτελούν, µαζί µε τη ∆ιακήρυξη, τα στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η προσφορά του, αναλαµβάνοντας 
ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πιο πάνω συνθήκες και όρους. 

4. Η παράλειψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία, σε ότι αφορά τις τοπικές συνθήκες 
και τους όρους της Σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση µε τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις. 

5. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη γνώση κάθε στοιχείου που σχετίζεται µε τις υδρολογικές, υδραυλικές, 
γεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες του τόπου εκτέλεσης του Έργου και ιδίως σχετικά µε τις υδρολογικές - 
υδραυλικές συνθήκες υπαρχόντων ρεµάτων και τις γεωλογικές - γεωτεχνικές συνθήκες του υπεδάφους, µε τα 
υδρογεωλογικά στοιχεία, µε τα µετεωρολογικά στοιχεία, µε τα περιβαλλοντικά στοιχεία και δεσµεύσεις ή 
άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες τυχόν έγιναν από διάφορους επιστηµονικούς ή άλλους φορείς ή την Υπηρεσία 
ή άλλες υπηρεσίες. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, να προβούν 
στην επεξεργασία τους και σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές ενέργειες ή προµήθειες στοιχείων, που 
κρίνουν κατά την άποψη τους ότι τους είναι χρήσιµες για τη σύνταξη της προσφοράς τους. Τονίζεται ότι 
ουδεµία πρόσθετη αποζηµίωση θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για άγνοια, παρερµηνεία κ.λπ. των πιο πάνω 
στοιχείων, τα οποία εξυπακούεται ότι έλαβε υπόψη για τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 

6. Επίσης ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει πλήρη γνώση της υπάρχουσας οικονοµικής κατάστασης της χώρας και 
ειδικά των ενδεχόµενων τραπεζικών περιορισµών και των ελέγχων στη διακίνηση κεφαλαίων (κεφαλαιακοί 
έλεγχοι) κ.λπ. και τα παραπάνω τα γνωρίζει και τα έχει λάβει υπ’ όψιν για την υποβολή της προσφοράς του 
και για τη διαµόρφωση του ύψους αυτής. 

7. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελέσουν αυτοί, έστω και αν έχουν γίνει αποδεκτοί από 
την Υπηρεσία. 

8. Ο ανάδοχος θεωρείται ότι γνωρίζει τις υπάρχουσες δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής εκτέλεσης του 
Έργου (Αργοστόλι, Ν. Κεφαλληνίας) για τη διαχείριση των αποβλήτων των κάθε εκσκαφών και για την 
τήρηση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράµµατα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», ως ισχύει. 
∆ηλαδή ο ανάδοχος έχει ελέγξει την ύπαρξη και τη διαθεσιµότητα τέτοιων εγκαταστάσεων για την τήρηση 
της ανωτέρω ΚΥΑ και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών. Η τήρηση αυτή ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη 
και αρµοδιότητα του αναδόχου, ο οποίος µετά την υποβολή της προσφοράς του ουδεµία απαίτηση πρέπει να 
έχει στη συνέχεια από την Υπηρεσία για την εξεύρεση ή την ίδρυση τέτοιων εγκαταστάσεων, ή για την 
αύξηση των τιµών µονάδων εργασιών του Έργου ή για τον καθορισµό νέων τιµών ή και εργασιών στο Έργο 
µε σύνταξη ΑΠΕ, λόγω της ανάγκης τήρησης της εν λόγω ΚΥΑ, για την οποία είναι ο αποκλειστικός 
υπεύθυνος. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη γνώση κάθε στοιχείου που σχετίζεται µε τις µεταφορές και τις 
υπάρχουσες επιλογές πρόσβασης στην Ιθάκη (προσωπικού, µηχανηµάτων, εξοπλισµού και υλικών του 
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Έργου). 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον ή τους 
επιβλέποντες µηχανικούς και βοηθούς επιβλέποντες. Οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο τους, καθώς 
και σε οποιονδήποτε εντεταλµένο υπάλληλο της Υπηρεσίας, στα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες, εργοστάσια, 
εργαστήρια κ.λπ. Ιδίως οφείλει να εξυπηρετεί µε δικά του µέσα τη µετακίνησή τους στο τόπο των έργων 
οποτεδήποτε χρειαστεί και κληθεί προς τούτο. Τα ίδια ισχύουν και για τις διάφορες επιτροπές του Έργου, 
καθώς και για υπαλλήλους του τεχνικού συµβούλου που τυχόν ήθελε χρησιµοποιήσει η Υπηρεσία για να 
συνδράµει το έργο της επίβλεψης. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας, 
που δίνονται µέσα στα συµβατικά πλαίσια και την κείµενη νοµοθεσία, για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση 
του Έργου. 

2. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το Έργο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει 
από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες νόµους. 

3. Καθίσταται σαφές ότι για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
κατά την κατασκευή, καθώς και του χαρακτηρισµού εδαφών, όπου και αν αυτός απαιτηθεί, θα εφαρµοσθούν 
υποχρεωτικά οι διατάξεις του Ν. 4412/16 (όπως π.χ. του άρθρου 136 §2, του άρθρου 151 §4), µε µέριµνα 
και δαπάνες του Αναδόχου. 

4. Ο ανάδοχος µεριµνά για τη µετάβαση - επιστροφή του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και της 
Προϊσταµένης Αρχής, των επιβλεπόντων και των µελών των επιτροπών από την έδρα τους στο τόπο των 
έργων, µε οποιοδήποτε αναγκαίο µέσο (χερσαία ή θαλάσσια οχήµατα). 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

1. Επισηµαίνεται ότι τα προσφερόµενα ποσοστά έκπτωσης στην προσφορά του Αναδόχου είναι σταθερά και 
αµετάβλητα και έχουν εκτιµηθεί από τον προσφέροντα µε πλήρη ευθύνη του και µετά από εκτίµηση της 
απόδοσης των µηχανικών µέσων που διαθέτει, σε συνδυασµό µε τα πραγµατικά δεδοµένα εκτέλεσης του 
Έργου και τις αναµενόµενες συνθήκες -ειδικότερα για απαιτούµενες κατασκευές και υλικά, για εξεύρεση 
διαθέσιµων υλικών (εντός ή εκτός νοµού, από το εσωτερικό ή εξωτερικό κ.λπ.), για µεταφορές υλικών 
(χερσαίες και θαλάσσιες), για διαθέσιµους χώρους ανάπτυξης εργοταξίων και απόρριψης υλικών, για τις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ, για την απασχόληση του προσωπικού των µηχανηµάτων, για την ανάγκη 
κατασκευής προσωρινών προσπελάσεων ή ανέγερσης προσωρινών κατασκευών και χρήση ειδικού 
εξοπλισµού για την ανάρτηση ή ανύψωση ή πρόσδεση του προσωπικού και του µηχανικού εξοπλισµού, για 
την ανάγκη εκτέλεσης των απαραίτητων ερευνών και εκπόνησης µελετών εφαρµογής- και ότι δεν δικαιούται, 
κατά την εκτέλεση των εργασιών, να προβάλει οποιοδήποτε ισχυρισµό για άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης 
των υπόψη εργασιών ή των δεδοµένων της µελέτης. 

2. Όλα τα στοιχεία, που παρέχει η Υπηρεσία για το διαγωνισµό, είναι µόνον πληροφοριακά και επιβοηθητικά για 
την κοστολόγηση των εργασιών και τη σύνταξη της Προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η Σύµβαση για την κατασκευή του Έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της δηµοπρασίας και 
για συνολικό χρηµατικό ποσό αυτό που θα προκύψει από τη δηµοπρασία. Ειδικότερα εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 105 και 135 του Ν. 4412/16. 

2. Μετά την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και την 
κοινοποίηση στον Ανάδοχο της απόφασης αυτής, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει µέσα σε προθεσµία που 
θα ορίζεται στην πρόσκληση και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δεκαπέντε (15) ηµέρες, στα 
γραφεία του Κυρίου του Έργου για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τις απαιτούµενες 
εγγυητικές επιστολές για την κάλυψη του συνόλου του Έργου. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν εµφανισθεί στην παραπάνω προθεσµία ή δεν προσκοµίσει τις 
απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, η δε εγγύηση 
συµµετοχής του στη δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 105 §5 του Ν. 4412/16. 

4. Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο (οπότε και η έναρξη των προθεσµιών) θα γίνει ταυτόχρονα µε την 
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υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 147 §2 του Ν. 4412/16. 

5. Κάθε προσφορά που θα υποβληθεί στον Κύριο του Έργου, συνοδεύεται από κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής στη ∆ηµοπρασία όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη, δεσµεύει δε αυτόν που την υπέβαλε για 
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στη διακήρυξη και στο άρθρο 97 του Ν. 4412/16, µέσα στο οποίο πρέπει να 
κοινοποιηθεί σε αυτόν η έγκριση του Κυρίου του Έργου και η πρόσκληση για την υπογραφή της Σύµβασης. Η 
σύναψη της σύµβασης γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/16, ενώ η µαταίωση της 
διαδικασίας γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 

6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 135 §2 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της Εργολαβικής Σύµβασης, να δηλώσει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του (κάθε µεταβολή 
δηλώνεται υποχρεωτικά). Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 135 §3 του Ν. 4412/16 ο Ανάδοχος πρέπει να 
δηλώσει εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (αντίκλητο) για την παραλαβή των εγγράφων κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την οριστική παραλαβή, το οποίο πρέπει να είναι κάτοικος της έδρας της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (δηλαδή κάτοικος Αργοστολίου). Το πρόσωπο αυτό εγκρίνεται από τη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία. Κάθε έγγραφο στοιχείο (αλληλογραφία, εντολές, διαταγές, προσκλήσεις, λογαριασµοί κ.λπ.) που 
κοινοποιείται στο εξουσιοδοτηµένο αυτό πρόσωπο, θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο και κάθε 
αρµόδιο στέλεχος του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Ο Ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου και µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των απαραίτητων 
υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Ε.Σ.Υ., τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τις σχετικές προδιαγραφές, τις εγκεκριµένες µελέτες των έργων, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των γνωµοδοτήσεων, εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που έχουν δοθεί ή θα δοθούν για το 
Έργο (π.χ. ∆/νση ∆ασών, ΥΠ.ΠΟ., Περιβαλλοντικοί Όροι & ∆εσµεύσεις κ.λπ.). Οι γενικές υποχρεώσεις του 
αναδόχου καθορίζονται ρητά στο άρθρο 138 Ν. 4412/16. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατοτεχνικό προσωπικό, και 
µηχανήµατα, που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου, καθώς και για την µεταφορά τους. 
Υποχρεούται επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και όλα τα 
οχήµατα απέναντι σε κάθε κίνδυνο. 

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και µε τυχόν 
συµπληρωµατική που θα εγκριθεί κατά το στάδιο της κατασκευής, θα πρέπει δε να έχει υπόψη του ότι για 
τυχόν τροποποιήσεις που θα γίνουν αποδεκτές από την Υπηρεσία δεν δικαιούται ιδιαίτερης αµοιβής για την 
εφαρµογή ή και την µελέτη των µικρο-τροποποιήσεων αυτών, έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές 
προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Υπηρεσία. 

4. Ρητά καθορίζεται ότι για την κατασκευή του Έργου καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος 
από τις δυσκολίες που θα συναντήσει κατά το στάδιο της κατασκευής, δεδοµένου ότι κατά τη σύνταξη της 
προσφοράς του είχε το δικαίωµα οποιασδήποτε διερεύνησης όλων των στοιχείων που επηρεάζουν 
οικονοµικά το Έργο. 

5. Οποιαδήποτε ζηµιά στο Έργο, ή στα µηχανήµατα ή στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία κ.λπ.,) που 
προέρχεται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες, έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιας εµφάνισης (πληµµύρα, 
θύελλες, κατολισθήσεις κ.λπ.) ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία (πυρκαγιά κ.λπ.), πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει 
τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. 

6. Οποιαδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται της αποκλειστικής ευθύνης του, επικαλούµενος 
την επίβλεψη του Έργου. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και κάθε άλλο µέτρο που αναφέρεται στους εγχώριους ή 
διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων. 

8. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που θα εκτελέσουν αυτοί, έστω και αν έχουν γίνει αποδεκτοί από 
την Υπηρεσία. 

9. Επιβλέπων Τεχνικός του Έργου: Ιδιαιτέρως σηµειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου, θα πρέπει να υπάρχει η επίβλεψη του Έργου εκ µέρους του ανάδοχου από ένα 
τουλάχιστον τεχνικό που θα είναι είτε πολιτικός µηχανικός πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που 
θα διαθέτει τουλάχιστον 7ετή εµπειρία σε κατασκευή ή µελέτη έργων είτε πολιτικός µηχανικός 
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τεχνολογικής εκπαίδευσης, που θα διαθέτει τουλάχιστον 10ετή εµπειρία σε κατασκευή ή µελέτη 
έργων. Κατά συνέπεια ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει συνεργασία µε τεχνικό ή τεχνικούς 
της ως άνω ειδικότητας. Σηµειώνεται ότι αυστηρά τον ρόλο του Επιβλέποντα Τεχνικού του 
Έργου δεν µπορεί να αναλάβει ο ίδιος ο Ανάδοχος. 

10. Εφόσον η Υπηρεσία δεν ζητήσει διευκρινήσεις ή δεν εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά µε τον ως 
άνω τεχνικό εντός 5 εργάσιµων ηµερών, θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως γίνει αποδεκτός ως 
τεχνικός συντελεστής του Έργου. 

11. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 
µην εγκρίνει αιτιολογηµένα τον παραπάνω προτεινόµενο από τον ανάδοχο τεχνικό (§10), οπότε 
ο ανάδοχος οφείλει να τον αντικαταστήσει. Ο ορισµός και η αποδοχή ορισµού θα γίνει µε 
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις. 

12. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένα στην 
προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

1. Πέρα από όσα αναφέρονται στις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων Έργων διατάξεις σχετικά µε το προσωπικό του 
Αναδόχου, κατά την υπογραφή του Εργολαβικού Συµφωνητικού, ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τη 
διεύθυνση των γραφείων του, καθώς και το εντεταλµένο για το Έργο προσωπικό του που θα είναι σε αυτά. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα πρέπει να υπάρχει η τεχνική, συνεχής και έµπρακτη, επίβλεψη 
του Έργου εκ µέρους του ανάδοχου από µηχανικό κατάλληλης εµπειρίας κατά το άρθρο 7 §9. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

1. Αν µετά από απαίτηση της Υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων 
εργασιών ή µη συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 156 του Ν. 4412/16. 

2. Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται όπως ορίζεται από το άρθρο 156 §1, 4, 5 και 6 του Ν. 
4412/16. 

3. Στις νέες τιµές θα εφαρµοσθεί η τεκµαρτή έκπτωση που θα προκύψει από σύγκριση της προσφοράς του 
Αναδόχου µε τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας για τη συµβατική οµάδα στην οποία εντάσσονται οι νέες 
εργασίες. Ο σταθερός συντελεστής νέων τιµών "σ" καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 156 §6 του Ν. 
4412/16. Επίσης, θα εφαρµοστεί το προβλεπόµενο Εργολαβικό Όφελος που στην προκειµένη περίπτωση 
είναι δέκα οκτώ τοις εκατό (18%), αν ήδη δεν εµπεριέχεται στην νέα τιµή. 

4. Όταν για τις νέες εργασίες δεν είναι δυνατός ο καθορισµός νέων τιµών µονάδος από µη δυνατότητα 
τιµολόγησης ή επιµέτρησης, ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, τότε µπορεί να 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 §10 του ίδιου νόµου. 

5. Για τον, σύµφωνα µε το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 κανονισµό τιµών µονάδος νέων εργασιών και ειδικότερα, 
για τα αναφερόµενα στην παράγραφο 5β εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) 
έχουν εφαρµογή τα ισχύοντα περιγραφικά ή αναλυτικά τιµολόγια, µε τη σειρά προτεραιότητας που 
αναγράφεται κατωτέρω (ως ισχύουν): 

� Το «Περιγραφικό Τιµολόγιο Εργασιών Έργων Οδοποιίας». 

� Το «Περιγραφικό Τιµολόγιο Εργασιών Υδραυλικών Έργων». 

� Το «Περιγραφικό Τιµολόγιο Εργασιών Λιµενικών Έργων». 

� Το «Περιγραφικό Τιµολόγιο Εργασιών Οικοδοµικών Έργων». 

� Το «Περιγραφικό Τιµολόγιο Εργασιών Έργων Πρασίνου». 

� Το «Περιγραφικό Τιµολόγιο Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών 
Έργων». 

Σηµείωση: Τα ανωτέρω τιµολόγια ως εγκρίθηκαν µε την απόφαση µε αρ. ∆ΝΣγ/οικ. 35577/ΦΝ 466/4-5-2017 
(ΦΕΚ-1746/Β’/19-5-2017) “Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων" του 
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. 

� Τα Αναλυτικά Τιµολόγια των λοιπών κατηγοριών ∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε, για τα είδη 
εργασιών που υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
11 

� Η Ανάλυση Τιµών Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων κ.λπ., που εγκρίθηκε µε την 
ΕΗ1/5235/4.6.79 Απόφαση τ. Υ∆Ε (ΦΕΚ 1083/79, Τεύχος Β’). 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1. Η συνολική προθεσµία περαίωσης του Έργου ορίζεται σε διακόσιες δέκα (210) ηµέρες  από 
την υπογραφή της Σύµβασης. Μέσα στην πιο πάνω προθεσµία θα κατασκευάζει το σύνολο των εργασιών του 
Έργου και θα εκτελεί τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Γενικώς, όσον αφορά στις προθεσµίες 
εφαρµόζεται το άρθρο 147 του Ν. 4412/16. 

2. Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλλει το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου µε κατάλληλη µέθοδο που θα είναι αποδεκτή 
από την Υπηρεσία (θα υπάρχει προσυνεννόηση) και σύµφωνη µε τη νοµοθεσία (βλ. άρθρο 145 του Ν. 
4412/16). Το χρονοδιάγραµµα θα είναι κατ’ αρχήν εβδοµαδιαίο, εκτός αν επιβληθεί από την υπηρεσία άλλη 
χρονική περίοδος (π.χ. ηµερήσιο). Το χρονοδιάγραµµα θα είναι σύµφωνο µε τις τµηµατικές προθεσµίες 
ενδεικτικές και αποκλειστικές (αν υπάρχουν) και σε κάθε περίπτωση σύµφωνο µε όλες τις προβλέψεις της 
νοµοθεσίας (βλ. άρθρο 145 του Ν. 4412/16). 

Στο χρονοδιάγραµµα θα φαίνεται, η κατά µήνα και οπωσδήποτε η κατά την λήξη των αναθεωρητικών 
περιόδων, ποσοστιαία εκτέλεση κάθε µίας από τις υποκατηγορίες εργασιών, που θα λαµβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισµό της δαπάνης αναθεώρησης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επισηµαίνεται ότι το 
χρονοδιάγραµµα θα καταρτιστεί µε το δεδοµένο ότι οι υπάρχουσες εκµεταλλεύσεις (π.χ. οδοί) στις περιοχές 
που θα γίνουν οι εργασίες, θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εργασιών και ότι 
δεν θα πρέπει να εµποδίζεται η διεξαγωγή των µετακινήσεων γενικώς. 

Στην έκθεση που θα συνοδεύει το χρονοδιάγραµµα, ο Ανάδοχος θα αναφέρει κάθε στοιχείο που µπορεί να 
ζητήσει η υπηρεσία για τον έλεγχο των προτεινοµένων από αυτόν χρονικών διαστηµάτων, όπως για 
παράδειγµα το είδος και τον αριθµό των µηχανικών µέσων που θα χρησιµοποιήσει ανά υποκατηγορία 
εργασιών, το χρόνο άφιξης τους στο εργοτάξιο και τις µέσες ηµερήσιες αποδόσεις τους κ.α. 

3. Επίσης, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει 
και να υποβάλει το Οργανόγραµµα του Εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται τα στελέχη, ο 
εξοπλισµός, τα µηχανήµατα κ.λπ. 

4. Γενικώς, όσον αφορά στο χρονοδιάγραµµα του Έργου και στο οργανόγραµµα του εργοταξίου εφαρµόζεται το 
άρθρο 145 του Ν. 4412/16. 

5. Για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου καθυστέρησης υποβολής του 
χρονοδιαγράµµατος επιβάλλεται ποινική ρήτρα για παράβαση αποκλειστικής προθεσµίας σύµφωνα µε τα 
παρακάτω. 

6. Το πιο πάνω χρονοδιάγραµµα, µετά την έγκριση του από την Υπηρεσία, αποτελεί συµβατικό στοιχείο της 
παρούσας Σύµβασης και ο Ανάδοχος υποχρεούται να το τηρεί και να το εφαρµόζει πιστά και χωρίς καµία 
παρέκκλιση. Τυχόν µελλοντική τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος επιτρέπεται, εφόσον και όπως 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 

7. Η συνολική προθεσµία περαίωσης του Έργου µπορεί να παραταθεί στις περιπτώσεις και όπως ορίζουν οι 
διατάξεις για την εκτέλεση των ∆ηµόσιων Έργων. Σε περίπτωση µεταβολής προθεσµίας (ολικής ή 
τµηµατικών) ή του αντικειµένου του Έργου, αναπροσαρµόζεται και το χρονοδιάγραµµα. 

8. Παράταση της προθεσµίας δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο λόγω ισχυρισµού αγνοίας των εδαφικών και 
κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, της αδυναµίας προσέγγισης στους τόπους των εργασιών 
για τις οποίες θα εντέλλεται από την Υπηρεσία, της αδυναµία εξεύρεσης πηγών λήψης υλικών ή χώρων 
απόθεσης ή απόρριψης υλικών ή παραπροϊόντων (π.χ. υλικών εκσκαφής, καθαρισµού κ.λπ.), της κατάστασης 
των οδών προσπέλασης, της δυσκολίας προσέγγισης των περιοχών λήψης τυχών αδρανών υλικών και 
δανείων χωµάτων, της αδυναµίας εξεύρεσης εργατών και µηχανηµάτων, των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων, 
των όσων αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας περί γνώσης των τοπικών συνθηκών κ.α. 

9. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για κάθε µέρα υπαίτιας εκ µέρους του υπέρβασης της 
συνολικής προθεσµίας ορίζονται στο άρθρο 148 §2 του Ν. 4412/16. 

10. Σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσµιών ακολουθείται, εφ’ όσον συντρέχουν οι λόγοι, η διαδικασία του 
άρθρου 160 του Ν. 4412/16 για την έκπτωση του Αναδόχου. Τυχόν τασσόµενες προθεσµίες µε την ειδική 
πρόσκληση δεν ανατρέπουν τις υποχρεώσεις του Αναδόχου, που απορρέουν από τη Σύµβαση και τις 
συνέπειες από την υπέρβαση των συµβατικά τασσοµένων προθεσµιών. 

11. Κατά απαίτηση του άρθρου 147 §6 του Ν. 4412/16 καθορίζονται οι ακόλουθες τµηµατικές προθεσµίες του 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ / ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 
12 

Έργου: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ (υπό την έννοια της §4α του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 µε επιβολή 
ανέκκλητων ποινικών ρητρών, σύµφωνα µε τη §1 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016):  

[1] Πρώτη αποκλειστική τµηµατική προθεσµία - 15 ηµέρες 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται τουλάχιστον να έχει υποβάλλει το Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου σύµφωνα 
µε την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ (υπό την έννοια της § 4β του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 µε επιβολή 
ποινικών ρητρών που είναι δυνατόν νά ανακληθούν, σύµφωνα µε τη §1 του άρθρου 148 του 
Ν. 4412/2016):  

[1] Πρώτη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία - 30 ηµέρες  

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
τουλάχιστον: 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

α. Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία το Οργανόγραµµα του Εργοταξίου. 

β. Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τον Επιβλέποντα Τεχνικό του Έργου (πολιτικό µηχανικό 
πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης) που περιγράφεται στο άρθρο 7 §9 της παρούσας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ 

γ. Να έχει υποβάλει στην Υπηρεσία τις προβλεπόµενες από το Π.∆.305/96 και το Π.∆.17/96 (όπως 
ισχύουν σήµερα) δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, 
Συντονιστή Ασφάλειας και Υγιεινής και Ιατρού Ασφάλειας (αν απαιτείται). 

δ. Να έχει υποβάλει στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 και µε τους όρους δηµοπράτησης 
της παρούσας, το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας (Φ.Α.Υ.), 
ως προβλέπεται (βλ. άρθρο 37 της παρούσας Ε.Σ.Υ.). 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

ε. Να έχει υποβάλει πρόταση και σχέδια για τα σηµεία τοποθέτησης και τη µορφή των 
πληροφοριακών πινακίδων µε τα στοιχεία του Έργου, σύµφωνα µε το σχετικό το άρθρο της 
παρούσας (άρθρο 13 §8), για έγκριση. 

 

[2] ∆εύτερη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία - 45 ηµέρες  

Όχι αργότερα από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται τουλάχιστον: 

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΥ 

α.  Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τα που προτίθεται να χρησιµοποιήσει και να υποβάλλει 
τεχνικό φάκελο µε τα απαραίτητα στοιχεία και τα πιστοποιητικά για έγκριση. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

β.  Να έχει γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία τη συνεργασία του µε εργαστήριο ή εργαστήρια ελέγχου 
δοκιµίων. 

 

[3] Τρίτη ενδεικτική τµηµατική προθεσµία - 60 ηµέρες  

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
τουλάχιστον: 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

α. Να έχει τοποθετήσει τις πληροφοριακές πινακίδες µε τα στοιχεία του Έργου, σύµφωνα µε το 
σχετικό το άρθρο της παρούσας (άρθρο 13 §8) και την έγκριση της Υπηρεσίας. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας από µέρους του 
υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες" (αν υπάρχουν) του Έργου 
ορίζεται ίση προς το 3,50% (τρία κόµµα πενήντα τοις εκατό) της "Ειδικής Αποκλειστικής Ηµερήσιας 
Αξίας" (Ε.Α.Η.Α.) του Έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της κάθε µιας αντίστοιχης 
προβλεπόµενης στη σύµβαση "Αποκλειστικής Τµηµατικής Προθεσµίας" (ΤΑi) που δεν έχει τηρηθεί: 

− Όπου ως "Ειδική Αποκλειστική Ηµερήσια Αξία" (Ε.Α.Η.Α.) του Έργου ορίζεται ο λόγος: 

(Ε.Α.Η.Α.) = (Π.Σ.) / [(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + ......... + (ΤΑµ)] 

Όπου (Π.Σ.) = Συνολικό χρηµατικό ποσό σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

(ΤΑ1) + (ΤΑ2) + ......... + (ΤΑµ) = Οι αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες της σύµβασης (το 
άθροισµα) 

− Για τις επόµενες µέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ µέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε 
από τις "Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες" του Έργου και µέχρι συνολικής υπέρβασης ίσης προς 
το 20% της αντίστοιχης "Αποκλειστική Τµηµατικής Προθεσµίας" θα του επιβάλλεται ηµερησίως ποινική 
ρήτρα ίση προς το 6,00% (έξι τοις εκατό) της "Ειδικής Αποκλειστικής Ηµερήσιας Αξίας" (Ε.Α.Η.Α.) 
του Έργου. 

− Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες (σε περίπτωση δεκαδικών αριθµών γίνεται 
στρογγυλοποίηση στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο) και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως 
προβλέπονται στην Σύµβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

13. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ηµερολογιακή µέρα υπαίτιας από µέρους του 
υπέρβασης οποιασδήποτε από τις "Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες" (αν υπάρχουν) του Έργου 
ορίζεται ίση προς το 3,00% (τρία τοις εκατό) της "Ειδικής Ενδεικτικής Ηµερήσιας Αξίας" (Ε.Ε.Η.Α.) του 
Έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το 10% της κάθε µιας αντίστοιχης προβλεπόµενης στη 
σύµβαση "Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας" (ΤEi) που δεν έχει τηρηθεί: 

− Όπου ως "Ειδική Ενδεικτική Ηµερήσια Αξία" (Ε.Ε.Η.Α.) του Έργου ορίζεται ο λόγος: 

(Ε.Ε.Η.Α.) = (Π.Σ.) / [(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + ......... + (ΤΕµ)] 

Όπου (Π.Σ.) = Συνολικό χρηµατικό ποσό σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 

(ΤΕ1) + (ΤΕ2) + ......... + (ΤΕµ) = Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες της σύµβασης (το άθροισµα) 

− Για τις επόµενες µέρες (πέραν του 10%) υπαίτιας υπέρβασης εκ µέρους του Αναδόχου οποιασδήποτε 
από τις "Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες" του Έργου και µέχρι συνολικής υπέρβασης ίσης προς το 
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20% της αντίστοιχης "Ενδεικτικής τµηµατικής προθεσµίας" θα του επιβάλλεται ηµερησίως ποινική 
ρήτρα ίση προς το 6,00% (έξι τοις εκατό) της "Ειδικής Ενδεικτικής Ηµερήσιας Αξίας" (Ε.Ε.Η.Α.) του 
Έργου. 

− Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές µέρες (σε περίπτωση δεκαδικών αριθµών γίνεται 
στρογγυλοποίηση στον αµέσως µεγαλύτερο ακέραιο) και τα ποσά και οι προθεσµίες όπως 
προβλέπονται στην Σύµβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

14. Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, δε µπορεί να ξεπεράσει σε 
ποσοστό το 3,00% (τρία τοις εκατό) του ποσού της Σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 § 2 του Ν. 
4412/2016). 

Σηµειώνεται ότι οι ποινικές ρήτρες συνολικής και τµηµατικών προθεσµιών είναι επιπρόσθετες στις ποινικές 
ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών 
∆ηµοπράτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στα κατάλληλα ασφαλιστικά ταµεία όλο το προσωπικό που θα 
απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε τις περί των ασφαλιστικών ταµείων διατάξεις και 
σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του έναντι ατυχηµάτων, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόµιµα εντός χώρας µέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ., εφόσον το προσωπικό 
αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό, όσο και για το 
αλλοδαπό προσωπικό. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα αυτοκίνητα 
που θα χρησιµοποιούνται στο Έργο, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει µε πλήρη ασφάλεια σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία όλα τα 
µηχανήµατα του. ∆ιευκρινίζεται ότι σε ουδεµία περίπτωση, ούτε σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ατυχήµατος, 
ο Ανάδοχος δικαιούται να διεκδικήσει από τον Κύριο του Έργου αποζηµίωση για τυχόν ζηµιά η ολική απώλεια 
µηχανήµατος. 

5. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα τυχόν υλικά που θα έχουν παραληφθεί από την Υπηρεσία 
επί τόπου του Έργου ή σε αποθήκες του αναδόχου, για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου 
(κλοπή, φθορά, φωτιά, κατολισθήσεις κ.λπ.) για το χρονικό διάστηµα από την παραλαβή µέχρι την 
ενσωµάτωση τους στο Έργο. Σε περίπτωση που η παραλαβή των υλικών από την Υπηρεσία γίνεται σε 
αποθήκες του Αναδόχου ή σε άλλους χώρους µακριά από το εργοτάξιο, αλλά µέσα στα όρια του Ελληνικού 
Κράτους, η ευθύνη θα καλύπτει όπως παραπάνω και τη µεταφορά. Κανένα υλικό δεν θα παραλαµβάνεται στο 
εξωτερικό (έστω και αν εκεί γίνεται ο ποιοτικός του έλεγχος µερικά ή ολικά) και γι' αυτό η ασφάλιση για την 
µεταφορά υλικών από το εξωτερικό είναι αποκλειστικά ευθύνη του Αναδόχου. 

6. Ο Ανάδοχος είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ενδεχόµενη αστική απαίτηση τρίτων ή 
εργαζοµένων, που οφείλεται στο Έργο και στον τρόπο εκτέλεσης του. Η υπηρεσία ουδεµία σχετική ευθύνη 
έχει έναντι τρίτων ανεξαρτήτως σιωπηρής ή έγγραφης αποδοχής του τρόπου εκτέλεσης του Έργου και κατ’ 
ουδέν τρόπο απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη 
Σύµβαση. 

7. Ο Ανάδοχος µπορεί να συνάπτει ασφαλιστήρια συµβόλαια για τη µεταφορά των υλικών (παρ. 5), για αστική 
ευθύνη έναντι τρίτων και εργαζοµένων και κατά παντός κινδύνου, χωρίς καθόλου να απαλλάσσεται από τις 
ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύµβαση αν δεν το πράξει. 

8. Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει αν το προσωπικό, τα µηχανήµατα κ.λπ. 
που θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος είναι ασφαλισµένα. Η χρησιµοποίησή τους και γενικά η τήρηση του 
παρόντος άρθρου περί ασφαλίσεων, έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος βέβαια 
καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος (διοικητικά, ποινικά και αστικά) για οποιαδήποτε βλάβη ή 
κίνδυνο έναντι του Έργου ή τρίτων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΡΥΠΟΥΣ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, 
Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων, τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τις ισχύουσες διατάξεις περί σήµανσης 
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εκτελούµενων έργων κ.λπ. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε πόσιµο νερό και 
εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει 
και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων, 
καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους όσο και για τους 
κινούµενους στο εργοτάξιο. 

3. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούµενα κατά περίπτωση εργασίας ατοµικά 
και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά είναι κράνη, γυαλιά 
προστασίας, ζώνες ασφαλείας, ποδιές, γάντια, υλικά προστασίας από το θόρυβο κ.λπ. Κατά την εκτέλεση 
νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο φωτισµό για την ασφάλεια του 
προσωπικού και κάθε τρίτου. 

4. Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις γενικά του εργοταξίου ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να φροντίζει: 

- για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης, 

- για τον περιοδικό καθαρισµό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την 
κατάλληλη διάθεση τους, 

- να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυρράς, κοντά σε χώρους 
αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών 
που ανήκουν σε άλλους. 

5. Ρητά καθορίζεται ότι ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των 
ενδεδειγµένων και σωστών µέτρων ασφάλειας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης 
ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν 
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί και πρακτικές πρόληψης ατυχηµάτων. 

6. Λόγω του χώρου εκτέλεσης των εξωτερικών εργασιών του έργου -κεντρική πλατεία Αργοστολίου 
και πεζόδροµος (χώροι συνάθροισης κοινού)- ο ανάδοχος κυρίως κατά την εκτέλεση εργασιών 
εξωτερικά του κτιρίου, οφείλει να το αποµονώνει µε κατάλληλο τρόπο, π.χ. µεταλλικά 
πετάσµατα ή δίχτυ ή οποιοδήποτε άλλο µέσο κριθεί κατάλληλο για την απαγόρευση προσέγγισης 
του κοινού στους εξωτερικούς χώρους εκτέλεσης εργασιών. Τούτο θα γίνει σε συνεννόηση µε τη 
∆/νουσα Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών του 
έργου ή αποβλήτων (προσωρινή απόθεση).  

7. Λόγω της εκτέλεσης των εσωτερικών εργασιών του έργου εντός του ∆ιοικητηρίου της Π.Ε. 
Κεφαλληνίας -δηλαδή σε υπάρχουσα εκµετάλλευση- ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση εργασιών 
εσωτερικά του κτιρίου, οφείλει να αποµονώνει µε κατάλληλο τρόπο τα σηµεία των εργασιών 
του, για την απαγόρευση προσέγγισης κοινού. Τούτο θα γίνει σε συνεννόηση µε τη ∆/νουσα 
Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και για τους χώρους αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών του έργου ή 
αποβλήτων (προσωρινή απόθεση).  

8. Σηµειώνεται ιδιαιτέρως ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προστατεύει τους υπαλλήλους του, το 
εργατοτεχνικό προσωπικό, τους υπαλλήλους και τα όργανα της Υπηρεσίας και του Κυρίου του Έργου, όπως 
και το κοινό και τους πολίτες που θα εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεφαλληνίας (οι οποίες θα 
συνεχίζουν να λειτουργούν κατά την εκτέλεση του έργου), από επιβλαβείς αέριους, υγρούς ή στερεούς 
ρύπους. 

9. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του 
Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, κ.λπ.). 

10.  Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στην 
προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

1. Στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει 
στην τοποθέτηση της απαιτούµενης σήµανσης ασφαλείας (σήµατα - περιφράξεις - κώνοι κ.λπ.), ανάλογα µε 
τη φύση των έργων και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές σήµανσης εκτελούµενων έργων, και να επιµελείται τη 
συντήρηση τους. Επίσης, υποχρεούται στην περίφραξη του χώρου του που θα εκτελούνται τα έργα και κάθε 
εργοταξίου του. Εάν δεν είναι δυνατή η περίφραξη του χώρου, λόγω της φύσεων των εργασιών (π.χ. 
περιορισµένος χώρος εργασίας) θα προβαίνει σε κάθε κατάλληλο µέτρο σήµανσης και ασφάλισης για την 
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αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου ατυχήµατος, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη (διοικητικά, ποινικά και 
αστικά), χωρίς να απαλλάσσεται λόγω της επίβλεψης του Έργου από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και την 
επίβλεψη, που δεν φέρουν ουδεµία ευθύνη. 

2. Ειδικότερα η σήµανση του Έργου θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές. 

3. Η σηµατοδότηση και γενικά οι φωτισµοί κατά τη διάρκεια της νύκτας θα είναι κατάλληλοι, ώστε να µη 
δηµιουργούνται κίνδυνοι για την κυκλοφορία των πεζών και των οχηµάτων γύρω από την περιοχή του 
εργοταξίου.  

4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται διοικητικά, ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των 
απαραιτήτων µέτρων ασφαλείας και για κάθε ζηµιά που θα προκληθεί σε τρίτους από τους πιο πάνω λόγους. 

5. Για όλες τις πιο πάνω δαπάνες, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αποζηµίωσης πέραν του τιµήµατος της 
Εργολαβίας. 

6. Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει διαρκώς τη ποιότητα της σήµανσης που 
θα χρησιµοποιεί ο Ανάδοχος, ο οποίος καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε βλάβη ή κίνδυνο 
έναντι του Έργου ή τρίτων. 

7. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του µε τα πιο πάνω, ή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα 
τη σήµανση του εργοταξίου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, δικαιούται να εκτελέσει ή να αναθέσει την εκτέλεση των εργασιών 
επισήµανσης, σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, που δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει 
στο ακέραιο την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί, επειδή αµέλησε για την λήψη των απαραίτητων 
προληπτικών µέτρων. Ρητώς επισηµαίνεται ότι ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε τυχόν περίπτωση ατυχήµατος 
να επικαλεστεί, για τη µεταφορά των αποκλειστικών ευθυνών του, τη µη εφαρµογή της δυνατότητας αυτής 
της Υπηρεσίας (η ευθύνη -ποινική, αστική κ.λπ.- δεν µεταφέρεται στην Υπηρεσία σε περίπτωση που δεν κάνει 
χρήση της παρούσας πρόβλεψης). Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών, που εκτελούνται σε βάρος του 
Αναδόχου εκπίπτει ανέκκλητα κατά την πρώτη µετά την εκτέλεση των εργασιών πιστοποίηση. 

8. Πινακίδα/ες αναγγελίας του Έργου: Στην περιοχή των εντατικών εργασιών του δηµοπρατούµενου Έργου και 
σε εµφανή θέση, ο Ανάδοχος υποχρεούνται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει µία τουλάχιστον «Πινακίδα 
Έργου», ενδεικτικών διαστάσεων περίπου 1,5 x 1,5 m (δηλαδή περίπου 2 ÷ 2,5 m2) ή και µεγαλύτερη 
µέχρι και 30% ή και µικρότερη αν προηγηθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας. Τα ακριβή στοιχεία που θα 
αναγραφούν στην εν λόγω πινακίδα, θα παρασχεθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία. Θα προηγηθεί 
σχετική πρόταση του Αναδόχου (βλ, ενδεικτική προθεσµία) για τις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων, οι 
οποίες εντέλει θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις που θα επιλεγούν µε τη συνεργασία της Υπηρεσίας και 
του Αναδόχου. 

Η πινακίδα θα τοποθετηθεί εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (βλ, ενδεικτική προθεσµία) και θα 
αποξηλωθεί 6 µήνες µετά το πέρας των εργασιών του Έργου (ή και αργότερα µετά από συνεννόηση µε την 
Υπηρεσία και πάντως οπωσδήποτε µέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου), µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΛΗΨΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1. Στον Ανάδοχο θα παραδοθούν προς χρήση µόνο οι χώροι του προς εκτέλεση Έργου. 

2. Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για την παραχώρηση θαλάµων, για την εγκατάσταση γραφείων, 
αποδυτηρίων κ.λπ. και η µέριµνα και δαπάνη κατασκευής τους βαρύνει τον Ανάδοχο. 

3. Ρητά καθορίζεται ότι οποιοσδήποτε άλλος χώρος απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου, επί πλέον του 
αναφεροµένου στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αυτός θα ευρεθεί µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του 
Αναδόχου και πάντα σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 

Ρητώς επισηµαίνεται ότι κάθε δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλιών, µεταφορών (χερσαίες ή θαλάσσιες) 
κ.λπ. και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη δηµιουργείται λόγω ανάπτυξης διαφόρων εργοταξίων σε διαφορετικές 
θέσεις (όπου κι αν βρίσκονται), βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα στην 
προσφορά του. 

4. Οι χώροι του εργοταξίου (είτε αναπτύσσονται κοντά είτε µακριά από το Έργο) θα περιλαµβάνουν όλες τις 
απαιτούµενες εγκαταστάσεις για την κατασκευή του Έργου, που θα είναι προσωρινής φύσης και θα πρέπει να 
πληρούν τους όρους ασφαλείας και υγείας. 

5. Ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του θα προβεί σε όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες για την εξασφάλιση 
των παροχών των Ο.Κ.Ω. στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. Τα έξοδα εγκατάστασης, λειτουργίας και 
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συντήρησης όλων των εργοταξιακών χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

6. Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προϊόντων κατεδαφίσεων θα µεταφερθούν εκτός του χώρου του εργοταξίου, 
µε τους όρους που έχουν τεθεί στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. και στα λοιπά συµβατικά τεύχη. 

7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από το 
εργοτάξιο (ή τα εργοτάξια) κάθε προσωρινή εγκατάσταση που υπάρχει, τα απορρίµµατα, εργαλεία, 
µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ. µετά 
την περαίωση του Έργου. Επίσης υποχρεούται να άρει ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο που έγινε από 
αυτόν, το οποίο θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία, 
να ισοπεδώσει τους χώρους του εργοταξίου και να τους παραδώσει τελείως καθαρούς, να αφαιρέσει τα 
σήµατα πρόληψης ατυχηµάτων και τις ενδεικτικές πινακίδες και να προβεί σε κάθε άλλη ενέργεια που 
απαιτείται για την παράδοση και εύρυθµη λειτουργία του Έργου. 

8. Αν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν προβεί 
στην έναρξη των εργασιών καθαρισµού των εργοταξιακών χώρων, ή αν δεν τις περαιώσει µέσα στην 
τασσόµενη προθεσµία, τότε αυτές δύναται να εκτελεσθούν σε βάρος του Αναδόχου και να εκπέσουν 
ανέκκλητα από την αµέσως επόµενη πιστοποίηση. 

9. Όλες οι βοηθητικές εργασίες, όπως οδοί προσπέλασης, σηµάνσεις κ.λπ. προς το εργοτάξιο, τις πηγές λήψης 
υλικών ή τις θέσεις απόθεσης προϊόντων εκσκαφών βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

10. Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος είναι απόλυτα ενήµερος για τις 
συνθήκες εκτέλεσης του Έργου από κάθε πλευρά, για πηγές υλικών κάθε φύσης, για τη διαθεσιµότητα 
χώρων για ανάπτυξη εργοταξίων, για τα δεδοµένα των µεταφορών κ.λπ., όπως και για ενδεχόµενες 
δυσχέρειες και καθυστερήσεις λόγω της απαιτούµενης ανάγκης διατήρησης της λειτουργίας τυχόν 
παρακείµενης οδού και ότι έχει λάβει υπόψη του ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε 
αποζηµίωση κατά οποιοδήποτε τρόπο λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων που 
τυχόν θα απαιτηθούν ή δυσχερειών λόγω διατήρησης της λειτουργίας τυχόν παρακείµενης οδού, αλλά και 
του υδρογραφικού δικτύου, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εκτέλεσης των έργων. 

11. Η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση για την εξυπηρέτηση του Αναδόχου και του προσωπικού του µε 
µεταφορικό µέσο, για την κίνηση του προς από και µέσα στο εργοτάξιο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους όρους και τους περιορισµούς που τυχόν θα τεθούν από την Υπηρεσία 
για τις κινήσεις του στο χώρο, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ασφαλής λειτουργία του εργοταξίου και της 
οδού. 

12.  Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πηγών λήψης των τυχόν υλικών, όλες δε οι δαπάνες για 
την µεταφορά των υλικών, χερσαία ή/και θαλάσσια, µε οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς και από οποιαδήποτε 
απόσταση (χερσαία ή θαλάσσια), περιλαµβάνονται ανηγµένες στην προσφορά του. 

13. Για την λήψη των τυχόν απαιτουµένων υλικών για την εκτέλεση του Έργου, υλικών λατοµείου γενικά ή 
ορυχείου κ.λπ. η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει κανένα λατοµείο ή ορυχείο ή δανειοθάλαµο. Γι’ αυτό ο 
Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση κατάλληλων πηγών λήψης υλικών, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά 
κατάλληλων θέσεων, ή ακόµα µε προµήθεια από τις λειτουργούσες ιδιωτικές επιχειρήσεις λατοµείων (εντός ή 
εκτός Νοµού). Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για 
παραγωγή υλικών για χρήση του Αναδόχου. 

14. Συνεπώς η προσφορά του Αναδόχου για την κατασκευή του Έργου περιλαµβάνει όλες τις πρόσθετες δαπάνες 
που απαιτούνται, για οποιοδήποτε τµήµα του Έργου, για την προµήθεια από ιδιωτικό λατοµείο των αργών 
υλικών που είναι αναγκαία, ή για µίσθωση, ή αγορά εκτάσεων αλλά και για την εξασφάλιση κάθε απαραίτητης 
άδειας για την παραγωγή τους. 

15. Επίσης στην προσφορά του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν για την µεταφορά των τυχόν υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
πηγή ή των παραπροϊόντων του Έργου (υλικά χωµατουργικών και καθαρισµού) και καµία αξίωση του 
Αναδόχου δεν θα αναγνωρίζεται για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν µεταφορών, 
χερσαίων ή θαλασσίων, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εκτάσεων ή λατοµείων, 
αποκάλυψης και δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης, αλλά και περιβαλλοντικής αποκατάστασης και απόδοσης 
τούτων, προµήθειας τυχόν υλικών ή συσκευών κ.λπ. 

16. Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο µε τις προδιαγραφές των 
υπεισερχόµενων στις εργασίες κάθε είδους τυχόν υλικών, επειδή εξυπακούεται ότι µε την υπογραφή της 
Σύµβασης ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά, 
οποιοσδήποτε δε έλεγχος που γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη 
ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των εν λόγω ελέγχων. Συνεπώς αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή 
αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο Ανάδοχος να αναζητήσει άλλες 
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κατάλληλες πηγές. 

17. Κατά αντιστοιχία µε τα παραπάνω για τις πηγές λήψης των τυχόν υλικών, τα ίδια ισχύουν και για τους 
χώρους απόθεσης - απόρριψης των άχρηστων προϊόντων (π.χ. περίσσειας εκσκαφών) του Έργου και για τους 
χώρους µε συγκροτήµατα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, για τους οποίους αποκλειστική µέριµνα και ευθύνη έχει ο 
Ανάδοχος. 

18. Γενικά επειδή το νησί της Κεφαλληνίας δεν διαθέτει δυνατότητες προµήθειας ιδιαίτερων υλικών και πηγές 
λήψης υλικών και αδρανών, εξειδικευµένων υλικών κ.λπ., ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψιν του 
ότι θα ενδεχοµένως απαιτηθούν προµήθειες και µεταφορές από την ηπειρωτική χώρα ή το εξωτερικό, κάθε 
δαπάνη των οποίων θεωρείται ότι έχει συµπεριλάβει στην προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Αν οι συνθήκες της περιοχής ή ο κίνδυνος ζηµιών στο Έργο δεν επιτρέπουν, κατά την ελευθέρα κρίση της 
Υπηρεσίας ή του Κυρίου του Έργου, την επί µακρό χρονικό διάστηµα απόθεση ή αποθήκευση υλικών, σε 
χώρους χρήσιµους για τη λειτουργία ή ασφάλεια των κοινόχρηστων χώρων, του βασικού οδικού δικτύου ή 
του υδρογραφικού δικτύου ή τυχόν παρακείµενου δρόµου, τότε στους χώρους αυτούς θα αποτίθενται µετά 
από έγκριση του Κυρίου του Έργου περιορισµένες µόνο (ή σε ακραίες περιπτώσεις και καθόλου) ποσότητες 
υλικών για τις άµεσες ανάγκες των έργων και για καθοριζόµενο χρονικό διάστηµα, χωρίς από το λόγο αυτό να 
γεννάται δικαίωµα στον Ανάδοχο για αποζηµίωση του, από πρόσθετες ή πλάγιες µεταφορές, πρόσθετες 
φορτοεκφορτώσεις κ.λπ. Οι αντίστοιχες αυτές δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαµβάνονται 
ανηγµένες στην προσφορά του. 

2. Αν οι συνθήκες πέριξ του χώρου του Έργου (εφόσον πρόκειται για δηµόσιους ή κοινόχρηστους χώρους) ή 
τυχόν παρακείµενης οδού επιτρέπουν, κατά την ελεύθερη κρίση του Κυρίου του Έργου, την ανάπτυξη των 
εγκαταστάσεων στον εργοταξιακό χώρο ή την απόθεση υλικών, τότε η χρήση του χώρου αυτού 
παραχωρείται δωρεάν στον Ανάδοχο για το διάστηµα κατασκευής του Έργου, εφόσον συµφωνήσουν οι 
συναρµόδιες γα το χώρο υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση ή ευθύνη για την 
εξεύρεση και διάθεση εκτάσεων που απαιτούνται εν γένει για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου. Οι απαιτούµενοι χώροι που απαιτούνται για τον τρόπο εκτέλεσης, τη 
διαχείριση των παραπροϊόντων (άχρηστων υλικών καθαρισµού) ή τυχόν υλικών κατασκευής του Έργου θα 
εξασφαλιστούν µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ κ.λπ. 

1. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την κατασκευή του Έργου δικαιούται να διατάξει την εκτέλεση µη 
προβλεπόµενων από τη µελέτη εργασιών, µε το απολογιστικό σύστηµα, µετά από έγκριση της Προϊσταµένης 
Αρχής, µε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 154 §10 του Ν. 4412/16. 

2. Μόλις ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ύπαρξη παλαιών εκρηκτικών υλών ή 
οποιασδήποτε φύσης εκρηκτικών µηχανισµών, θα αναφέρει αµέσως το γεγονός αυτό στον Κύριο του Έργου 
και συγχρόνως θα ειδοποιήσει την αρµόδια Αστυνοµική και Στρατιωτική Αρχή. 

3. Ο Κύριος του Έργου, µόλις λάβει το σχετικό έγγραφο του Αναδόχου, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 
προς την αρµόδια Αρχή, για να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία αποµάκρυνσης των εν γένει εκρηκτικών 
υλών και να χορηγηθούν οι σχετικές οδηγίες και εντολές, τόσο για τη συνέχιση των εργασιών, όσο και για 
την ασφαλή διεξαγωγή της ναυσιπλοΐας στην υπόψη περιοχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί στις 
εντολές των ανωτέρω Αρχών. 

4. Αν οι συνθήκες εκτέλεσης του Έργου επιβάλλουν τη διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής, λόγω ύπαρξης 
εκρηκτικών, η αρµοδιότητα ανήκει στις Στρατιωτικές Αρχές που µε το κατάλληλο ειδικευµένο προσωπικό 
προβαίνουν στη διερεύνηση του χώρου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει τον µηχανικό εξοπλισµό του στη 
διάθεση των Στρατιωτικών Αρχών, εφόσον του ζητηθεί. Μετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται απολογιστικά, σε βάρος του Έργου. 

5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επιθυµεί η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών να γίνει από τον ίδιο, το δηλώνει 
εγγράφως και, µετά τη σύµφωνη γνώµη των Στρατιωτικών Αρχών και υπό τις οδηγίες αυτών, µε κατάλληλο 
ειδικευµένο προσωπικό που θα προσλάβει - ειδικά για τις εργασίες αυτές - προβαίνει στην εκτέλεση τους και 
καθίσταται αστικά, ποινικά και διοικητικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζηµιά προκληθεί. Η αποζηµίωση του 
Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών αυτών θα προσδιορισθεί απολογιστικά. 

6. Σε περίπτωση που υπάρχει βάσιµη εκτίµηση ύπαρξης αρχαιοτήτων στην περιοχή και µε την προϋπόθεση του 
επείγοντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, κατά το απολογιστικό σύστηµα, τις εργασίες που 
ανάγονται στη διερεύνηση της εκσκαπτόµενης περιοχής για τον εντοπισµό αρχαιοτήτων, σύµφωνα µε τις 
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οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, µετά από συνεργασία της µε την Προϊσταµένη Αρχή και την αρµόδια 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισµού, της οποίας η γνώµη και οι οδηγίες είναι καθοριστικές. 

7. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του Έργου βρεθούν αρχαιότητες, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 138 §12 Ν. 4412/16. 

8. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει αντίστοιχης χρονικής διάρκειας παράταση της 
συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του Έργου. 

9. Επισηµαίνεται ότι εφόσον απαιτηθούν για οπουδήποτε λόγο εκσκαπτικές εργασίες θα πρέπει να ειδοποιηθούν 
οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, µε µέριµνα ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Ρητώς επισηµαίνεται ότι το ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας και οι υπηρεσίες που στεγάζει, πρέπει να 
εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
διάστηµα κατά τα η διάρκεια της σύµβασης. Γι’ αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταρτίζει το χρονοδιάγραµµά 
του κατά τέτοιο τρόπο, που η λειτουργία των υπηρεσιών δεν θα εµποδίζεται. 

2. Αν κι εφόσον κάποιες από τις προβλεπόµενες εργασίες στο Έργο αυτό θα πρέπει για σοβαρούς λόγους να 
γίνουν χωρίς σύγχρονη λειτουργία µιας υπηρεσίας, θα πρέπει ο Ανάδοχος να διαθέσει το κατάλληλο τεχνικό 
προσωπικό και τον µηχανικό εξοπλισµό ώστε η διακοπή να είναι ολιγόχρονη. 

3. Το συγκεκριµένο Έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί χωρίς να γίνεται διακοπή της λειτουργίας των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, µε την πρόβλεψη κατάλληλων ρυθµίσεων. 

Μόνο σε περιπτώσεις που για ιδιαίτερους κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους δεν είναι δυνατή η εκτέλεση 
εργασιών υπό τη ταυτόχρονη λειτουργία µιας υπηρεσίας (ή ενός µέρους αυτής), τότε η  ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία, σε συνεργασία µε την υπηρεσία αυτή, θα προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της 
υπηρεσίας αυτής και µόνο για τις ώρες στις οποίες θα εκτελούνται εργασίες. Ο ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες 
και µετά το πέρας των εργασιών κάθε ηµέρας και θα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (σηµάνσεις, 
φωτοσηµάνσεις, µέτρα ασφαλείας κ.λπ.), ώστε να δίνεται κατά το εφικτό σε λειτουργία η υπηρεσία το 
συντοµότερο δυνατό. Κάθε δαπάνη που συνεπάγεται αυτό, θεωρείται πλήρως ανηγµένη στην προσφορά του 
αναδόχου. 

Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης των ιδιαίτερων κατασκευαστικών ή άλλων λόγων, για τους οποίους δεν 
είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών υπό ταυτόχρονη λειτουργία µιας υπηρεσίας (ή ενός µέρους αυτής), έχει σε 
κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος, ο οποίος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα σχετικό έγγραφο αίτηµα στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, συνοδευόµενο από εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση, στην οποία θα παρατίθενται τα 
στοιχεία που αιτιολογούν την διακοπή της λειτουργίας και τη µη δυνατότητα λήψης άλλων µέτρων. 

4. Η παραπάνω πρόβλεψη εφαρµόζεται µόνο εφόσον η φύση κάποιας συγκεκριµένης εργασίας το επιβάλει και 
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η διακοπή αυτή θα πρέπει να καταβληθεί η 
µέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε να είναι απαραίτητη µόνο για πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Ειδικά 
αναφέρεται, προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να το λάβουν υπ’ όψιν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς 
τους, ότι για να γίνουν δεκτές από τη  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τον Κύριο του Έργου τέτοιου είδους 
διακοπές της λειτουργίας µιας υπηρεσίας της Π.Ε. Κεφ/νίας, απαιτείται αυξηµένη αιτιολόγηση εκ µέρους του 
Αναδόχου, η οποία αιτιολόγηση θα αποκλείει αποδεδειγµένα κάθε άλλη δυνατότητα διατήρησης της 
λειτουργίας έστω και µερικώς.  

5. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την κατά το εφικτό εξασφάλιση ταυτόχρονης λειτουργίας των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Κεφ/νίας (πινακίδες σήµανσης, περιφράξεις, φανοί, προσωπικό ρύθµισης κ.λπ.) βαρύνει 
τον ανάδοχο.  

6. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει αµέσως όλα τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα και να 
µετακινεί κάθε φορά το µηχανικό εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες της  
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να µη παρακωλύεται η κίνηση του κοινού και των υπαλλήλων, χωρίς να 
δικαιούται από την αιτία αυτή, να προβάλει καµία αξίωση για τυχόν αποζηµίωση του. 

7. Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προβαίνει, µε δικές του δαπάνες, στην προσωρινή αποµόνωση, 
περίφραξη, σήµανση και φωτοσήµανση των έργων που εκτελεί και να τη µετακινεί κατά την πρόοδο των 
έργων. Επίσης, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την παρακολούθηση και 
διευθέτηση των µέτρων ασφαλείας, χωρίς να απαλλάσσεται από την αποκλειστική ευθύνη του έναντι της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας του Κυρίου του Έργου και τρίτων, σε περίπτωση κακής διευθέτησης από το 
προσωπικό του και πρόκλησης ατυχήµατος. 

8. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, διοικητικά, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχηµα, το οποίο θα 
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οφείλεται στη µη λήψη ή στην κακή λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις του άρθρου 138 §7 του Ν. 4412/16. Ρητώς αναφέρεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν είναι 
υποχρεωµένη να ελέγχει διαρκώς την ποιότητα της σήµανσης και των σχετικών µέτρων ασφάλειας (σε σχέση 
µε τις εργασίες). 

9. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος εκτελέσει εσφαλµένα την περίφραξη, τη σήµανση ή 
φωτοσήµανση έργων και την επισήµανση του εργοταξίου, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία (και ο Κύριος του 
Έργου), ανεξάρτητα από την εφαρµογή των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεων δικαιούται 
(χωρίς επ’ ουδενί να απαλλάσσεται ο Ανάδοχος), µετά από σχετική απόφαση της, να αναθέσει την εκτέλεση 
τόσο των εργασιών φωτοσήµανσης, όσο και αυτών της επισήµανσης των εµποδίων, σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου, ο οποίος δεν παύει όµως και για την περίπτωση αυτήν να έχει στο ακέραιο την 
ευθύνη για κάθε ατύχηµα που ενδεχοµένως θα συµβεί, λόγω της αµελείας του να λάβει τα απαραίτητα 
προληπτικά µέτρα. Η δαπάνη των, σε βάρος του Αναδόχου, εκτελουµένων ως ανωτέρω εργασιών, εκπίπτει 
κατά τη σύνταξη της πρώτης, µετά την εν λόγω παρέµβαση, εντολής πληρωµής του. Σε κάθε περίπτωση δεν 
απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από την αποκλειστική ευθύνη του, εφόσον η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δεν λάβει τα 
συγκεκριµένα µέτρα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

1. Οι εργασίες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό προµετρήθηκαν µε βάση τη σχετική εγκεκριµένη 
υπηρεσιακή µελέτη. Οι οριστικές ποσότητες κάθε εργασίας που θα πιστοποιηθούν στον Ανάδοχο θα ληφθούν 
από τα ακριβή επιµετρητικά στοιχεία του Έργου που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και 
τις οδηγίες και εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα και µε τον ειδικό τρόπο εκτέλεσης του 
Έργου. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη όλων των τυχόν αναγκαίων κατασκευαστικών σχεδίων (σχέδια 
εφαρµογής), καθώς και των σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν. 4412/16 αναλυτικών και τελικών 
επιµετρητικών στοιχείων και τευχών, ενώ οι σχετικές δαπάνες για τις εργασίες αυτές συµπεριλαµβάνονται 
στην προσφορά του και τα γενικά του έξοδα. 

3. Οι επιµετρήσεις, τα επιµετρητικά και κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία σε 
έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (επεξεργάσιµη µε τα κοινά προγράµµατα γραφείου και τα συνήθη σχεδιαστικά 
προγράµµατα). 

4. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 151 §2 του Ν.4412/16 για την υποβολή των ενδιάµεσων 
(τµηµατικών) αναλυτικών επιµετρήσεων καθορίζεται στο τέλος κάθε συµβατικού δίµηνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

1. Τα καθοριζόµενα από το άρθρο 152 του Ν. 4412/16 στοιχεία συντάσσονται µε µέριµνα και ευθύνη του 
Αναδόχου και υποβάλλονται στη ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία. 

2. Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει και να υποβάλει µε 
δαπάνες του σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (σχέδιο ΑΠΕ), µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία αυτού 
σε µορφή σχεδίου (επιµετρήσεις, προµετρήσεις, ΠΚΤΜΝΕ, αναλύσεις τιµών, πίνακες κ.λπ.) -σε ηλεκτρονική 
και έγγραφη µορφή- οποτεδήποτε το ζητήσει η Υπηρεσία και εντός προθεσµίας που θα καθοριστεί από αυτή. 
Η προθεσµία αυτή πάντως δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Το σχέδιο ΑΠΕ αποτελεί πρόταση του αναδόχου και σε καµία περίπτωση δεν 
αποτελεί οριστικό στοιχείο της σύµβασης ή στοιχείο αναγνώρισης οποιωνδήποτε δικαιωµάτων του αναδόχου. 
Η οριστική σύνταξη του ΑΠΕ και των απαραίτητων στοιχείων του γίνεται από την Υπηρεσία και εγκρίνεται 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (βλ. άρθρο 156 του Ν. 4412/16). 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΟΚΙΜΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση των εργασιών για τον ποιοτικό έλεγχο των τυχόν υλικών που θα 
γίνεται σε κατάλληλα εργαστήρια και µε σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας καθώς και µε τον έλεγχο των 
εργασιών κατά τη διάρκεια του Έργου. Ο συνεχής έλεγχος των υλικών και των έργων θα γίνονται από τον 
Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για το Έργο προδιαγραφές, κανονισµούς και τις λοιπές απαιτήσεις της 
παρούσας. Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµφωνία µε τις 
προδιαγραφές, των κάθε φύσης υλικών που υπεισέρχονται στις διάφορες εργασίες. 

2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διενεργεί δειγµατοληψίες και έλεγχο της ποιότητας, των διαστάσεων κ.λπ., 
για λογαριασµό της και µε δικά της εργαστηριακά µέσα, κάθε στιγµή και ανεξάρτητα από τις λοιπές 
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υποχρεώσεις ποιότητας του Αναδόχου, τόσο των κάθε φύσης υλικών, όσο και των εργασιών και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου τις παράπλευρες δαπάνες των εργαστηριακών αυτών ελέγχων 
που θα του ζητηθούν (προµήθεια καλουπιών, φύλαξη, συντήρηση, µεταφορά δοκιµίων για έλεγχο κ.λπ.). Οι 
έλεγχοι της Υπηρεσίας σε καµία περίπτωση δεν τον απαλλάσσουν από την ευθύνη του σαν µοναδικού και εξ 
ολοκλήρου υπευθύνου για την ποιότητα υλικών και εργασιών που εκτελεί. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στους εντεταλµένους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια 
των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου και τα βοηθητικά εξαρτήµατα, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο του 
Έργου (ενδεικτικά αναφέρονται χωροβάτες, σταδίες, µήτρες σκυροδέµατος κ.λπ.). 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει κάθε στιγµή, σε όλους τους Υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, που 
είναι σχετικά εντεταλµένοι, την επίσκεψη των εργοταξίων, λατοµείων, µηχανοστασίων κ.λπ. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να υποβοηθά τις τοπικές αρχές και τους κοινωφελείς οργανισµούς κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους στην περιοχή των έργων. 

∆ιευκρινίζεται, ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων 
µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και ο έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν θεωρείται ότι τον 
απαλλάσσει από τις ευθύνες που έχει µε βάση τα συµβατικά στοιχεία και τις κείµενες διατάξεις. 

5. Για τη διευκόλυνση του έργου της επίβλεψης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει κάθε αναγκαίο 
µέσο στη διάθεση της Υπηρεσίας, για τη διευκόλυνση της επίβλεψης, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
Έργου. Κάθε δαπάνη (συντήρησης, λειτουργίας, έξοδα οδηγού κ.λπ.), βαρύνει τον Ανάδοχο. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, στην λήψη, εκτύπωση και παράδοση φωτογραφιών 
για τις διαφορές φάσεις κατασκευής, σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας και τις λοιπές απαιτήσεις της 
παρούσας. 

7. Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία κάθε δυσχέρεια που συναντά για την 
προώθηση και κατασκευή των έργων, εκ µέρους τρίτων. Η αναφορά του στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται και από υποδείξεις για την επίλυση των προβληµάτων. 

8. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και οφείλει να αναφέρει αµέσως στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία σχετικά µε την 
ανακάλυψη οποιουδήποτε ίχνους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ευρήµατος. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη 
φύλαξη και προστασία των ευρηµάτων αυτών µέχρι την παράδοση στην αρµόδια ∆ηµόσια αρχή ύστερα από 
απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

9. Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να προβεί µετά το πέρας των εργασιών στη σύνταξη Μητρώου του 
Έργου που κατασκευάσθηκε, µε βάση τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας Επίβλεψης και το άρθρο 22 της 
παρούσας. Το Μητρώο του Έργου θα υποβληθεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από τη βεβαίωση 
περαίωσης του Έργου. Αν δεν υποβληθεί και δεν θεωρηθεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας το Μητρώο του Έργου, δεν εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης των εργασιών. Η αµοιβή του 
Αναδόχου για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου περιέχεται ανηγµένη στην τιµή της προσφοράς του. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει, επισκευάσει ή αποκαταστήσει µε δικά του έξοδα κάθε βλάβη 
ή ζηµιά οποιουδήποτε τµήµατος του Έργου, που έγινε από φυσική ή άλλη αιτία, επειδή από αµέλεια δεν 
ελήφθησαν τα αναγκαία µέτρα προστασίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ισχύει η αιτία της ανωτέρας βίας. 

11. Ιδιαιτέρως αναφέρονται οι υποχρεώσεις του Εργολάβου σχετικά µε τις προσκλήσεις Επιτροπών του Έργου, 
τις ειδοποιήσεις των επιβλεπόντων και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, την ενηµέρωση των διοικητικών αρχών 
κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

1. Ο Κύριος του Έργου, µετά από έγγραφη αίτηση του Αναδόχου, µπορεί να κάνει όλα τα απαραίτητα 
διαβήµατα στις αρµόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο Ανάδοχος, για την 
επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα εµπόδια που ενδεχοµένως θα προκύψουν 
κατά την εκτέλεση του Έργου από τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ  

1. Το Μητρώο θα πρέπει περιέχει τα στοιχεία που προβλέπονται για το παρόν Έργο στην υπ’ αρ. ∆ΝΣγ/οικ. 
38108/ΦΝ 466/5-4-2017 (ΦΕΚ-1956/Β’/7-6-2017) "Περιεχόµενο Μητρώου Έργου" του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών και θα πρέπει να υποβληθεί µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση του Έργου. Εννοείται 
ότι στοιχεία που προβλέπονται στην ως άνω απόφαση να υποβληθούν, αλλά δεν συνάδουν τεχνικά µε το 
είδος του παρόντος Έργου, δεν χρειάζεται να περιλαµβάνονται στο Μητρώο.  
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Το Μητρώο του Έργου θα αναθεωρείται όποτε είναι απαραίτητο, καθ’ όλο το χρόνο συντήρησης, ώστε να 
ενσωµατώνει και τις όποιες αλλαγές ενδεχοµένως γίνουν στο Έργο κατά το χρόνο αυτό. 

2. Η σύνταξη του Μητρώου του Έργου αποτελεί τµήµα της Εργολαβίας, σε περίπτωση δε που ο Ανάδοχος δεν 
το συντάξει εµπρόθεσµα (µε την υποβολή της Τελικής Επιµέτρησης), η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να 
εκτελέσει την εργασία µε οποιοδήποτε άλλο µέσο και θα κοστολογήσει τις δαπάνες τις εργασίας αυτής σε 
βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου. Επιπλέον και ανεξάρτητα των καταλογιζόµενων αυτών δαπανών η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα επιβάλλει στον Ανάδοχο και ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

Για κάθε µέρα υπαίτιας καθυστέρησης υποβολής του Μητρώου του Έργου θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο 
ποινική ρήτρα 0,25% (µηδέν κόµµα είκοσι πενήντα τοις εκατό) του συνολικού χρηµατικού ποσού της 
σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και µέχρι ποσού ίσου µε το 1,50% (ένα κόµµα πέντε τοις 
εκατό) του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). Η συγκεκριµένη 
ποινική ρήτρα είναι ανεξάρτητη από άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για άλλους λόγους (π.χ. 
παράβασης προθεσµιών) και δεν ανακαλείται.  

3. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 170 §2 του Ν. 4412/16, η διενέργεια της προσωρινής παραλαβής 
γίνεται µέσα σε 6 µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση του Έργου (δηλαδή από την ηµεροµηνία που στην 
σχετική βεβαίωση φέρεται ως η ηµεροµηνία που αυτό περατώθηκε) ή, στην περίπτωση του άρθρου 168 § 2 
του Ν. 4412/16 (ύπαρξη επουσιωδών ελλείψεων που πρέπει να αποκατασταθούν) από την ηµεροµηνία 
εκδόσεως της βεβαιώσεως περαίωσης (ανεξάρτητα από τον χρόνο που βεβαιώνεται ως περατωθέν το Έργο), 
εφόσον όµως υποβληθεί η Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο του Έργου εντός διµήνου από τις 
παραπάνω ηµεροµηνίες. Αλλιώς η προθεσµία των 6 µηνών αρχίζει από την υποβολή από τον ανάδοχο της 
Τελικής Επιµέτρησης και του Μητρώου του Έργου.  

4. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται στα παραπάνω, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θεωρούνται 
ανηγµένες στη προσφορά του.  

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Κ.Ω. - ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ  

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι στην περιοχή του Έργου, ενδεχόµενα να υφίστανται εναέριες ή 
υπόγειες ή υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), οι οποίες θα πρέπει να 
µετατοπιστούν µε τους όρους του άρθρου 2 και των λοιπών προβλέψεων της παρούσης Ε.Σ.Υ. ή κατά 
περίπτωση να προσαρµοστούν οι εργασίες κατάλληλα στις εγκαταστάσεις αυτές (π.χ. εφόσον οι µετακινήσεις 
είναι αδύνατες ή δυσχερείς τεχνικά ή οικονοµικά για τον Κύριο του Έργου) µε τα κατάλληλα µέτρα 
ασφάλειας.  

2. Ο Ανάδοχος πέραν των εργασιών που προβλέπονται από το άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ., είναι υποχρεωµένος να 
διευκολύνει τους Ο.Κ.Ω. για την τυχόν µετατόπιση των δικτύων τους, µη δικαιούµενος ιδιαίτερης αµοιβής για 
τις τυχόν καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που θα παρουσιαστούν στις εργασίες που αυτός θα εκτελεί. ∆ικαιούται 
όµως ανάλογη παράταση της προθεσµίας περαίωσης, εφόσον αποδεδειγµένα από πλευράς Ο.Κ.Ω. υπάρξει 
καθυστέρηση, που θα επηρεάσει πραγµατικά το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.  

Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει εγγράφως και οπωσδήποτε εγκαίρως να ενηµερώσει την Υπηρεσία 
για τις τυχόν καθυστερήσεις. Ουδεµία παράταση θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο για τον λόγο αυτό, αν για 
την υπόψη καθυστέρηση δεν έχει υποβληθεί έγγραφη και έγκαιρη όχληση του Αναδόχου.  

3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε τους άλλους Αναδόχους, που τυχόν εκτελούν έργα στο 
εργοτάξιο. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των Αναδόχων, η Υπηρεσία ή οι υπηρεσίες επίβλεψης δύνανται 
να κάνουν τον καταµερισµό της εργασίας και να καθορίζουν εγγράφως τη σειρά προτεραιότητας των 
εργασιών.  

Καµία πρόσθετη αµοιβή δεν δικαιούται ο Ανάδοχος για τυχόν καθυστερήσεις από αυτό τον λόγο, δικαιούται 
όµως παράταση της προθεσµίας περαίωσης, µε τους όρους της προηγούµενης παραγράφου.  

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ - ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ  

1. Ο Ανάδοχος σε όλη τη διάρκεια των εργασιών υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους νόµους του κράτους, 
τα διατάγµατα και τους κανονισµούς, τις διατάξεις, διαταγές και εγκυκλίους οποιασδήποτε ∆ηµόσιας, 
∆ηµοτικής ή άλλης Αρχής, που αναφέρονται και έχουν εφαρµογή καθ’ οιανδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο και 
για τις εργασίες που αυτός εκτελεί. Σε περίπτωση που δεν το πράξει είναι µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος 
διοικητικά, ποινικά και αστικά.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην Υπηρεσία, τις διαταγές που απευθύνονται ή 
κοινοποιούνται σε αυτόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου καθώς και τα έγγραφα των διαφόρων 
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Αρχών σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΣ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ  

1. Επιτρέπεται η εκτέλεση νυκτερινής ή υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, 
σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόµους και κανονισµούς που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον 
καθίσταται αναγκαία, κατά την κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η νυκτερινή ή υπερωριακή εργασία ή η 
εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί αυτή χωρίς αντίρρηση και 
χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, τόσο για τις αρχικές συµβατικές τιµές µονάδος και ποσότητες που θα 
δοθούν µε Α.Π.Ε., όσο και για τις νέες τιµές µονάδος που θα γίνουν µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  

2. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα συνηγορήσει εφόσον κρίνεται απαραίτητη 
(όπως σε περιπτώσεις εκτάκτων φαινοµένων ή αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση 
περισσότερου προσωπικού), αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις 
αρµόδιες αρχές.  

3. Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει 
δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του Έργου. Την αδυναµία εκτέλεσης εργασιών µε 
υπερωριακή απασχόληση ο Ανάδοχος οφείλει να την καλύψει µε εργασία σε περισσότερες βάρδιες.  

4. Κατά την εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και 
ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και κατάλληλα µέσα 
που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτική 
εκτέλεση των έργων.  

5. Η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για παράνοµη υπερωριακή ή άλλου είδους εργασία ή για πρόσληψη 
προσωπικού που δεν διαθέτει τις κατάλληλες άδειες (π.χ. άδεια παραµονής στην ηµεδαπή) και ουδεµία 
υποχρέωση έχει για σχετικούς ελέγχους. Τα θέµατα αυτά εναπόκειται στη αποκλειστική αρµοδιότητα και 
ευθύνη του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Κατά τη κρίση της Υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16, µπορεί 
να δοθεί για χρήση µέρος ή ολόκληρο το κατασκευαζόµενο Έργο, πριν από την αποπεράτωση του, 
παράλληλα µε τη συνέχιση των εργασιών. Κάθε απαιτούµενη εργασία, ενέργεια, υλικό, κατασκευή κ.λπ. που 
απαιτείται για την ασφαλή χρήση και την ταυτόχρονη ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών 
(κατασκευής ή συντήρησης), βαρύνει τον ανάδοχο.  

2. Η προσωρινή παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 
4412/16.  

3. Ο χρόνος εγγύησης (υποχρεωτικής συντήρησης) για το παρόν Έργο είναι δεκαπέντε (15) µήνες, χωρίς 
ιδιαίτερο αντάλλαγµα και αρχίζει σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16.  

4. Κατά το χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκατάστασης τόσο του Έργου που θα 
κατασκευασθεί από αυτόν όσο και τυχόν συµπληρωµατικών έργων, που τυχόν θα κατασκευασθούν 
µεταγενέστερα πάνω σ' αυτό, µέσα πάντα στο χρόνο εγγύησης και εφ' όσον οι φθορές και ζηµιές γενικά 
οφείλονται σε πληµµελή κατασκευή των έργων, που έχει αναλάβει αυτός µε τη Σύµβαση του.  

5. Σε περίπτωση που γίνουν ζηµιές από ανώτερη βία, εφαρµόζεται το άρθρο 157 του Ν. 4412/16, αλλά ισχύουν 
πρωτίστως και ως προς την οικονοµική δαπάνη αποκατάστασης και οι τυχόν προβλέψεις της παρούσας 
σχετικά µε τις ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου.  

6. Η οριστική παραλαβή του Έργου θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 
ως ισχύει, µετά το πέρας του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης.  

7. Είναι δυνατή η τµηµατική παραλαβή αυτοτελών τµηµάτων έργου που περατώθηκαν. Αυτοτελή τµήµατα 
έργου θεωρούνται π.χ. τα περατωθέντα τµήµατα επένδυσης πρανών, οι περατωθείσες εκσκαφές τµήµατος 
έργου, οι περατωθέντες καθαρισµού τµηµάτων υδρογραφικού δικτύου, το περαιωµένο τµήµα έργου που 
µπορεί µε ασφάλεια να κυκλοφορείται κ.λπ. Για την τµηµατική παραλαβή έργου προηγείται σχετική αίτηση 
του αναδόχου, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των σχετικών προβλέψεων της νοµοθεσίας.  
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ΑΡΘΡΟ 27: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προβεί στη λήψη των απαραίτητων 
µέτρων ασφαλείας (προσωρινής αντιστήριξης, προστασίας γειτονικών κατασκευών, κ.λπ.), καθώς και στη 
διαφύλαξη και συντήρηση του τυχόν υπάρχοντος πρασίνου. Η κάθε είδους δαπάνη προς τούτο 
περιλαµβάνεται ανηγµένα στο στην προσφορά του. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να φυλάσσει µε δαπάνη του 
τα παραδιδόµενα από τον Κύριο του Έργου προς χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κ.λπ. 
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια, 
γραφεία κ.λπ.) για την εκτέλεση των εργασιών, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του 
Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες αρχές.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος του 
Έργου, καθώς και µετά την περαίωση ολόκληρου του Έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους 
χώρους γύρω από το Έργο και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε απαιτηθείσα προσωρινή εγκατάσταση 
προβλεπόµενη από την προηγούµενη παράγραφο, τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, 
υλικά πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ., να καταστρέψει κάθε 
βοηθητικό έργο κ.λπ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα 
λειτουργία του Έργου, ώστε να είναι τελείως καθαρές οι κατασκευές και οι πέριξ χώροι και γενικά να 
µεριµνήσει για κάθε τι που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της 
Σύµβασης.  

3. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και 
στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση, κ.λπ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την 
εκτέλεση του Έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, προς αποφυγή 
κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λπ., σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, κοινωφελείς 
εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργο, καθώς και αποµάκρυνση των περιφράξεων των εργοταξίων.  

4. Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ο Ανάδοχος δεν 
προβεί στην έναρξη και µέσα σε εύλογη προθεσµία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές δύναται να 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του και να εκπίπτει η δαπάνη αυξηµένη κατά εκατό τοις εκατό 
(100%) από την πρώτη επόµενη πληρωµή, ενώ δεν βεβαιώνεται και η εµπρόθεσµη εκτέλεση του Έργου για 
το λόγο αυτό.  

5. Ρητώς επαναλαµβάνεται ότι οι πηγές λήψεως των υλικών (όποιες κι αν είναι), οι πηγές προµήθειας υλικών και 
συσκευών, οι χώροι απόθεσης υλικών µέχρι και ενσωµάτωσής τους στο Έργο, οι εργοταξιακοί χώροι 
ανάπτυξης εργασιών για τις ανάγκες του Έργου, οι θέσεις απόρριψης των άχρηστων υλικών κ.λπ., θα 
εξευρεθούν και θα χρησιµοποιηθούν µε ευθύνη του Αναδόχου και οι δαπάνες που συνεπάγονται όλα τα 
ανωτέρω βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

6. Οι κατασκευές προσωρινών προσπελάσεων ή οι κατασκευές και ο εξοπλισµός προσπέλασης, ανάρτησης ή 
ανύψωσης προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού, προκειµένου να υλοποιηθεί το Έργο στις προβλεπόµενες 
θέσεις, η υλοποίηση των απαραίτητων ερευνών και µελετών για την πλήρη και άρτια εκτέλεση του Έργου, 
συνεπάγονται δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στη προσφορά 
του.  

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

1. Μετά το πέρας των εργασιών και εντός διµήνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει την Τελική 
Επιµέτρηση, κατά το άρθρο 151 §5 του Ν. 4412/16, η οποία οπωσδήποτε θα περιλαµβάνει τα σχέδια και τα 
τεχνικά στοιχεία για την πλήρη απεικόνιση του Έργου.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, στην τήρηση των πιο πάνω, γιατί οι χρόνοι εγγύησης, 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής εξαρτώνται άµεσα από την υποβολή της Τελικής Επιµέτρησης.  

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί επί τόπου του Έργου ηµερολόγιο, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 
4412/16, τόσο για την πρόοδο των εργασιών που εκτελούνται, όσο και για την αναγραφή κάθε σχετικής µε 
τις εκτελούµενες εργασίες πληροφορίας (µέτωπα εργασίας, είδος εργασιών, καιρικές συνθήκες, 
κατασκευαστικές δυσκολίες, µηχανικός εξοπλισµός, απασχολούµενο προσωπικό κ.λπ.).  

3. Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται συµβατικά στο Έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο 
εκτέλεσης τους και ποτέ (παρά µόνο ενδεχοµένως σε εξαιρετικές περιπτώσεις) εκ των υστέρων πρωτόκολλα 
παραλαβής αφανών εργασιών, όπου θα βεβαιώνεται η ποσοτική εκτέλεση των εργασιών και συνεπώς ότι 
δύνανται να πιστοποιηθούν (βλ. άρθρο 151 §3 του Ν. 4412/16).  

4. Η δαπάνη όλων των προαναφερθέντων βαρύνει τον Ανάδοχο.  
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ΑΡΘΡΟ 29: ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α, ΟΦΕΛΟΣ Κ.ΛΠ. ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ 

1. Η τιµή - αξία του Έργου περιλαµβάνει ποσοστά Γενικών Εξόδων, Εργολαβικού Οφέλους κ.λπ.  

2. Στην παρούσα Εργολαβία ισχύει το παρακάτω ποσοστό Γενικών Εξόδων, Οφέλους κ.λπ. (εργολαβικό 
ποσοστό): δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) επί της αξίας των εργασιών της µελέτης, υπολογιζόµενης µε βάση την 
τιµή του Συµβατικού Τιµολογίου Προσφοράς και των τυχόν νέων τιµών µονάδας.  

Η τιµή αυτή ισχύει επίσης γενικώς και ανεξάρτητα από τις ώρες –ηµέρα και νύκτα– εργάσιµες ηµέρες ή αργίες 
που θα εκτελούνται οι εργασίες. Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα, για διακοπές εργασίας 
οποτεδήποτε απαιτηθούν και όσης διάρκειας και αν είναι. Τον όρο αυτό θεωρείται ότι έλαβε υπόψη ο 
Ανάδοχος και διαµόρφωσε ανάλογα την προσφορά του.  

3. Επί της αξίας των υλικών που χορηγούνται από την Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.  

4. Οι κατά τη σύνταξη της τιµής ληφθείσες βασικές τιµές υλικών περιλαµβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις 
αυτών, δηλαδή φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. Κάθε τυχόν απαλλαγή, που δίνεται κατά την 
εκτέλεση του Έργου από οποιαδήποτε από τις επιβαρύνσεις αυτής της παραγράφου, εκπίπτει προς όφελος 
του Έργου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις τυχόν νέες τιµές µονάδας που θα κανονισθούν.  

5. Η τιµή προσαυξανόµενη µε ποσοστό 18% για Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου αναφέρεται σε πλήρως 
περατωµένες εργασίες, σύµφωνα µε τους όρους όλων των συµβατικών τευχών και της οριστικής µελέτης, 
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και καλύπτει όλες τις 
άµεσες και έµµεσες δαπάνες του Αναδόχου, εκτός από όσα προβλέπονται από τις διατάξεις περί αναθεώρηση 
τιµών, αποτελεί δε την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τα 
προαναφερθέντα.  

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:  

α. Η αξία προµήθειας όλων των απαιτουµένων για την εκτέλεση των διαφόρων ειδών εργασιών, υλικών 
και µικρούλικων από οποιαδήποτε απόσταση εντός ή εκτός του Έργου, περιλαµβανόµενου του νερού, 
καθώς και η αξία και δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς, προσκόµισης αυτών µέχρι τη θέση 
χρησιµοποίησης ή ενσωµάτωσης τους, µετά του απολλειµένου χρόνου και τις καθυστερήσεις των µέσων 
µεταφοράς.  

β. Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, εγκατάσταση, λειτουργία, εξασφάλιση κ.λπ. επί τόπου των έργων 
συγκροτήµατος παραγωγής αδρανών για την έντεχνη εκτέλεση των χωµατουργικών έργων, 
εξασφάλισης µόνιµης εγκατάστασης παραγωγής ασφαλτοµίγµατος, σκυροδέµατος και οτιδήποτε άλλο 
κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του Έργου.  

γ. Κάθε δαπάνη για αγορά ή ενοικίαση, µεταφορά επί τόπου των έργων και χρησιµοποίηση κάθε είδους 
µηχανηµάτων, εργαλείων, µεταφορικών µέσων, µε όλα τα έξοδα κίνησης, λειτουργίας και 
χρησιµοποίησης αυτών, καθώς και την αξία καυσίµων, λιπαντικών, νερού και ρεύµατος, για εργασίες 
πλήρως και έντεχνα τελεσµένες.  

δ. Οι δαπάνες κατεργασίας, χρησιµοποίησης και τοποθέτησης των αναφερθέντων υλικών, καθώς και κάθε 
πρόσθετης εργασίας, έστω και µη ρητώς κατονοµαζόµενης στη διατύπωση του κονδυλίου της τιµής, 
που απαιτείται όµως κατά τα συµβατικά στοιχεία της δηµοπρασίας, κατά την µελέτη και κατά τις οδηγίες 
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την ασφαλή, πλήρη και έντεχνη εκτέλεση και εµπρόθεσµη 
αποπεράτωση του Έργου. Στις δαπάνες περιλαµβάνεται και η εκτέλεση ορισµένων εργασιών µε τη 
βοήθεια εργατικών χεριών, σε όσες περιπτώσεις ή είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιηθούν 
µηχανικά µέσα.  

ε. Οι δαπάνες για ενδεχόµενες αναγκαίες αντλήσεις, αποστραγγίσεις, περιφράξεις ή αποµονώσεις χώρων 
για την εκτέλεση εργασιών, για αντιστηρίξεις ή στερεοποιήσεις εδαφών, καθώς και κάθε δαπάνη για 
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο µετά το πέρας των εργασιών και διάθεση όλων των αχρήστων ή 
πλεοναζόντων υλικών του Αναδόχου. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται και ο πλήρης καθαρισµός του 
εργοταξίου µετά από την αποπεράτωση των εργασιών.  

στ.  Οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για τυχόν διόρθωση ή καθαίρεση και ανακατασκευή κακότεχνων µερών 
του Έργου, µετά από εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

ζ.  Οι δαπάνες των κάθε φύσης ηµεροµισθίων, εργατικών και αποζηµιώσεων του εν γένει ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού προσωπικού, µαζί µε τις κατά τις κείµενες διατάξεις ασφαλίσεις (ΙΚΑ κ.λπ.) και δώρα 
εορτών, που απαιτούνται για την άρτια έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση εργασιών.  
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Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας των εργοταξίων και των παντός είδους εγκαταστάσεων και 
αποθηκεύσεων, οι µισθοί, τα ασφάλιστρα ΙΚΑ και δώρα εορτών του υπαλληλικού προσωπικού, οι 
ασφάλειες και αποσβέσεις µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και εργαλείων, οι σηµάνσεις νύκτας και 
µέρας, η περίφραξη και φύλαξη εργοταξίων, αποθηκών κ.λπ., η προµήθεια ρεύµατος για τις 
εγκαταστάσεις, τα γραφεία, τις αποθήκες, τους κοινόχρηστους χώρους και τα µέσα ελέγχου του 
προσωπικού από τον Εργοδότη, οι δαπάνες διευκολύνσεων της Υπηρεσίας Επίβλεψης στην περιοχή του 
Έργου, οι κάθε είδους φόροι, δασµοί, τέλη κ.λπ., οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, τα όλα Γενικά 
Έξοδα, καθώς και το Όφελος του Εργολάβου, περιλαµβάνονται στο συµβατικό ποσοστό 18%.  

η.  Κάθε δαπάνη που εµπεριέχεται στους όρους της παρούσας ως ανηγµένη στην προσφορά.  

θ.  Η σύνταξη µελετών προσαρµογής που δεν αλλάζουν τη βασικό σχέδιο, η µελέτες προσωρινών ή 
βοηθητικών έργων ή µέτρων, οι µελέτες σχετικές µε τις σηµάνσεις και τα θέµατα ασφάλειας και υγείας.  

ι.  Γενικά κάθε δαπάνη που εµπεριέχεται στους όρους της γενικούς και ειδικούς όρους του τεύχους του 
Τιµολογίου του Έργου.  

6. Στα Γενικά Έξοδα του Εργολάβου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που το βαρύνουν 
αποκλειστικά:  

α.  Αποζηµίωση ιδιοκτητών, εκµισθωτών και µισθωτών:  

Ι. Των περιοχών λήψης των κάθε φύσης απαιτηθησοµένων δανείων και υλικών και απόθεσης 
προϊόντων εκσκαφών ή αποθήκευσης προϊόντων.  

II. Των θέσεων εγκατάστασης µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά.  

III. Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και τις θέσεις λήψης και αποθήκευσης των πάσης 
φύσεως υλικών.  

IV. Των προσπελάσεων που απαιτούνται για διατήρηση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών και 
οχηµάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.  

β.  Η δαπάνη για την εγκατάσταση παραγωγής αδρανών από τα υγιή προϊόντα εκσκαφών. Επίσης οι 
δαπάνες αποζηµίωσης των κάθε είδους πηγών λήψης υλικών, που θα χρησιµοποιηθούν ύστερα από 
έγκριση της Υπηρεσίας.  

Οι πηγές αυτές λήψης υλικών µπορεί να είναι χείµαρροι ή ορυχεία ή λατοµεία που ανήκουν σε 
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. Τονίζεται ότι το ∆ηµόσιο δεν 
αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για διενέργεια και διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσης τους και ότι 
για τα υπόλοιπα σχετικά µε την ποιότητα και προέλευση των υλικών ισχύει το άρθρο 159 του Ν. 
4412/16. Επίσης, το ∆ηµόσιο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του 
Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων και 
των λοιπών πηγών είτε γιατί θα υπάρξει ανάγκη δηµιουργίας εγκαταστάσεων για θραύση και 
αποθήκευση των υλικών µακριά από την πηγή είτε γιατί δεν θα βρεθούν πηγές λήψης υλικών, οπότε ο 
Ανάδοχος θα αναγκασθεί να τα προµηθευθεί και να τα µεταφέρει από άλλα µέρη της Ελλάδας.  

γ.  Στην τιµή περιέχονται και βαρύνουν τα γενικά έξοδα του Αναδόχου και οι κάθε φύσης δαπάνες για την 
αποκάλυψη και εκµετάλλευση των πηγών λήψης των υλικών, οι δαπάνες διάνοιξης, κατασκευής και 
συντήρησης των απαιτουµένων δρόµων προσπέλασης προς τις πηγές υλικών ή τις περιοχές απόθεσης 
υλικών και γενικά των κάθε είδους δρόµων που χρειάζονται για την εκτέλεση του Έργου, οι 
αποζηµιώσεις των ιδιοκτητών, οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων και 
παρακαµπτηρίων οδών για την, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ανεµπόδιστη εξυπηρέτηση 
της κυκλοφορίας.  

δ.  Οι δαπάνες τοπογραφικής αποτύπωσης του Έργου εφόσον απαιτείται καθώς και οι δαπάνες σύνταξης 
σχεδίων ή / και αναπροσαρµογής της µελέτης, καθώς και σύνταξης µελέτης εφαρµογής, όπου 
απαιτηθεί.  

ε.  Οι δαπάνες λήψης φωτογραφιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων του εκτελουµένου Έργου.  

ζ.  Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του Αναδόχου και του προσωπικού του µε µεταφορικό µέσο, για την κίνηση 
του προς, από και µέσα στην περιοχή του Έργου, για την οποία η Υπηρεσία δεν έχει καµία υποχρέωση.  

η.  Οι δαπάνες για τις εργαστηριακές δοκιµές.  

θα.  Οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισµού επίβλεψης, για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και του Αναδόχου.  
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θβ.  Κάθε δαπάνη που µπορεί να προκύψει για την ασφαλή και έντεχνη αποπεράτωση του Έργου, καθώς και 
κάθε δαπάνη που καθορίζεται από την ΕΣΥ ότι περιλαµβάνεται στην τιµή του Τιµολογίου Προσφοράς 
του Αναδόχου.  

θγ.  Οι πληρωµές του Εργολάβου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, φόρους κ.τλ., που αντιστοιχούν στο 
συγκεκριµένο Έργο.  

θδ. Η τιµή του Τιµολογίου έχει γενική ισχύ και εφαρµόζεται συµβατικά ανεξάρτητα από τις επί µέρους 
ποσότητες των διαφόρων εργασιών που θα εκτελεσθούν, είτε πρόκειται για κατασκευές από την αρχή, 
είτε για συµπληρώσεις ή επισκευές υπαρχόντων έργων.  

θε. Η τιµή αυτή ισχύει επίσης γενικά και ανεξάρτητα από τις ώρες –ηµέρα και νύκτα– εργάσιµες ηµέρες ή 
αργίες, που θα οριστεί από την Υπηρεσία ότι θα εκτελούνται οι εργασίες.  

θστ. Οι απαιτούµενες δαπάνες για τη φύλαξη των υλικών, µηχανηµάτων κ.λπ. που παραδίδονται στον 
Ανάδοχο από τον Κύριο του Έργου για χρήση ή ενσωµάτωση, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

θζ. Οι δαπάνες για τις κατασκευές προσωρινών προσπελάσεων ή για τις κατασκευές και τον εξοπλισµό 
ανάρτησης ή ανύψωσης προσωπικού και µηχανικού εξοπλισµού, προκειµένου να υλοποιηθεί το Έργο 
στις προβλεπόµενες θέσεις, η υλοποίηση των απαραίτητων ερευνών και µελετών για την πλήρη και 
άρτια εκτέλεση του Έργου.  

θη. Κάθε άλλη δαπάνη που αναφέρεται στο παρόν και στα υπόλοιπα συµβατικά ως υποχρέωση του 
Αναδόχου.  

7. Εφόσον υπάρχουν, όλα τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του τιµολογίου περιέχουν την αξία, τόσο των 
απαιτουµένων αρίστης ποιότητας υλικών, όσο και της απαιτούµενης εργασίας εργατοτεχνιτών, όπως όλα 
αυτά καθορίζονται στο τιµολόγιο και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, για την πλήρη και άρτια εκτέλεση 
(σύµφωνα µε του κοινούς κανόνες της τεχνικής και της επιστήµης) και την άψογη εµφάνιση του όλου Έργου. 
Όλα τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα του τιµολογίου, αναφέρονται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως και άρτια 
περαιωµένα και περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του 
όλου Έργου, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, του τιµολογίου, των λοιπών συµβατικών τευχών και 
της µελέτης εφαρµογής.  

 

ΑΡΘΡΟ 30: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

1. Ο Ανάδοχος θα πληρώνεται σταδιακά και ανάλογα µε την πρόοδο των εργασιών, µε βάση τµηµατικές 
πιστοποιήσεις κατά το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.  

2. Επισηµαίνεται ότι η τιµή µονάδος κάθε εργασίας του τιµολογίου αντιστοιχεί σε πλήρη εργασία, όταν έχουν 
ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες εργασίες και οι προβλεπόµενες ανά κατηγορία εργασιών δοκιµές, µε αποδεκτά 
από την Υπηρεσία αποτελέσµατα.  

3. Η πιστοποίηση θα συνοδεύεται από ανάλυση του εκτιµώµενου ποσοστού εκτελεσµένων εργασιών ανά 
κατηγορία και υποκατηγορία της ανάλυσης.  

4. Η πιθανή αναθεώρηση εργασιών κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας θα γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 153 του 
Ν. 4412/16, αφού ληφθεί υπόψη και το χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό θα ισχύει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στη παρούσα ΕΣΥ.  

5. Οι λογαριασµοί δεν θα πρέπει να υποβάλλονται µαζί µε τις αντίστοιχες αναλυτικές επιµετρήσεις. Ρητώς 
αναφέρεται ότι λογαριασµοί που ενδεχοµένως θα υποβληθούν κατά αυτό τον τρόπο (δηλαδή µαζί µε την 
αντίστοιχη αναλυτική επιµέτρηση), µπορεί να θεωρούνται και ως µηδέποτε υποβεβληµένοι και η Υπηρεσία 
δεν θα έχει καµιά υποχρέωση επιστροφής του λογαριασµού, ούτε οι λογαριασµοί αυτοί µπορεί να τύχουν 
αυτοδίκαιης έγκρισης. Η υποβολή κάθε ενδιάµεσης αναλυτικής επιµέτρησης και του αντίστοιχου λογαριασµού 
θα πρέπει να έχουν διαφορά τουλάχιστον 15 ηµερών.  

6. Η χρονική περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 152 §3 του Ν.4412/16 για την υποβολή των λογαριασµών 
είναι στο τέλος κάθε συµβατικού δίµηνου και θα πρέπει να περιλαµβάνει ποσότητες εργασιών που έχουν ήδη 
εγκριθεί µε ενδιάµεση (τµηµατική) αναλυτική επιµέτρηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 31: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 

∆εν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολών στο υπ’ όψιν Έργο.  
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ΑΡΘΡΟ 32: ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ, ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 

∆εν προβλέπεται ρήτρα χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριµ) στο υπ’ όψιν Έργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 33: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Για τις µεταβολές του συµβατικού αντικειµένου (αυξοµειώσεις εργασιών - νέες εργασίες) ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/16.  

2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στο άρθρο 156 §5 και 6 του Ν. 4412/16 και στο άρθρο 9 της παρούσας ΕΣΥ.  

3. Στις νέες τιµές µονάδας σαν ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολάβου θα ληφθεί το δέκα οκτώ τοις 
εκατό (18%).  

4. Ο υπολογισµός του σταθερού συντελεστή "σ" γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 156 §6 του Ν. 4412/16 και ο 
Ανάδοχος δεν θα µπορεί να εγείρει κανενός είδους άλλη αξίωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 34: ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεούται να προµηθευθεί και µεταφέρει επί τόπου 
του Έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία, όργανα, µεταφορικά µέσα κ.λπ.  

2. Αν παρόλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λπ. µέσα 
που εισκοµίσθηκαν στο Έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται 
εντός δεκαηµέρου να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό του κ.λπ. σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

3. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις διαταγές της Υπηρεσίας, µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία, τότε η Υπηρεσία µπορεί (χωρίς να έχει την υποχρέωση) µε απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον 
Ανάδοχο, να µεταφέρει επί τόπου τα απαραίτητα µηχανήµατα κ.λπ., που κατά την κρίση της είναι απαραίτητα 
και που θα λειτουργήσουν σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου για όσο διάστηµα η Υπηρεσία κρίνει 
απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις κάθε είδους δαπάνες µεταφοράς και 
επιστροφής αυτών, ασφαλίστρων, µισθωµάτων, λειτουργίας και συντήρησης των µηχανηµάτων και λοιπών 
µέσων που θα µεταφερθούν για λογαριασµό του.  

4. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του Έργου και δεν αναιρούνται οι επιπτώσεις 
(ποινικές ρήτρες, έκπτωση κ.λπ.) που προβλέπονται στη κείµενη νοµοθεσία, έστω και αν η Υπηρεσία δεν 
έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.  

5. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει εξασφαλισµένο τόσο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό όσο και τον 
εργαστηριακό εξοπλισµό που θα εγκαταστήσει στο εργοτάξιο για τους ελέγχους που προβλέπονται από τη 
µελέτη και τα λοιπά συµβατικά τεύχη και τις αναφερόµενες στην παρούσα µελέτη σχετικές Προδιαγραφές.  

6. Τονίζεται ότι στο Έργο αυτό, όπου ο Ανάδοχος ενδεχοµένως χρησιµοποιήσει προϊόντα εκσκαφών, ορύξεων, 
καθαιρέσεων για την κατασκευή επιχώσεων του Έργου, οφείλει να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο 
εργοτάξιο θραυστήρα και κάθε άλλο απαραίτητο µηχάνηµα και εξοπλισµό έργου ικανό να παράγει υλικά µε 
την προδιαγραφόµενη διαβάθµιση και σε ποσότητες επαρκείς για την έγκαιρη εκτέλεση του Έργου.  

7. Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί, µε δικές του δαπάνες, όλα τα µηχανήµατα, τον εξοπλισµό και τα εργαλεία 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τις σκυροδετήσεις, την πραγµατοποίηση των εκσκαφών και 
καθαρισµών πρανών, την κατασκευή, την ανάρτηση και ανύψωση υλικών, εξοπλισµού και προσωπικού, τις 
έρευνες και µελέτες κ.λπ. καθώς και για την εν γένει έγκαιρη και άρτια εκτέλεση των επιµέρους εργασιών για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου το οποίο αναλαµβάνει. ∆ιευκρινίζεται ότι τα µηχανικά µέσα που 
θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πιστοποιητικά ασφαλείας σε ισχύ, καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου. Ρητώς αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τα πιστοποιητικά 
αυτά και η χρησιµοποίησή τους έγκειται στην αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος βέβαια 
καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε βλάβη ή κίνδυνο έναντι του Έργου ή τρίτων.  

8. Τα µηχανήµατα έργων που εισέρχονται - εξέρχονται και γενικά απασχολούνται στο εργοτάξιο θα πρέπει να 
τηρούν τις προδιαγραφές της κείµενης νοµοθεσίας και θα πρέπει να είναι ασφαλισµένα. Οι χειριστές των 
µηχανηµάτων έργων θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούµενο δίπλωµα - άδεια χειριστή. Οι χειριστές θα 
πρέπει να είναι ασφαλισµένοι στον κατάλληλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ).  
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Τα µηχανήµατα έργου, ο εξοπλισµός και οι µηχανές πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
και να φέρουν πιστοποίηση CE εφόσον απαιτείται για το συγκεκριµένο τύπο - είδος µηχανήµατος, εξοπλισµού 
και µηχανής που θα χρησιµοποιείται στο εργοτάξιο. 

Ρητώς αναφέρεται ότι ο ανάδοχος είναι µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για όλα τα παραπάνω και η 
αποκλειστική αυτή ευθύνη του είναι ανεξάρτητη από το αν η Υπηρεσία θα προβεί ή όχι σε έλεγχο των 
παραπάνω απαιτουµένων (ο οποίος έλεγχος είναι για την Υπηρεσία δυνητικός και όχι υποχρεωτικός).  

9. Βασική νοµοθεσία για µηχανήµατα τεχνικών έργων:  

� Κοινή Υπουργική Απόφαση 21867/2016 - ΦΕΚ-3276/Β’/12-10-2016 «Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήµατα Έργων (Μ.Ε.) και 
τα οχήµατα ειδικής κατηγορίας».  

� Υπουργική Απόφαση οικ. 84123/305/Φ113/2016 - ΦΕΚ-2481/Β’/11-8-2016 Τροποποίηση - 
συµπλήρωση της υπ’ αριθ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και δικτύων «Κατάταξη των 
µηχανηµάτων έργου σε ειδικότητες και οµάδες ως προς τη δραστηριότητα του χειρισµού σύµφωνα µε 
το Π.∆. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταµένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε 
το Π.∆. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.∆. 31/1990 (Α’/11) µε τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του 
Προεδρικού αυτού ∆ιατάγµατος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

� Κοινή Υπουργική Απόφαση 11031/678/ΦΓ9.6.4(ΣΤ)/2013 - ΦΕΚ-2287/Β’/13-9-2013 «Καθορισµός 
παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συµµετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας του χειρισµού µηχανηµάτων έργου, καθώς και καθορισµός της 
αποζηµίωσης των µελών των εξεταστικών επιτροπών σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 21του Ν.4024/2011».  

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 113/2012 - ΦΕΚ-198/Α’/17-10-2012 «Καθορισµός ειδικοτήτων για την 
επαγγελµατική δραστηριότητα του χειρισµού µηχανηµάτων τεχνικών έργων, καθορισµός κριτηρίων 
για την κατάταξη των µηχανηµάτων σε ειδικότητες και οµάδες, καθορισµός επαγγελµατικών 
προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελµατικής αυτής δραστηριότητας από 
φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθµίσεις».  

� Υπουργική Απόφαση ∆17α/04/88/ΦΝ416/1999 - ΦΕΚ-2076/Β’/25-11-1999 «Χορήγηση ειδικής άδειας 
για την κυκλοφορία Μηχανηµάτων Έργων (ΜΕ)».  

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 292/1999 - ΦΕΚ-262/Α’/24-11-1999 «Καθορισµός µεγίστων ορίων διαστάσεων 
και βαρών Μηχανηµάτων Έργων (ΜΕ)».  

� Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆13ε/0/232/1992 - ΦΕΚ-119/Β’/26-2-1992 «Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε 
την κατάταξη µηχανοκινήτων οχηµάτων».  

� Προεδρικό ∆ιάταγµα 31/1990 - ΦΕΚ-11/Α’/5-2-1990 (Καταργηµένο) «Επίβλεψη της λειτουργίας, 
χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».  

� Υπουργική Απόφαση 34861/1979 - ΦΕΚ-081/Β’/30-11-1979 «Περί άδειας οδηγήσεως µηχανηµάτων 
έργων».  

� Υπουργική Απόφαση ∆13ε/4800/2003 - ΦΕΚ-708/Β’/2003 «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
έγκρισης τύπου Μηχανήµατος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόµησης και 
χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας Μηχανήµατος Έργων (ΜΕ).  

� Ν. 2696/99 - ΦΕΚ-57/Α’/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ως συµπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.  

� Εγκύκλιος 12/5-7-2011 ΥΠΕΚΑ και γνωµοδότηση 117/2011 του Ν.Σ.Κ.  

� ΚΥΑ 29949/1841/29-9-2009 - ΦΕΚ-2112/Β’/2009 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5.9.2007 
για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων 
τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων που 
προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (οδηγία πλαίσιο)».  

�  Π.∆. 305/96 - ΦΕΚ-212/Α’/29-8-1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK» ως 
ισχύει σήµερα.  

� Π.∆. 395/1994 - ΦΕΚ-220/Α’/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση 
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µε την οδηγία 89/655/EOK» ως τροποποιήθηκε από Π.∆. 155/2004 (ΦΕΚ-121/Α’/2004) , Π.∆. 
304/2000 (ΦΕΚ-241/Α’/2000), Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ-94/Α’/1999) και ισχύει σήµερα.  

� Π.∆. 57/2010 - ΦΕΚ-97/Α’/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» ως τροποποιήθηκε 
από Π.∆. 81/2011 (ΦΕΚ-197/Α/2011) .  

 

ΑΡΘΡΟ 35: ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του Έργου ισχύουν τα αναφερόµενα στις ισχύουσες ελληνικές τεχνικές 
προδιαγραφές κι αν δεν υπάρχουν στις διεθνείς.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το παρόν Έργο ισχύ έχουν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές (κατά σειρά):  

− Τα αναφερόµενα στο συµβατικό Τιµολόγιο Εργασιών και στη Τ.Σ.Υ. του Έργου.  

− Οι ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).  

− Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα άρθρα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων - ΤΣΥ έργων 
οδοποιίας, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αρ. ∆17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ-
1556/Β΄/18.10.04), στα πλαίσια έγκρισης των ενιαίων τιµολογίων, όπως ισχύουν.  

− Οι ισχύουσες ΟΜΟΕ.  

− Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΕΑΚ) και ο Ελληνικός Κανονισµός Ωπλισµένου Σκυροδέµατος 
(ΕΚΩΣ).  

− Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΚΤΣ-2016, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-5-
2016 (ΦΕΚ-1561/Β’/2-6-2016) απόφαση Υπουργείου ΥΠΟΜΕ∆Ι, ως ισχύει.  

− Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ-2008, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. ∆14/92330/1-7-2008 
απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε και ισχύει σήµερα (ΦΕΚ-1416/Β’/17-7-2008 και ΦΕΚ-2113/Β’/13-10-2008).  

− Οι προδιαγραφές DIN, ΕΛΟΤ - ΕΝ, ΤΟΤΕΕ για τις ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες.  

− Τα κείµενα των Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ) - κατά το µέρος που δεν υπάρχουν 
ή δεν µπορούν να εφαρµοστούν οι παραπάνω προδιαγραφές.  

− Κάθε προδιαγραφή, εγχώρια ή διεθνή, που µε βάση τους κανόνες της κοινής τεχνικής πείρας έχει εφαρµογή 
στο παρόν Έργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 36: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Για την υπογραφή της Σύµβασης απαιτείται η προσκόµιση από τον Ανάδοχο του Έργου, εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης, όπως ορίζεται στη διακήρυξη.  

2. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει το άρθρο 72 §1β του Ν. 4412/16 (ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της Σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.) και το αντίστοιχο άρθρο της προκήρυξης του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 37: ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

1) Κανονιστικές απαιτήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το Έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους 
νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του Κυρίου του Έργου, όπως εκφράζονται µέσω της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.  

2) Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εφαρµόσει το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. στο Έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες 
απαιτήσεις για το Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής:  

α) ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.  

β) Ορισµός Τεχνικού Ασφάλειας, Συντονιστή Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγείας καθώς και του γιατρού εργασίας, 
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν. 1568/ 85, Π.∆.17/96, Π.∆.305/96, 
Π.∆.294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της 
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εργασίας καθώς και του γιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και 
στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, 
συντονιστή ασφάλειας και γιατρού εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. (Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας) και Φ.Α.Υ. (Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας) περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κ.λπ. ο Ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς 
συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη από το Υπουργείο Εργασίας (Π.∆.95/99, Π.∆.17/96) Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.).  

γ) Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέµατα Α.Υ.Ε. (Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας).  

δ) Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων.  

ε) Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

� αναφορά ατυχήµατος,  

� διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας,  

� αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης,  

� χρήση µέσων ατοµικής προστασίας,  

� εκπαίδευση προσωπικού,  

� ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων.  

στ) Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής.  

ζ) ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, 
του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 
νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του Έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων 
για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
τεκµηριώνονται γραπτά.  

η) Άλλες προβλέψεις:  

� Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. 
του Σ.ΕΠ.Ε.  

� Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε.  

� Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο.  

� Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας.  

θ) Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του Έργου 
υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της µελέτης, να 
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει τον τελικό Φ.Α.Υ.  

Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον Κύριο του Έργου ενηµερωµένος, ώστε να 
περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του Έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει 
παραδοθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη , αυτός 
υποχρεούται στη σύνταξή των αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.  

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

θ1) Γενικά  

� Είδος Έργου και χρήση αυτού.  

� Σύντοµη περιγραφή του Έργου.  

� Ακριβής διεύθυνση του Έργου.  

� Στοιχεία του κυρίου του Έργου.  

� Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ.  

θ2) Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
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θ3) Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.  

θ4) Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  

θ5) Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.  

θ6) Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.  

θ7) ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών.  

θ8) Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λπ. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος.  

θ9) Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του Έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του Έργου.  

θ10) Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του Έργου, µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.  

Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου  

Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου  

Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου  

Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι.  

θ11) Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δε µπορούν να αποφευχθούν.  

θ12) Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή 
του καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του 
Π.∆.305/96).  

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής:  

θα) Γενικά:  

� είδος Έργου και χρήση αυτού,  

� ακριβή διεύθυνση του Έργου,  

� αριθµό αδείας,  

� στοιχεία του Κυρίου του Έργου,  

� στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ.  

θβ) Στοιχεία από το Μητρώο του Έργου:  

� τεχνική περιγραφή του Έργου,  

� παραδοχές µελέτης,  

� τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη".  

θγ) Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν 
κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λπ.  

Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λπ.) 
στην πυρασφάλεια κ.λπ.  

θδ) Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου. Το ανωτέρω περιλαµβάνει:  

� Τον Κανονισµό λειτουργίας του Έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του Έργου 
από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή που θα διανεµηθούν στους 
χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το Έργο και τι θα κάνει σε 
περίπτωση έκτακτων γεγονότων.  

� Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του Έργου π.χ. οδηγίες 
χρήσης του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη Εργολαβία σε συνθήκες 
κανονικής λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λπ.  
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� Οδηγίες συντήρησης του Έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική 
συντήρηση του Έργου.  

Κατά την εκτέλεση του Έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Αναδόχου και 
είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη 
και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.  

Μετά την αποπεράτωση του Έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το Έργο καθ' όλη τη διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου.  

3) ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση 
του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από 
αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.  

4) Ρητώς σηµειώνεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δαπάνες του για την σύνταξη των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 
ακόµα κι αν δεν υπάρχουν συνταγµένα από την Υπηρεσία στα πλαίσια της µελέτης του Έργου (η οποία είναι 
υπηρεσιακή µελέτη).  

 

ΑΡΘΡΟ 38: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*  

Κατ’ εφαρµογή της Εγκυκλίου 27/12 (αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, Α∆Α: Β4301-8ΞΩ) εντάσσεται το παρόν 
άρθρο στην ΕΣΥ του έργου.  

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του Έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του Έργου: Π.∆. 305/96 (αρ. 7 - 9), Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7), Ν. 
3850/10** (αρ. 42).  

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) και να λαµβάνει 
όλα τα σχετικά µέτρα Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), 
όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 
∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 1-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του Έργου: Ν. 4412/16 (αρ. 
138 παρ. 7).  

γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη 
τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π.∆. 1073/81 (αρ. 111), Π.∆. 305/96 
(αρ. 10, 11), Ν. 3850/10 (αρ. 42 - 49).  

Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της 
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη, ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο 
εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το Έργο έχει αναλάβει 
να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π.∆. 
305/96.  

** O Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων αρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, Π.∆. 294/88, Π.∆. 17/96, κ.λπ.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:  

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:  

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες 
ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος 
εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96.  
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β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ - ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του 
Έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο 
Έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κ.λπ. (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη 
εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κ.λπ.).  

δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης 
της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα 
ασφάλειας και υγείας: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία 
ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 138 παρ. 7).  

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ - ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του Έργου: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του Έργου.  

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε 
τη συντήρηση ή την επισκευή του Έργου.  

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 5 - 7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν. 
4412/16 (αρ. 138).  

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 4), όταν:  

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία στην 
κατασκευή.  

β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παράρτηµα ΙΙ).  

γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του Έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 
Έργου: Α∆ΕΕΠΠ/οικ.433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 4412/16 (αρ. 170 και 172).  

4. Μετά την αποπεράτωση του Έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε 
αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο Έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους σύµφωνα 
µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 1 και αρ. 12 παρ. 4).  

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο Έργο 50 και άνω 
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ. 2 και αρ. 4 έως 25).  

γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές 
οι 
δυνατότητες.  

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν. 
3850/10 (αρ. 9).  
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δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται 
και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  

1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την 
εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων 
που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3 - 8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 
τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1).  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας.  

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10 
αρ. 20 παρ. 4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας 
(Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα 
άρθρα 4 και 5 του Ν. 3850/10.  

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  

3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2β).  

Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.  

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και 
στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά 
ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα 
τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2α).  

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 2γ).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ. 9).  

3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 3 παρ. 14) σε συνδυασµό µε την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης 
Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 
υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή 
δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (αρ. 113 ), Ν. 1396/83 
(αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003.  

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  

Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του Έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. Στα πλαίσια 
του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο ΗΜΑ κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική 
στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.  

4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο  

4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας:  

α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή 
στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/95, Π.∆. 305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 
18.1).  

β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να 
παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π.∆. 1073/81 (αρ. 75 - 79), Π.∆. 305/96 
(αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ. 2).  
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γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κ.λπ.) και τα 
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π.∆. 1073/81 (αρ. 
92 - 95), Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 6).  

δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 
επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (αρ. 92 - 96), Π.∆. 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 3, 4, 8 - 10), Ν. 3850/10 (αρ. 30, 32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων 
βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.): Π.∆. 1073/81 (αρ. 109, 110), Ν. 1430/84 (αρ. 17, 18), 
Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14).  

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως: 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., εφόσον 
τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός 
αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (αρ. 102 - 108), Ν. 1430/84 (αρ. 16.-.18), ΚΥΑ 
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ. 9, παρ. 
γ). 

4.2 Εργοταξιακή σήµανση - σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση - εναπόθεση 
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του Έργου, σύµφωνα µε:  

- Την ΥΑ αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για 
την 
κυκλοφορία πεζών»  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ. 52 ) και την τροπ. αυτού: Ν. 
3542/07 (αρ. 7 - 9 και αρ. 46).  

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος 
οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 43, 44).  

γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (αρ. 75 - 84), Π.∆. 305/96 
(αρ. 8.δ και αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ. 31, 35).  

δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.∆. 216/78, Π.∆. 1073/81 (αρ. 85 - 91), ΚΥΑ 
8243/1113/91 (αρ. 8), Π.∆. 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ. 4], Ν. 2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 30).  

ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π.∆. 176/05, β) θόρυβο: Π.∆. 85/91, 
Π.∆. 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π.∆. 397/94, 
δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν. 3850/10 (αρ. 36 - 41), Π.∆. 82/10.  

4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών 

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π.∆. 304/00 (αρ. 2). 

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 
λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές 
κλίµακες, κ.λπ.): Π.∆. 1073/81 (αρ. 17, 45 - 74 ), Ν. 1430/84 (αρ. 11 -.15), Π.∆. 31/90, Π.∆. 499/91, Π.∆. 395/94 και 
οι τροπ. αυτού: Π.∆. 89/99, Π.∆. 304/00 και Π.∆. 155/04, Π.∆. 105/95 (παραρτ. IX), Π.∆. 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03, Π.∆. 57/10, Ν. 3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ. 7.4 και 8.5) και 
το Π.∆. 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  
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1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας.  

2. Άδεια κυκλοφορίας.  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης).  

5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ 
και 8.2) και το Π.∆. 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 
χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) 
και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π.∆. 
89/99 (αρ. 4α παρ. 3 και 6).  

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ. 3 και αρ. 4 παρ. 7 ).  

5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου Έργου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου Έργου. Τα εν λόγω 
απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:  

5.1 Κατεδαφίσεις: Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 1073/81 (αρ. 18 - 33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 
31245/93, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα 
II, παρ. 11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Π.∆. 455/95 και η τροπ. αυτού Π.∆. 2/06, 
Π.∆. 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 1073/81 
(αρ. 2 - 17, 40 - 42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ. 8 - ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ. 4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. 
αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π.∆. 455/95 και η 
τροπ. αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).  

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, εργασίες σε ύψος, εργασίες σε στέγες: 
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (αρ. 34 - 44), Ν. 1430/84 (αρ. 7 - 10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 
παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Π.∆. 155/04, Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ. 1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4 - 
6, 14 ).  

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες: Π.∆. 95/78, Π.∆. 1073/81 (αρ. 96, 99, 
104, 105), Π.∆. 70/90 (αρ. 15), Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 
Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ. οικ.16289/330/99.  

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κ.λπ.): Π.∆. 778/80, Π.∆. 
1073/81 (αρ. 26 - 33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. 
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων: (Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, 
αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα 
τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της 
γης.) Ν. 495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π.∆. 455/95 και η τροπ. αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (αρ. 12 παραρτ. 
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10).  

 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε λιµενικά έργα: (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, 
κατασκευή προβλήτας κ.λπ. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου) Π.∆. 1073/81 (αρ. 100), 
Ν. 1430/84 (αρ. 17), Π.∆. 396/94 (αρ. 9 παρ. 4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.∆. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 8.3 και παρ. 13).  

 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο:  
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Παραποµπή στον αναλυτικό κατάλογο της Εγκυκλίου 27/12 (αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./369/15-10-2012, Α∆Α: Β4301-
8ΞΩ).  

 

ΑΡΘΡΟ 39: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

1. Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ η νοµοθεσία, οι οδηγίες της Υπηρεσίας και οι τοπικοί 
περιορισµοί. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων να λαµβάνει υπόψη του και να 
τηρεί απαρεγκλίτως τους περιβαλλοντικούς όρους και δεσµεύσεις που έχουν τυχόν επιβληθεί για το Έργο, όπως 
αυτοί ενδεχοµένως τροποποιηθούν ή συµπληρωθούν στο µέλλον και γενικά να ακολουθεί τις οδηγίες και 
απαιτήσεις της αρµόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων και δεσµεύσεων βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στην προσφορά του.  

2. Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για το Έργο αυτό, επειδή το 
Έργο δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοσή τους (απαλλαγή), δεν σηµαίνει ότι στο Έργο δεν 
πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος (π.χ. ρύποι).  

3. Για τυχόν ανάγκη επέκτασης ή αλλαγής των περιβαλλοντικών όρων και δεσµεύσεων (εφόσον ήδη υπάρχουν) 
προκειµένου να εκτελεστεί µια εντεταλµένη εργασία, θα πρέπει ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία, να 
φροντίσει για την επέκταση ή αλλαγή αυτή, πριν την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Κάθε δαπάνη που θα 
προκύψει εξαιτίας της τυχόν αναµονής για την επέκταση ή την αλλαγή αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

4. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη περιβαλλοντικών όρων, σε περίπτωση συµπληρωµατικών εργασιών θα πρέπει 
να εξετάζεται πάντα, µε µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, η ενδεχόµενη ανάγκη έκδοσης 
περιβαλλοντικών όρων για τις συµπληρωµατικές αυτές εργασίες. Η διερεύνηση αυτή θα γίνει από τον Ανάδοχο µε 
τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος. Κάθε δαπάνη που προκύπτει από το παρόν άρθρο θεωρείται ανηγµένη 
στην προσφορά του.  

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Αργοστόλι, 14 / 11 / 2017 Αργοστόλι, 14 / 11 / 2017 

Αργοστόλι, 14 / 11 / 2017 H Αναπλ. Προϊσταµένη Τ.∆.Π.  Ο Αναπλ. Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 
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