

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΑΡ. 18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)»

Προϊσταμένη Αρχή:

Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας
(κατά περίπτωση)

Π/Υ = 250.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Π/Υ

Διευθύνουσα Υπηρεσία:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Πιστώσεις έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 522 Τροπ. 0 της 7-9-2017 (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54)
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018"
ΚΕ 2016ΕΠ52200000

Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου:
Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης:

αρ. 190-18/2017 (ΑΔΑ: Ψ54Ο7ΛΕ-ΔΘΛ)
αρ. 104052/42433/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΟΡ7ΛΕ-Η7Κ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

**ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΑΡ. 18
(ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

Ιανουάριος 2018
Έγκριση Τ.Δ. 8286/2003/29-1-2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Άρθρο Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	1,80	350,00	630,00
2	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	2,70	75,00	202,50
3	A-2.1.N	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, μεταφορά και επεξεργασία/ανακύκλωση	ΟΔΟ-1123Α	m ³	28,40	40,00	1.136,00
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ					
4	A-18 A-18.2	Προμήθεια δανείων Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-3121Β	m ³	2,70	300,00	810,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α =							2.778,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
		ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ					
5	B-26 B-26.1	Διάρθρωση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων Φρεατοπάσσαλος Φ0,35 m	ΟΔΟ-2731	m	78,88	300,00	23.664,00
6	61.29	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστήγησης	ΟΙΚ 6118	kg	3,40	13.300,00	45.220,00
		ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
7	B-29 B-29.1 B-29.1.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m ³	72,30	18,00	1.301,40
8	B-29 B-29.2 B-29.2.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΟΔΟ-2531	m ³	86,50	6,00	519,00
9	B-29 B-29.4 B-29.4.23	Κατασκευές από σκυρόδεμα Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30 Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λπ. με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	ΟΔΟ-2551	m ³	150,00	205,00	30.750,00
		ΟΠΛΙΣΜΟΙ					
10	B-30 B-30.2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	16.501,30	18.976,49

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	1.007,60
ΣΥΝΟΛΟ 3	201.612,90
Φ.Π.Α. 24%	48.387,10
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ	250.000,00

Συντάχθηκε με βάση τη "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ –ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ"
της «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» / έγκριση αρ. πρωτ. 68858/16281/11-9-2017, ΑΔΑ: 7ΧΩΒ7ΛΕ-ΝΔΑ

Αργοστόλι, 29/1/2018
Οι συντάκτες

Νικολάου Λάμπρος, γεωλόγος Ανδρεάτος Νικόλαος, πολ. μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 29/1/2018
Η Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 29/1/2018
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος
πολιτικός μηχανικός