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ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 

Προϊσταμένη Αρχή: Π/Υ = με ΦΠΑ

Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας

(κατά περίπτωση)

Διευθύνουσα Υπηρεσία: 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Πιστώσεις έργου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ σελίδες 29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σελίδες 12

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελίδες 163

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελίδες 41

6.640.000,00 €

ΤΣΥ - ΤΠ&Π

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

«ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

(ΚΩΔ. MIS 5000244)

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016 - ΣΑΕΠ022/1: αρ. 42219/18-4-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΓΔ4653Ο7-21Τ)

Ένταξη Πράξης στο Επιχ. Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»: αρ. 3057 (Π.Ε.)/22-03-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΠΣ7ΛΕ-Λ2Ο)

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: αρ. 46575/19010/31-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΦΣ7ΛΕ-Τ6Δ)

Τροποποίηση Πράξης στο Επιχ. Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»: αρ. 369/8-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΙΥ7ΛΕ-ΤΑΧ) 

Έγκριση Τ.Δ. 83586/19159/2016/31-1-2017

Έργο: «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» (ΚΩΔ. MIS 5000244)

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

Ιανουάριος 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  (ΚΩΔ. MIS 5000244)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

TΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

α/α Αριθμός άρθρου** Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρ. 

τιμολ.

Κωδικός 

αναθεώρησης
Μονάδα TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2. ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

1 N
ET

Λ
ΙΜ 2.01 Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α Α-1 ΛΙΜ-1210 m3

2

N
ET

Λ
ΙΜ 2.03.02

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ / Εκσκαφή 

σε εδάφη Κατηγορίας Γ με χρήση δράγας με κοπτική κεφαλή
Α-1A ΛΙΜ-1230 m3

3. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΛΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

3 N
ET

Λ
ΙΜ 3.01 Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων Α-2 ΛΙΜ-1312 m3

4 N
ET

Λ
ΙΜ ΣΧ\3.01

Υφαλες επιχώσεις ως άρθρο ΛΙΜ 3.01 αλλά με προϊόντα εκσκαφής - 

όρυξης οδοποιίας κ.λπ. του ίδιου του έργου
Α-3 ΛΙΜ-1312 m3

5 N
ET

Λ
ΙΜ 3.02 Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων Α-4 ΛΙΜ-1321 m3    -//-

6 N
ET

Λ
ΙΜ ΣΧ\3.02

Έξαλες επιχώσεις με προϊόντα όρυξης οδοποιίας του ίδίου του 

έργου
Α-4A ΛΙΜ 1321 m3    -//-

7 N
ET

Λ
ΙΜ 3.03 Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο Α-5 ΛΙΜ-2140 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00: "Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με 

αμμοχαλικώδη υλικά"

4. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

8 N
ET

Λ
ΙΜ 4.02 Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 Kg Β-1 ΛΙΜ-2210 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00: "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική 

στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00: "Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών 

έργων βαρύτητας"

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

9

N
ET

Λ
ΙΜ 4.03 Λιθορριπή φίλτρου 0,50 - 20 Kg Β-2 ΛΙΜ-2230 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00: "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική 

στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας"

10 N
ET

Λ
ΙΜ 4.04 Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,50 - 50 Kg Β-3 ΛΙΜ-2210 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00: "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική 

στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας"

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

11 N
ET

Λ
ΙΜ 4.05 Λιθορριπές πλήρωσης κυψελών κυψελωτών ογκολίθων Β-4 ΛΙΜ-2240 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01: "Πλήρωση κυψελών τεχνητών 

ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή"

12 N
ET

Λ
ΙΜ 4.07

Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος ατομικού βάρους 20 - 100 

Kg
Β-5 ΛΙΜ-2230 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00: "Λιθορριπές ανακουφιστικού 

πρίσματος λιμενικών έργων"

13

N
ET

Λ
ΙΜ 4.08.01

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης 

λατομείου / Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 

Kg

Β-6 ΛΙΜ-2310 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00: "Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων 

και έργων προστασίας ακτών"

ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1

14

N
ET

Λ
ΙΜ 4.10.01

Προμήθεια και διάστρωση υφαντού γεωυφάσματος σε ύφαλα 

τμήματα θαλασσίων έργων / Εφελκυστικής αντοχής (κατά την 

κύρια διεύθυνση) 200,00 ΚN/m

Β-7 ΥΔΡ-6361 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-03-00: "Υποθαλάσσια διάστρωση 

γεωυφασμάτων"

5. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

15

N
ET

Λ
ΙΜ 5.02 Συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός Γ-1 ΛΙΜ-3110 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00: "Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών 

έργων από σκυρόδεμα"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

16

N
ET

Λ
ΙΜ 5.05.02 

Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα / Κυψελωτοί 

τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Γ-2 ΛΙΜ-3300 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00: "Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων 

από σκυρόδεμα"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

17

N
ET

Λ
ΙΜ ΣΧ\5.05.01

Κυψελωτοί τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα / Κυψελωτοί 

τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεμα οποισδήποτε κατηγορίας 

(ΠΟΝΤΙΣΗ)

Γ-2A ΛΙΜ-3300 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00: "Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων 

από σκυρόδεμα" (μόνο ως προς την πόντιση)

6. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

18

N
ET

Λ
ΙΜ 6.01.02 

Υφαλες σκυροδετήσεις με χρήση σιδηροτύπων / Κατασκευές από 

ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 με χρήση 

σιδηροτύπων

Γ-3 ΛΙΜ-4110 m3

19

N
ET

Λ
ΙΜ 6.03.02

Υφαλες σκυροδετήσεις χωρίς χρήση σιδηροτύπων / Κατασκευή 

υφάλων τμημάτων με έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας 

C25/30

Γ-4 ΛΙΜ-4110 m3

8. ΕΞΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΑΠΕΔΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

20

N
ET

Λ
ΙΜ 8.02

Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου 

σκυρόδεμα / Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο, έγχυτο 

επί τόπου σκυρόδεμα, κατηγορίας C30/37

Γ-5 ΛΙΜ-4240 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00: "Ανωδομές λιμενικών έργων από 

οπλισμένο σκυρόδεμα"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

21 N
ET

Λ
ΙΜ N\8.01.04 

Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, 

έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα / Ανωδομές λιμενικών έργων από 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα, 

κατηγορίας C30/37

Γ-5A ΛΙΜ-4240 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00: “Ανωδομές Λιμενικών έργων από 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα”

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

22

N
ET

Λ
ΙΜ 8.03.03

Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή oπλισμένο σκυρόδεμα / 

Επιστρώσεις δαπέδων με άοπλο ή oπλισμένο σκυρόδεμα, 

κατηγορίας C25/30

Γ-6 ΛΙΜ-4300 m3

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00: "Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο 

ή οπλισμένο σκυρόδεμα"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

23 N
ET

Λ
ΙΜ 8.05

Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίπαση 

σκληρυντικού υλικού.
Γ-7 ΛΙΜ-4300 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00: “Ανωδομές Λιμενικών έργων από 

άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα” §4.4
11. ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

24

N
ET

Λ
ΙΜ 11.01 Σιδηρούς οπλισμός λιμενικών έργων Γ-8 ΛΙΜ-4400 Kg

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00: "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος"

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΧ-2008)

ΕΛΟΤ 1421-2 και 1421-3

9. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

25 N
ET

Λ
ΙΜ 9.02 Χυτοχαλύβδινες δέστρες Δ-1 ΛΙΜ-4700 Kg

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00: "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές 

δέστρες πρόσδεσης πλοίων / σκαφών"

26 N
ET

Λ
ΙΜ 9.05 Χαλύβδινοι κρίκοι πρόσδεσης Δ-2 ΛΙΜ-4500 Kg

27 N
ET

Λ
ΙΜ 9.08 Χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα Δ-3 ΛΙΜ-4700 Kg

28 N
ET

Λ
ΙΜ 9.07 Γαλβανισμένες αλυσίδες Δ-4 ΛΙΜ-4700 Kg    -//-

"ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ (ΤΣΥ - ΤΠ&Π)

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00: "Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς 

χρήση εκρηκτικών υλών"

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00: "Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη 

σκυροδέτηση"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Τύπος 

τιμολ.*

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00: "Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά 

δανειοθαλάμων ή λατομείου"

ΟΜΑΔΑ B: ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00: "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και 

ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων"

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1
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10. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

29

N
ET

Λ
ΙΜ N\10.01.01

Ελαστικοί προσκρουστήρες / Ελαστικοί προσκρουστήρες με βάση 

τη μελέτη του έργου
Δ-5 ΛΙΜ-4600 τεμ.

P.I.A.N.C. 2002 (Permanent International Association of Navigation 

Congresses), παρ. Α, κεφ. 2.1. του σχετικού εγχειριδίου Guidelines for 

the Design of fenders Systems : 2002
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α και Παράρτημα Β

30 N
ET

Ο
Δ

Ο

Α-3.3
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες / Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
Ε-3A ΟΔΟ-1133Α m3 ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00: "Γενικές εκσκαφές"

31 N
ET

Ο
Δ

Ο
Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m Ε-7 ΟΔΟ-2151 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00: "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
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Δ

Ο

Β-29.3.4

Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 / 

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κ.λπ.) με 

σκυρόδεμα C16/20 

Ε-12 ΟΔΟ-2532 m3

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση του σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: "Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών"

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε 

έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

33

N
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ΥΔ
Ρ

12.13.01.01
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U / Ονομαστικής πίεσης 6 atm 

/ Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm
Ε-22 ΥΔΡ-6620.1 m

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01: "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC - 

U"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01: "Ταινίες σημάνσεως υπογείων 

δικτύων"

ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2

34 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-66.3 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ) Ε-25 ΟΔΟ-2548 τεμ. Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)
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Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m Ε-27 ΟΔΟ-3111.Β m2

36
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Ο
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Ο

Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ε-29 ΟΔΟ-3211.Β m2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α

37

N
ET

Λ
ΙΜ Ν\13.01

Εγκατάσταση φωτοσήμανσης, κατασκευή βάσης, οβελού και 

υποδοχής, προμήθεια και τοποθέτηση πυρσού (σύμφωνα με τις 

οδηγίες της Υπηρ. Φάρων)

Δ-6 ΟΙΚ-6104 τεμ.
Έγγραφο Φ: 919.32307/1/09 αρ. Σ: 153 της 6-2-2009 Υπηρεσίας Φάρων 

του Πολεμικού Ναυτικού 

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

38 N
ET

Ο
Δ

Ο

Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Ε-1 ΟΔΟ-1123Α m3 ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00: ''Γενικές εκσκαφές''

ΕΛΟΤ EN 13286-2
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ET

Ο
Δ

Ο

Α-3.1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες / Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών
Ε-2 ΟΔΟ-1133Α m3
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ET

Ο
Δ

Ο

Α-3.2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες / Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών
Ε-3 ΟΔΟ-1133Α m3
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Ο
Δ

Ο

Α-3.3
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες / Γενικές εκσκαφές σε 

έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
Ε-3A ΟΔΟ-1133Α m3

ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

42 N
ET

Ο
Δ

Ο

Α-18.3
Προμήθεια δανείων / Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών 

λατομείου Κατηγ. Ε4
Ε-4 ΟΔΟ-1510 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00: "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων 

και δανειοθαλάμων" 
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Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων Ε-5 ΟΔΟ-1530 m3

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00: "Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων"

ΕΛΟΤ EN 13286-2
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Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους Ε-6 ΟΔΟ-3121A m3 ΕΛΟΤ EN 13286-2

Β. ΤΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

45 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m Ε-7 ΟΔΟ-2151 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00: "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
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Β-4.1
Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 

έργων / Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
Ε-8 ΟΔΟ-3121.Β m3

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00: "Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή δανειοθαλάμων"

ΕΛΟΤ EN 13286-2
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

47 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-29.1.2
Κατασκευές από σκυρόδεμα / Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10 / Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 
Ε-9 ΟΔΟ-2521 m3

48 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ν\Β-29.4.27

Κατασκευές από σκυρόδεμα / Κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 / Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 

στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λπ. με σκυρόδεμα 

C25/30

Ε-10 ΟΔΟ-2551 m3

49 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ν\Β-29.4.28

Κατασκευές από σκυρόδεμα / Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C25/30 / Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, 

επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λπ. από σκυρόδεμα C25/30

Ε-11 ΟΔΟ-2551 m3
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Β-29.3.4

Κατασκευές από σκυρόδεμα / Kατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 / Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές 

τάφροι κ.λπ.) με σκυρόδεμα C16/20 

Ε-12 ΟΔΟ-2532 m3

ΟΠΛΙΣΜΟΙ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β
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Β-30.2
Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων / Χάλυβας οπλισμού 

σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων
Ε-13 ΟΔΟ-2612 Kg

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00: "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος"

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΣ-2008)

Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β
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Β-34
Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών 

υπονόμων και φρεατίων
Ε-14 ΥΔΡ-6403 m2

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04: "Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 

έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα"

ΕΛΟΤ EN 197-1
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ET

Ο
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Ο

Β-43.3
Σφράγιση αρμών / Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες 

μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm 
Ε-15 ΥΔΡ-6370 m2 ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03: "Πλήρωση διακένου αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα"
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Δ

Ο

Β-44 Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop) Ε-16 ΥΔΡ-6373 m
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02: "Ταινίες στεγάνωσης αρμών 

κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)"
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

55 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων Ε-17 ΥΔΡ-6752 Kg

ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01: "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 

χυτοσίδηρο"

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)

ΕΛΟΤ EN 124
ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β
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Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Ε-18 ΟΔΟ-2921 m

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00: "Κράσπεδα - ρείθρα - τάφροι παράπλευρα της 

οδού"

ΕΛΟΤ EN 1340
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Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λπ. Ε-19 ΟΔΟ-2922 m2

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00: "Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και 

πλατειών"

ΕΛΟΤ EN 1339
ΣΩΛΗΝΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β
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12.01.01.02

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 / 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916 / Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm

Ε-20 ΥΔΡ-6551.2 m

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00: "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά"

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση του σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: "Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών"

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1 

ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00: ''Γενικές εκσκαφές''

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2
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12.01.01.08

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 / 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1916 / Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm

Ε-21 ΥΔΡ-6551.7 m
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12.13.01.05
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U / Ονομαστικής πίεσης 6 atm 

/ Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm
Ε-23 ΥΔΡ-6620.1 m

ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01: "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC - 

U"

ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01: "Ταινίες σημάνσεως υπογείων 

δικτύων"

ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2
ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

61 N
ET

ΥΔ
Ρ

5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή Ε-24 ΟΔΟ-2815 m3 ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-02-00: "Φίλτρα στραγγιστηρίων από 

διαβαθμισμένα αδρανή"
Γ. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

62 N
ET

Ο
Δ

Ο

Γ-1.1
Υπόβαση οδοστρωσίας / Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού 

πάχους
Ε-26 ΟΔΟ-3121.Β m3
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Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας / Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους Ε-28 ΟΔΟ-3211.Β m3

Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β
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Ο

Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη Ε-30 ΟΔΟ-4110 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01: "Ασφαλτική προεπάλειψη"
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Δ-8.1

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας / Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

Ε-31 ΟΔΟ-4521.Β m2 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04: "Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)"

Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

66 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-1.1.6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα 

χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που 

τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης 

Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας 

ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2

Ε-32 ΟΔΟ-2653 m
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Ε-1.3.3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα 

χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 

συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

Ε-33 ΟΔΟ-2653 m

68

N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-1.3.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) / Μονόπλευρα 

χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 / Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας 

συγκράτησης Η4b, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας 

σφοδρότητας πρόσκρουσης A

Ε-33A ΟΔΟ-2653 m

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

69

N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-5.1
Τυποποιημένη περίφραξη οδού / Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 

m
Ε-34 ΥΔΡ-6812 m

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-06-00: "Μόνιμη περίφραξη οδών"

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

70

N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-6 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού Ε-35 ΥΔΡ-6620.1 τεμ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00: "Οριοδείκτες οδού"

71

N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-7 Δείκτης οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης Ε-36 ΟΔΟ-2548 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00: "Δείκτες οριοθέτησης 

απαλλοτριωμένης ζώνης" 

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

72 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-8.2.2

Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης / Πλευρικές 

πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως 

αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 / 

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα 

από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

Ε-37 ΟΙΚ-6541 m2

73 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-9.4
Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων / 

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους
Ε-38 ΟΙΚ-6541 τεμ.

74 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-10.1
Στύλοι πινακίδων / Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα 

DN 40 mm (1 ½'')
Ε-39 ΟΔΟ-2653 τεμ.

75 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-10.2
Στύλοι πινακίδων / Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')
Ε-40 ΟΔΟ-2653 τεμ.

76 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-15.2
Ανακλαστήρες οδοστρώματος / Πλαστικός ανακλαστήρας 

οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες 
Ε-41 OIK-6532 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00: " Ανακλαστήρες οδοστρώματος" 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Β

77 N
ET

Ο
Δ

Ο

Ε-17.2
Διαγράμμιση οδοστρώματος / Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά 
Ε-42 ΟΙΚ-7788 m2

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00: "Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας 

σήμανσης"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00: "Οριζόντια σήμανση οδών"

ΕΛΟΤ ΕΝ 1424

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

78 N
ET

Ο
ΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΣΤ-1 ΟΙΚ-2162 m3 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00: "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 

τεχνικών έργων"

79

N
ET

Ο
ΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΣΤ-2 ΟΙΚ-2162 m3    -//-

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Α και Παράρτημα Γ

80 N
ET

Λ
ΙΜ 1.03

Έξαλες καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς 

τη χρήση εκρηκτικών υλών
ΣΤ-3 ΛΙΜ 1123 m3    -//-

31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

81 N
ET

Ο
ΙΚ 31.02.02 Γαρμπιλοδέματα / Για γαρμπιλόδεμα των 250 Kg τσιμέντου ανά m3 ΣΤ-4 ΟΙΚ-3208 m3 ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

82

N
ET

Ο
ΙΚ 32.01.06

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού / Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΣΤ-5 ΟΙΚ-3215 m3

83 N
ET

Ο
ΙΚ 32.05.03

Σκυροδέματα μικρών έργων / Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C12/15
ΣΤ-6 ΟΙΚ-3213 m3

84 N
ET

Ο
ΙΚ 32.05.04

Σκυροδέματα μικρών έργων / Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20
ΣΤ-7 ΟΙΚ-3214 m3

85 N
ET

Ο
ΙΚ 32.25.05

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 

το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 

30,00 m3 / Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΣΤ-8 ΟΙΚ 3223.Α.7 m3

38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

86

N
ET

Ο
ΙΚ 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΣΤ-9 ΟΙΚ-3801 m2

87

N
ET

Ο
ΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΣΤ-10 ΟΙΚ-3811 m2

88

N
ET

Ο
ΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΣΤ-11 ΟΙΚ-3816 m2

89

N
ET

Ο
ΙΚ 38.04 Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας ΣΤ-12 ΟΙΚ-3821 m2

90

N
ET

Ο
ΙΚ 38.06 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους ΣΤ-13 ΟΙΚ-3824 m2

91

N
ET

Ο
ΙΚ 38.10 Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων ΣΤ-14 ΟΙΚ-3841 m2

92

N
ET

Ο
ΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΣΤ-15 ΟΙΚ-3841 m2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1317

ΟΜΟΕ - ΣΑΟ

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02: "Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και 

ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων"

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

ΕΛΟΤ EN ISO 1461

ΟΜΟΕ - ΚΣΑ 

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00: "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 

(ΠΣΠ)"

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 

Τ.Σ.Υ. Έργων Οδοποιίας (ΦΕΚ-1556/Β΄/18.10.2004), Άρθρο Γ-9: 

"Πρόχυτοι τσιμεντοσωλήνες"

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00: "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 

έγχυτου σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00: "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης 

σήμανσης"

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση του σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: "Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)"

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3
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93

N
ET

Ο
ΙΚ 38.18 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα ΣΤ-16 ΟΙΚ-3816 m

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 

έγχυτου σκυροδέματος"

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

94 N
ET

Ο
ΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος / Χαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500C (S500s)
ΣΤ-17 ΟΙΚ-3873 Kg

95 N
ET

Ο
ΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος / Δομικά πλέγματα B500C 

(S500s)
ΣΤ-18 ΟΙΚ-3873 Kg

96

N
ET

Ο
ΙΚ 38.25 Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών ΣΤ-19 ΟΙΚ-3876 Kg

97

N
ET

Ο
ΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων ΣΤ-20 ΟΙΚ-3873 m2

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

98

N
ET

Ο
ΙΚ 46.10.01

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9 x 

12 x 19 cm / Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
ΣΤ-21 ΟΙΚ-4661.1 m2

99

N
ET

Ο
ΙΚ 46.10.02

Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9 x 

12 x 19 cm / Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
ΣΤ-22 ΟΙΚ-4662.1 m2

49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

100 N
ET

Ο
ΙΚ 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα / Γραμμικά 

διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
ΣΤ-23 ΟΙΚ-3213 m

101 N
ET

Ο
ΙΚ 49.01.02

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα / Γραμμικά 

διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
ΣΤ-24 ΟΙΚ-3213 m

102

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\49.03.10.12

Λαμπάδες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διατομής 

12 x 10 cm
ΣΤ-25

OIK-3213 40% 

OIK-3811 30% 

OIK-3873 30%

m

103

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\49.03.10.19

Λαμπάδες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διατομής 

19 x 10 cm
ΣΤ-26

OIK-3213 40% 

OIK-3811 30% 

OIK-3873 30%

m

104

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\49.03.10.25

Λαμπάδες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διατομής 

25 x 10 cm
ΣΤ-27

OIK-3213 40% 

OIK-3811 30% 

OIK-3873 30%

m

105

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\49.03.10.30

Λαμπάδες από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 διατομής 

30 x 10 cm
ΣΤ-28

OIK-3213 40% 

OIK-3811 30% 

OIK-3873 30%

m

50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

106 N
ET

Ο
ΙΚ N\50.06.01.20

Τοιχώµατα µονής όψης επενδυτικά, επίπεδα, µε γυψοσανίδες 

ανθυγρές πάχους 12,5 mm σε µία στρώση, πάνω σε µεταλλικό 

σκελετό 75 mm, µε µόνωση 50 mm, συνολικού πάχους 87,5 mm

ΣΤ-29 ΟΙΚ-7809 m2

107 N
ET

Ο
ΙΚ N\50.06.02.21

Τοιχώµατα διπλής όψης, επίπεδα, µε γυψοσανίδες ανθυγρές, 

πάχους 12,5 mm σε µία στρώση και στις δύο όψεις, πάνω σε 

µεταλλικό σκελετό 75 mm, µε µόνωση 50 mm, συνολικού πάχους 

100 mm

ΣΤ-30 ΟΙΚ-7809 m2

108

N
ET

Ο
ΙΚ 50.15.01

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής 

προέλευσης / Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 

10 mm

ΣΤ-31 ΟΙΚ-4713 m2

52. ΞΥΛΙΝΑ - ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

109

N
ET

Ο
ΙΚ ΣΧ\52.61.02

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια / Στέγη ξύλινη, 

ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m (ως άρθρο 52.61.02, αλλά με 

σανίδωμα πάχους 25mm και επιτεγίδες 5x5)

ΣΤ-32 ΟΙΚ-5262 m2

110 N
ET

Ο
ΙΚ 52.76.02

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας / Ζευκτά από 

ξυλεία πριστή
ΣΤ-33 ΟΙΚ-5277 m3

54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

111

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\54.23.01.01

Υαλοστάσια συνήθη από ξυλεία Iroco, περιστρεφόμενα περί 

οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με 

τετράξυλο (κάσσα) 

ΣΤ-34 OIK-5422 m2

112

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\54.23.01.02

Υαλοστάσια από ξυλεία Iroco, δίφυλλα, με ένα φύλλο ανοιγόμενο 

(περί κατακόρυφο άξονα) και ένα ανοιγόμενο διπλής ενέργειας 
ΣΤ-35 OIK-5422 m2

113 N
ET

Ο
ΙΚ N\54.41.02.01

Υαλόθυρες με ταμπλάδες στο κάτω τμήμα, από ξυλεία Iroco, με 

τετράξυλο (κάσσα) δρομικού, μονόφυλλες ή πολύφυλλες 
ΣΤ-36 OIK-5441.1 m2

114 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\54.70.01.01

Θυρόφυλλα πρεσσαριστά, κόντρα πλακέ, επενδεδυμένα με 

φαινοπλαστικά φύλλα (φορμάικα)
ΣΤ-37 ΟΙΚ-5468.1 m2    -//-

61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

115 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\61.33

Κατασκευή πέργκολας με μεταλλικό σκελετό και σκίαστρα 

σύμφωνα με τη μελέτη
ΣΤ-37Α ΟΙΚ-6104 m2    -//-

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

116

N
ET

Ο
ΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες ΣΤ-38 ΟΙΚ-6224 Kg

117

N
ET

Ο
ΙΚ 62.41 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα ΣΤ-39 ΟΙΚ-6239 Kg

64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

118 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\64.02.02.01

Σιδερένια κιγκλιδώματα ασφαλείας, κουφωμάτων, απλού σχεδίου 

από μασίφ γαλβανισμένες διατομές
ΣΤ-40 ΟΙΚ-6401 Kg    -//-

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

119 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\71.33.01.04

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1/2 των 150 

Kg τσιμέντου
ΣΤ-41 ΟΙΚ-7132 m2

120

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\71.67.01.01

Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ), με 

κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου, χωρίς επεξεργασία της 

επιφάνειας

ΣΤ-42 ΟΙΚ-7166 m2

121 N
ET

Ο
ΙΚ 71.81 Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου ΣΤ-43 ΟΙΚ-7181 μμ

122 N
ET

Ο
ΙΚ 71.82

Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 

cm 
ΣΤ-44 ΟΙΚ-7182 μμ

123 N
ET

Ο
ΙΚ 71.83

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή 

πολυσυνθέτου σχεδίου
ΣΤ-45 ΟΙΚ-7181 μμ

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

124

N
ET

Ο
ΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου ΣΤ-46 ΟΙΚ-7211 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00: "Επικεραμώσεις στεγών"

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

125 N
ET

Ο
ΙΚ N\73.18.01.01

Επιστρώσεις δαπέδων με τεχνητές βοτσαλόπλακες (από φυσικά 

βότσαλα) διαστάσεων 50 x 50 cm και πάχους 5 cm 
ΣΤ-47 ΟΙΚ-7316 m2    -//-

126 N
ET

Ο
ΙΚ 73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια / Επιστρώσεις 

δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30 x 30 cm
ΣΤ-48 ΟΙΚ-7331 m2

127

N
ET

Ο
ΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 / Επενδύσεις 

τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20 x 20 cm
ΣΤ-49 ΟΙΚ-7326.1 m2

128

N
ET

Ο
ΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΣΤ-50 ΟΙΚ-7326.1 μμ

129 N
ET

Ο
ΙΚ 73.36.02

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 

στρώσεις / Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm
ΣΤ-51 ΟΙΚ-7336 m2    -//-

130

N
ET

Ο
ΙΚ 73.37.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις / Επιστρώσεις 

τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

ΣΤ-52 ΟΙΚ-7337 m2    -//-

131 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\73.42.03.01

Περιθώρια (σοβατεπιά) δαπέδων από κεραμικά πλακίδια 

διαστάσεων 30 x 30 cm
ΣΤ-53 ΟΙΚ-7331 m    -//-

132 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\73.50.02.01

Περιθώρια (σοβατεπιά) δαπέδων με πατητό τσιμεντοκονίαμα 

ύψους έως 10 cm
ΣΤ-54 ΟΙΚ-7346 μμ    -//-

133 N
ET

Ο
ΙΚ 73.91

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα 

ελαχίστου πάχους 5 cm
ΣΤ-55 ΟΙΚ-7373.1 m2    -//-

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00: "Οπτοπλινθοδομές"

ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2

ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00: "Οπτοπλινθοδομές"

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00: "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος"

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΣ-2008)

Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00: "Σιδηρά κουφώματα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00: "Επιχρίσματα με κονιάματα που 

παρασκευάζονται επί τόπου"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-02-00: "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 

εσωτερικές και εξωτερικές"

ΕΛΟΤ ΕΝ 12004

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-01-00: "Ξύλινα κουφώματα"

   -//-

ΕΛΟΤ ΕΝ 338

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4
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ΑΣ

134

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\73.100.01.09

Δάπεδα ραμπών ειδικής σύνθεσης, χυτά βιομηχανικά 

συμπιεσμένου πάχους 10 cm, τύπου Sika, με χαλαζιακή επίπαση
ΣΤ-56 ΟΙΚ-7359 m2    -//-

75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΑΜΑΡΙΚΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

135
N

ET

Ο
ΙΚ 75.01.04

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από 

μάρμαρο / Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm

ΣΤ-57 ΟΙΚ-7508 m2

136

N
ET

Ο
ΙΚ 75.21.02

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο / Επιστρώσεις 

στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

cm και πλάτους έως 20 cm

ΣΤ-58 ΟΙΚ-7524 m2

137 N
ET

Ο
ΙΚ 75.31.04

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο / Ποδιές παραθύρων από 

σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
ΣΤ-59 ΟΙΚ-7534 m2

138

N
ET

Ο
ΙΚ 75.41.01

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό / 

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων / 

μετώπων)

ΣΤ-60 ΟΙΚ-7541 μμ

139 N
ET

Ο
ΙΚ 75.58.02

Σκαλομέρια μαρμάρου / Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 

2 cm
ΣΤ-61 ΟΙΚ-7559 τεμ.    -//-

76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

140 N
ET

Ο
ΙΚ 76.20.01

Υαλοπίνακες οπλισμένοι / Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 

mm και μήκους έως 1,00 m
ΣΤ-62 ΟΙΚ-7621 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-01: "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 

υαλοπίνακες"

141 N
ET

Ο
ΙΚ 76.27.03

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες / Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, 

(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 

mm)

ΣΤ-63 ΟΙΚ-7609.2 m2

142

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\76.44.03.02

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, αλλά και με καΐτια 

αλουμινίου

ΣΤ-64 ΟΙΚ 7609.2 m2

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

143

N
ET

Ο
ΙΚ 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
ΣΤ-65 ΟΙΚ-7725 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00: "Χρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος"

144

N
ET

Ο
ΙΚ 77.71.01

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως 

νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών / Βερνικοχρωματισμοί 

ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου

ΣΤ-66 ΟΙΚ-7771 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00: "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών"

145 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\77.79.01.01

Χρωματισμοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών, με 

ντουκόχρωμα χωρίς σπατουλάρισμα
ΣΤ-67 ΟΙΚ-7774 m2

146 N
ET

Ο
ΙΚ Ν\77.79.01.02

Χρωματισμοί κάθε είδους σιδερένιων επιφανειών, με 

ντουκόχρωμα σπατουλαριστοί
ΣΤ-68 ΟΙΚ-7774 m2

147 N
ET

Ο
ΙΚ 77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως / Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως

ΣΤ-69 ΟΙΚ-7785.1 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00: "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων"

148

N
ET

Ο
ΙΚ 77.81.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα / Εσωτερικών 

επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως

ΣΤ-70 ΟΙΚ-7786.1 m2

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00: "Χρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00: "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων"

149

N
ET

Ο
ΙΚ 77.84.02

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

νερού / Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΣΤ-71 ΟΙΚ-7786.1 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00: "Χρωματισμοί επιφανειών 

επιχρισμάτων"

150

N
ET

Ο
ΙΚ 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών ΣΤ-72 ΟΙΚ-7744 m2    -//-

151

N
ET

Ο
ΙΚ 77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος ΣΤ-73 ΟΙΚ-7744 m2 ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3

78. ΔΙΑΚΟΣΜΙΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

152

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\78.36.01.04

Ψευδοροφή αφανούς συστήματος ανάρτησης με γυψοσανίδα 

άνθυγρη τύπου KNAUF (GKI) πάχους 12,5 mm για οριζόντιες 

επιφάνειες με σύστημα ανάρτησης του τύπου KNAUF - D 112

ΣΤ-74 ΟΙΚ-7809 m2 ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-10-01: "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες"

79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ

153 N
ET

Ο
ΙΚ 79.10

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη
ΣΤ-75 ΟΙΚ-7912 m2    -//-

154

N
ET

Ο
ΙΚ 79.11.01

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες / Μεμβράνη οπλισμένη 

με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
ΣΤ-76 ΟΙΚ-7912 m2 ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01: "Στεγανώσεις δωμάτων - στεγών με ασφαλτικές 

μεμβράνες"

155 N
ET

Ο
ΙΚ 79.15.02

Γεωυφάσματα μή υφαντά / Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 155 

gr/m2 ΣΤ-77 ΟΙΚ-7914 m2    -//-

156

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\79.15.06 Γεωύφασμα τύπου TENSAR S530 ΣΤ-78 ΟΙΚ-7914 m2    -//-

157 N
ET

Ο
ΙΚ 79.17

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή 

γαλβανισμένη λαμαρίνα
ΣΤ-79 ΟΙΚ-7244 μμ

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-02: "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών 

με μεμβράνες PVC"

158 N
ET

Ο
ΙΚ 79.22

Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-

2
ΣΤ-80 ΟΙΚ-7922 Kg ΕΛΟΤ EN 934-2 

159

N
ET

Ο
ΙΚ Ν\79.73.01.02

Θερμική μόνωση κεκλιμένων επιφανειών στεγών, με πλάκες από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη κλειστών κυψέλων, πάχους 5 cm 

του τύπου ROOFMATE SL-A

ΣΤ-81 OIK-7933 m2

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04: "Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου 

με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά 

επιχρίσματα"

Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

A1. ΥΔΡΕΥΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

160

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8041.6.3

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, επενδεδυμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1 057 

ον. διαμ. DN 16 mm (1/2 ins), εξωτ. διαμ. 18/23 mm πάχους τοιχ. 

1,0 mm

Ζ-1 ΗΛΜ-007 m

161

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8041.7.3

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, επενδεδυμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 

ον. διαμ. DN 20 mm (3/4 ins), εξωτ. διαμ. 22/27 mm πάχους τοιχ. 

1,0 mm

Ζ-2 ΗΛΜ-007 m

162

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8041.8.3

Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, επενδεδυμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 

ον. διαμ. DN 25 mm (1 ins), εξωτ. διαμ. 28/33 mm πάχους τοιχ. 1,5 

mm

Ζ-3 ΗΛΜ-007 m

163

Α
ΤΗ

Ε

 8115.2
Κρουνός ορειχάλκινος εκκενώσεως δικτύων, ον. διαμέτρου DN 20 

(3/4 ins)
Ζ-4 ΗΛΜ-012 τεμ.    -//-

164

Α
ΤΗ

Ε

 8131.2.1
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, επιχρωμ. τύπου 

γωνιακή ή ίσια διαμ. Φ1/2 ins
Ζ-5 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

165

Α
ΤΗ

Ε

 8138.2.2
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμ. κοινός με 

προσθήκη για λάστιχο διαμ. Φ1/2 ins
Ζ-6 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

166

Α
ΤΗ

Ε

 8256.4.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 50 λίτρων /3 KW Ζ-7 ΗΛΜ-024 τεμ.    -//-

167

Α
ΤΗ

Ε

Ν\8037.40.5 Ρακόρ χάλκινο ον. διαμ. DN 15 mm - 18 mm Ζ-8 ΗΛΜ-007 τεμ.    -//-

168

Α
ΤΗ

Ε

Ν\8037.40.6 Ρακόρ χάλκινο ον. διαμ. DN 20 mm - 22 mm Ζ-9 ΗΛΜ-007 τεμ.    -//-

169

Α
ΤΗ

Ε

Ν\8037.40.7 Ρακόρ χάλκινο ον. διαμ. DN 25 mm - 28 mm Ζ-10 ΗΛΜ-007 τεμ.    -//-

170

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8104.10.1.1
Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη (ball valve) βαρέως τύπου 

διαμέτρου DN 15 mm (Φ1/2 ins)
Ζ-11 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

171

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8104.10.1.2
Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη (ball valve), βαρέως τύπου με λαβή, 

DN 20 mm (Φ3/4 ins)
Ζ-12 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

172

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8104.10.1.3
Σφαιρική βαλβίδα ορειχάλκινη (ball valve) βαρέως τύπου με λαβή, 

DN 25 mm (Φ1 ins)
Ζ-13 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00: "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών"

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00: "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02: "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο 

κενό"

ΟΜΑΔΑ Z: ΕΡΓΑ HΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (Η / M)

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00: "Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 

υπό πίεση με χαλκοσωλήνες"

ΕΛΟΤ ΕΝ 1057

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5
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173

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8141.12.2
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου Φ1/2 ins
Ζ-14 ΗΛΜ-013 τεμ.    -//-

174

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8141.15.1

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος σε νιπτήρα ΑΜΕΑ με θερμοστατική βαλβίδα, 

διαμέτρου Φ1/2 ins

Ζ-15 ΗΛΜ-013 τεμ.    -//-

175
Α

ΤΗ
Ε

 Ν\8390.95.1.4

Εύκαμπτος χαλκοσωλήνας επιχρωμιωμένος Φ11 mm μήκους 0,30 

m με ρακόρ χρωμέ και στα δύο άκρα για την σύνδεση υδραυλικού 

υποδοχέα 

Ζ-16 ΗΛΜ-007 τεμ.    -//-

176

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8539.10.1.2
Θερμική μόνωση σωληνώσεων πάχους 9 mm, για ον. διαμ. 

σωλήνων έως DN 20 (3/4 ins)
Ζ-17 ΗΛΜ-040 m    -//-

A2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

177

Α
ΤΗ

Ε

 8129.2 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου Ζ-18 ΗΛΜ-001 τεμ.
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01: "Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 

οικιακών υγρών αποβλήτων"

178

Α
ΤΗ

Ε

 8151.2
Λεκάνη WC από πορσελάνη, χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσεως 

και τα εξαρτήματά της
Ζ-19 ΗΛΜ-017 τεμ.

179

Α
ΤΗ

Ε

 8157.1 Ουρητήριο τοίχου μονό Ζ-20 ΗΛΜ-017 τεμ.

180

Α
ΤΗ

Ε

 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης, διαστ. 40 x 50 cm Ζ-21 ΗΛΜ-017 τεμ.

181

Α
ΤΗ

Ε

 8164.1 Υποδοχέας παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK) Ζ-22 ΗΛΜ-017 τεμ.

182

Α
ΤΗ

Ε

 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 x 60 cm Ζ-23 ΗΛΜ-013 τεμ.

183

Α
ΤΗ

Ε

 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, πορσελάνης Ζ-24 ΗΛΜ-013 τεμ.

184

Α
ΤΗ

Ε

8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες επιχρωμιωμένο Ζ-25 ΗΛΜ-013 τεμ.

185

Α
ΤΗ

Ε

 8178.1.1 Χαρτοθήκη επιχρωμιωμένη διαστ. 15 x 15 cm Ζ-26 ΗΛΜ-014 τεμ.

186

Α
ΤΗ

Ε

 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα Ζ-27 ΗΛΜ-018 τεμ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01: "Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί"

187

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.4.4

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC 100, 6 atm κατά 

DIN 8061/8062 διαμ. DN 40, εξ. διαμ. Φ40 mm και πάχους τοιχ. 1,8 

mm 

Ζ-28 ΗΛΜ-008 m

188

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.4.5

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσης από σκληρό PVC 100, 6atm κατά 

DIN 8061 / 8062 Διαμ. DN 50, εξ. διαμ. Φ50 mm και πάχους τοιχ. 

1,8 mm

Ζ-29 ΗΛΜ-008 m

189

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.4.7

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσης από σκληρό PVC 100, 6 atm κατά 

DIN 8061 / 8062 Διαμ. DN 70, εξ. διαμ. Φ75 mm και πάχους τοιχ. 

2,2 mm

Ζ-30 ΗΛΜ-008 m

190

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.4.10

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσης από σκληρό PVC 100, 6 atm κατά 

DIN 8061 / 8062 Διαμ. DN 100, εξ. διαμ. Φ110 mm και πάχους τοιχ. 

3,2 mm

Ζ-31 ΗΛΜ-008 m

191

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8045.10.3 Μηχανοσίφωνας πλαστικός, διαμ. Φ125 Ζ-32 ΗΛΜ-008 τεμ.
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01: "Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 

οικιακών υγρών αποβλήτων"

192

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8046.10.1.5
Σιφώνι δαπέδου πλαστικό, βάθους 90 έως 200 mm με ορειχάλκινη 

εσχάρα Φ100 mm, με τρία (3) στόμια Φ50/70 mm
Ζ-33 ΗΛΜ-008 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02: "Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου 

χωρίς οσμοπαγίδα"

193

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8054.20.8
Ακροστόμιο καθαρισμού δικτύου αποχετεύσεως, ακροστόμιο 

πλαστικό PVC, ονομ. διαμέτρου DN 100 mm (Φ110 mm) 
Ζ-34 ΗΛΜ-008 τεμ.

194

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8130.10.5
Κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο), πλαστική PVC, DN 70 mm 

(Εξ. Διαμέτρου Φ75 mm) 
Ζ-35 ΗΛΜ-008 τεμ.

195

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8151.10
Λεκάνη WC ΑΜΕΑ απο πορσελάνη, καθημένου τύπου με το 

κάθισμα, το δοχείο πλήσεως 
Ζ-36 ΗΛΜ 017 τεμ.

196

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8160.17
Νιπτήρας ΑΜΕΑ πορσελάνης επίτοιχος με την βάση, βαλβίδα κ.λπ., 

πλήρης
Ζ-37 HΛM 017 τεμ.

197

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8178.3.1
Δοχείο (θηκη) χάρτινων πετσετών πλήρες, πλαστικό επίτοιχο, 30 x 

30 cm και βάθους 15 cm
Ζ-38 HΛM 014 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03: "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων 

υγιεινής"
Α3. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - EΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

198

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8552.100.2

Εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) κλιματισμού διαιρούμενου 

τύπου (VRV), με ψυκτικό μέσο R410, πλήρης. Τύπου Inverter, ονομ. 

απόδοσης: Ψύξη 22,4 KW - Θερμ. 25 KW

Ζ-39 ΗΛΜ-037 τεμ.    -//-

199

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8552.101.4

Δίκτυα σωληνώσεων τροφοδοσίας και αποχέτευσης, καλωδιώσεων 

ελέγχου, μονώσεις, ειδικά εξαρτήματα, κ.λπ. συστήματος 

κλιματισμού VRV

Ζ-40 ΗΛΜ-007 τεμ.    -//-

200

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8552.105.4
Εσωτερική μονάδα (κασσέτα) ψευδοροφής με το χειριστήριο 

πλήρης, ονομ. απόδοσης α) Ψύξη 3,5 KW β) Θέρμανση 4,0 KW
Ζ-41 ΗΛΜ-032 τεμ.    -//-

201

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8552.105.5
Εσωτερική μονάδα (κασσέτα) ψευδοροφής με το χειριστήριο 

πλήρης, ονομ. απόδοσης α) Ψύξη 5,5 KW β) Θέρμανση 6,0 KW
Ζ-42 ΗΛΜ-032 τεμ.    -//-

202

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8559.109.1
Ανεμιστήρας αξονικός τοίχου - τζαμιού Q=150 m3/h, μίας 

ταχύτητας 
Ζ-43 ΗΛΜ-039 τεμ.    -//-

203

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8559.109.2
Ανεμιστήρας αξονικός τοίχου Q=600 m3/h, δύο ταχυτήτων και 

αντιστροφής με χειριστήριο και καλώδιο, πλήρης
Ζ-44 ΗΛΜ-039 τεμ.    -//-

Α4. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

204

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8041.7.3
Χαλκοσωλήνας βαρέως τύπου, επενδεδυμένος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1057 

ον. διαμ. DN 20 mm (3/4'') 
Ζ-45 ΗΛΜ-007 m

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00: "Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων 

υπό πίεση με χαλκοσωλήνες"

ΕΛΟΤ ΕΝ 1057

205

Α
ΤΗ

Ε

 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 Kg Ζ-46 ΗΛΜ-019 τεμ.

206

Α
ΤΗ

Ε

 8202.2 Πυροσβεστήρας CO2, φορητός γομώσεως 6 Kg Ζ-47 ΗΛΜ-019 τεμ.

207

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8204.10.1

Πυροσβεστικό ερμάριο (50 x 50 x 25 cm) πλήρες με ρακόρ, 

δικλείδα Φ3/4 ins, σωλήνα (ΡΕ) Φ3/4 ins - 15,0 m, τυλικτήρα & 

ακροφύσιο (αυλίσκο) Φ3/4 ins

Ζ-48 ΗΛΜ-020 τεμ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01: "Πυροσβεστικές φωλέες"

208

Α
ΤΗ

Ε

 8732.1.2 Σωλήνας πλαστικός ευθύς PVC Φ13,5 mm Ζ-49 ΗΛΜ-041 m

209

Α
ΤΗ

Ε

 8732.2.2 Σωλήνας πλαστικός σπιράλ PVC Φ13,5 mm Ζ-50 ΗΛΜ-041 m

210

Α
ΤΗ

Ε

 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ70 mm Ζ-51 ΗΛΜ-041 τεμ.

211

Α
ΤΗ

Ε

 8766.2.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM : 2 x 1,5 mm2 Ζ-52 ΗΛΜ-046 m

212

Α
ΤΗ

Ε

 8766.4.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM : 4 x 1,5 mm2 Ζ-53 ΗΛΜ-046 m

213

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9500.10.1 Κεντρικός πίνακας ανίχνευσης 5 ζωνών Ζ-54 ΗΛΜ-062 τεμ.    -//-

214

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9500.14.1 Ανιχνευτής καπνού οπτικός με την βάση Ζ-55 ΗΛΜ-062 τεμ.    -//-

215

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9500.17.1 Κομβίο συναγερμού επίτοιχο ή χωνευτό Ζ-56 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

216

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9500.20.1
Σειρήνα συναγερμού 24 VDC με αφεσβενόμενο περιοδικά φωτεινό 

σήμα (φλας), πλήρης 
Ζ-57 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

Α5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΙΣΧΥΡΑ) Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

217

Α
ΤΗ

Ε

 8036.5
Σιδηροσωλήνας γαλβ. με ραφή Iso - Medium, υπερβαρέως τύπου 

DIN 2440, ον. διαμέτρου DN 40 (1 ½ ins), πάχους 3,65 mm
Ζ-58 ΗΛΜ-005 m

218

Α
ΤΗ

Ε

 8036.9
Σιδηροσωλήνας γαλβ. με ραφή Iso - Medium, υπερβαρέως τύπου 

DIN 2440, ον. διαμέτρου DN 100 (4 ins), πάχους 4,5 mm
Ζ-59 ΗΛΜ-005 m

219

Α
ΤΗ

Ε

 8732.1.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, διαμέτρου Φ13,5 

mm
Ζ-60 ΗΛΜ-041 m

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01: "Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 

οικιακών υγρών αποβλήτων"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01: "Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς 

κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-03: "Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων 

υγιεινής"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02: "Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01: "Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων 

οικιακών υγρών αποβλήτων"

DIN 8061/8062 και ΕΛΟΤ 686/Β

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-00: "Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01: "Αγωγοί - καλώδια διανομής 

ενέργειας"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01: "Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί"

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6
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220

Α
ΤΗ

Ε

 8732.1.3
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, διαμέτρου Φ16 

mm
Ζ-61 ΗΛΜ-041 m

221

Α
ΤΗ

Ε

 8732.1.4
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, διαμέτρου Φ23 

mm
Ζ-62 ΗΛΜ-041 m

222

Α
ΤΗ

Ε

 8732.2.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, διαμέτρου Φ13,5 

mm
Ζ-63 ΗΛΜ-041 m

223
Α

ΤΗ
Ε

 8732.2.3
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, διαμέτρου Φ16 

mm
Ζ-64 ΗΛΜ-041 m

224

Α
ΤΗ

Ε

 8732.2.4
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, διαμέτρου Φ23 

mm
Ζ-65 ΗΛΜ-041 m

225

Α
ΤΗ

Ε

 8733.1.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος (Νt 1250) 

ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ20mm με τα εξαρτήματα
Ζ-66 ΗΛΜ-041 m

226

Α
ΤΗ

Ε

 8733.1.3
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμένος (Νt 1250) 

ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ25mm με τα εξαρτήματα
Ζ-67 ΗΛΜ-041 m

227

Α
ΤΗ

Ε

 8733.1.4
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμενος (Νt 1250) 

ευθύς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ32mm με τα εξαρτήματα
Ζ-68 ΗΛΜ-041 m

228

Α
ΤΗ

Ε

 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ70mm Ζ-69 ΗΛΜ-041 τεμ.

229

Α
ΤΗ

Ε

 8735.2.2
Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ80 x 80 

mm
Ζ-70 ΗΛΜ-041 τεμ.

230

Α
ΤΗ

Ε

 8735.2.3
Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ100 x 

100 mm
Ζ-71 ΗΛΜ-041 τεμ.

231

Α
ΤΗ

Ε

 8751.1.2 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος : 1,5 mm2 Ζ-72 ΗΛΜ-044 m

232

Α
ΤΗ

Ε

 8751.1.3 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος : 2,5 mm2 Ζ-73 ΗΛΜ-044 m

233

Α
ΤΗ

Ε

 8751.1.7 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Πολύκλωνος : 16 mm2 Ζ-74 ΗΛΜ-044 m

234

N
ET

Η
Λ

Μ 62.10.40.01

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV - 

U, R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300 / 500 V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC / Διατομής 3 x 1,5 mm² 

Ζ-75 ΗΛΜ-046 m

235

N
ET

Η
Λ

Μ 62.10.40.02

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV - 

U, R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300 / 500 V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC / Διατομής 3 x 2,5 mm² 

Ζ-76 ΗΛΜ-046 m

236

Α
ΤΗ

Ε

 8774.6.2 Καλώδιο τύπου NYY 5 Χ2,5 mm2 Ζ-77 ΗΛΜ-047 m

237

Α
ΤΗ

Ε

 8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY 5 x 4 mm2 Ζ-78 ΗΛΜ-047 m

238

Α
ΤΗ

Ε

 8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY 5 x 6 mm2 Ζ-79 ΗΛΜ-047 m

239

Α
ΤΗ

Ε

 8801.1.1
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, 

απλός μονοπολικός 
Ζ-80 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

240

Α
ΤΗ

Ε

 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO 16 Α / 220 V Ζ-81 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

241

Α
ΤΗ

Ε

 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός SCHUKO 16 Α / 220 V Ζ-82 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

242

Α
ΤΗ

Ε

 8827.4.1
Ρευματοδότης χωνευτός στεγανός 5-πολικος, πλήρης, εντάσεως 16 

Α, 380 / 220 V
Ζ-83 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

243

Α
ΤΗ

Ε

 8856.6.2
Διακόπτης PACCO μέσα σε κιβώτιο από αλουμίνιο, 3-πολικος, 

εντάσεως 25 Α / 400 V
Ζ-84 ΗΛΜ-053 τεμ.    -//-

244

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8811.Α.1
Διακόπτης στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, 

απλός μονοπολικός 
Ζ-85 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

245

Α
ΤΗ

Ε

 8801.Α.4
Διακόπτης στεγανος με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V, 

κομιτατερ ή αλλέ ρετούρ
Ζ-86 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

246

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8840.10.1 Γενικός Πίνακας Διανομής ( ΠΦΚ ), πλήρης Ζ-87 ΗΛΜ-052 τεμ.    -//-

247

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.15  Φωτιστικό σώμα φθορίου, "F1" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-88 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

248

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.16  Φωτιστικό σώμα φθορίου, "F2" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-89 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

249

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.17  Φωτιστικό σώμα φθοριου, "F3" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-90 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

250

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.18  Φωτιστικό σώμα φθορίου, "F4" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-91 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

251

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.19  Φωτιστικό σώμα φθορίου, "F5" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-92 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

252

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.20  Φωτιστικό σώμα φθορίου, "F6" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-93 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

253

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.21  Φωτιστικό σώμα φθορίου, "F7" όπως στην περιγραφη, πλήρες Ζ-94 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

254

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.22 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 2 x 21 W Ζ-95 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

255

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9000.109.23 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 1 x 8 W Ζ-96 ΗΛΜ-059 τεμ.    -//-

256

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.31.1.3
Ταινιωτός αγωγός θεμελιακής γείωσης, χαλύβδινος (St/Zn), 30 x 

3,5 mm
Ζ-97 ΗΛΜ-045 m    -//-

257

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.32.1.5
Στήριγμα χαλύβδινο για κατακόρυφη στήριξη του ταινιωτου 

αγωγού της θεμελιακής γειωσης
Ζ-98 ΗΛΜ-045 τεμ.    -//-

258

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.33.1.2
Σφικτήρας σύνδεσης χαλβ. ταινιών 30 x 3,5 θεμελιακής γείωσης 

ή/και χαλβ. ταινιών με στρογ. αγωγούς Φ8/10
Ζ-99 ΗΛΜ-045 τεμ.    -//-

259

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.33.1.8
Σύνδεσμος οπλισμού και χαλύβδινων ταινιών 30 x 3,5 ή 

στρογγυλών χαλβ. αγωγών Φ10
Ζ-100 ΗΛΜ-045 τεμ.    -//-

260

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.40.1.1
Ηλεκτρόδιο γείωσης 1500 mm, χαλύβδινο με επικάλυψη χαλκού 

κ.λπ.
Ζ-101 ΗΛΜ-045 τεμ.    -//-

261

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.41.1 Ισοδυναμική πλάκα γείωσης Ζ-102 ΗΛΜ-045 τεμ.    -//-

262

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.45.1
Φρεάτιο επίσκεψης (ελέγχου) ηλεκτροδίου γειώσεως απο PVC 25 x 

25 cm 
Ζ-103 OIK-3214 τεμ.    -//-

Α6. ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

263

Α
ΤΗ

Ε

 8732.1.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς, διαμέτρου 

Φ13,5mm
Ζ-104 ΗΛΜ-041 m

264

Α
ΤΗ

Ε

 8732.2.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ, διαμέτρου Φ13,5 

mm
Ζ-105 ΗΛΜ-041 m

265

Α
ΤΗ
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 8733.1.2
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, θωρακισμενος, (Νt 1250) 

ευθυς ή σπιράλ, διαμέτρου Φ20 mm, με τα εξαρτήματα
Ζ-106 ΗΛΜ-041 m

266

Α
ΤΗ

Ε

 8735.2.1 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ70 mm Ζ-107 ΗΛΜ-041 τεμ.

267

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8795.10.3.1
Καλώδιο θερμοπλαστικής μονώσεως 250 V, τύπου UTP 100, 4 

ζευγών, διατ. 24 Awg κατ 6
Ζ-108 ΗΛΜ-048 m

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01: "Αγωγοί - καλώδια διανομής 

ενέργειας"

268

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8798.10.5 Καλώδιο ομοαξονικό 75 Ω-RG11 Ζ-109 ΗΛΜ-048 m    -//-

269

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9501.14.2.1 Λήψη τηλεφώνου κατηγορίας 6, 4-8 επαφών τύπου RJ45 Ζ-110 ΗΛΜ-049 τεμ.    -//-

270

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9504.4.9 Ενισχυτής ραδιοτηλεοπτικού σήματος, 50 db Ζ-111 ΗΛΜ-061 τεμ.    -//-

271

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9504.5.1 Πρίζα λήψης TV - Ραδιοφώνου, χωνευτή, τερματική ή διέλευσης Ζ-112 ΗΛΜ-061 τεμ.    -//-

Α7. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

272

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.30.1.2
Συλλεκτήριος αγωγός ή αγωγός καθόδου, χαλύβδινος (St/Zn), κυκλ. 

διατομής Φ10 mm (70 mm2)
Ζ-113 ΗΛΜ-045 m    -//-

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02: "Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02: "Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01: "Αγωγοί - καλώδια διανομής 

ενέργειας"

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

273

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.32.1.1
Στήριγμα χαλύβδινο για την στήριξη του συλλεκτήριου αγωγού Φ8 

mm, σε κεραμίδια 
Ζ-114 ΗΛΜ-045 m ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00: "Σύστημα αγωγών καθόδου"

274

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9290.33.1.3
Σφικτήρας διακλάδωσης ή διασταύρωσης, χαλυβδ. στρογγυλών 

αγωγών Φ10 
Ζ-115 ΗΛΜ-045 m    -//-

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Β1. ΥΔΡΕΥΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Δ

275

N
ET

ΥΔ
Ρ

12.14.01.61

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) / Σωληνώσεις από 

σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 

MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 / Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / 

ΡΝ 20 atm 

Ζ-116 ΥΔΡ-6622.1 m

276

N
ET

ΥΔ
Ρ

12.14.01.62

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) / Σωληνώσεις από 

σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 

MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 / Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / 

ΡΝ 20 atm 

Ζ-117 ΥΔΡ-6622.1 m

277

N
ET

ΥΔ
Ρ

12.14.01.65

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) / Σωληνώσεις από 

σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 

MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 / Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / 

ΡΝ 20 atm 

Ζ-118 ΥΔΡ-6622.1 m

278

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8066.20.15

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 

C16/20 με επίχρισμα με τσιμεντοκονία των 450 Kg, με 

χυτοσιδηρούν κάλυμμα, διαστ. 40 x 60 x 50 cm 

Ζ-119 OIK-3212 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01: "Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 

κτιρίου (ανοικτής ροής)"

ΕΛΟΤ 124

279

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8103.91.5 Μετρητής νερού, ον. διαμ. DN 32 (Φ1 ¼'') Ζ-120 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

280

Α
ΤΗ

Ε

 N8103.92.4
Φρεάτιο σύνδεσης - μετρητή νερού 40 x 40 x 40 cm με χυτοσιδηρό 

κάλυμμα
Ζ-121 ΗΛΜ-011 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01: "Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 

κτιρίου (ανοικτής ροής)"

281

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8104.10.1.4
Σφαιρική βαλβίδα ορειxάλκινη (ball valve) βαρέως τύπου με λαβή, 

DN 32 mm (Φ1 ¼ ins)
Ζ-122 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

282

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8125.1.4
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειxάλκινη βαρέως τύπου DN 32 mm (Φ1 

¼ ins)
Ζ-123 ΗΛΜ-011 τεμ.    -//-

283

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8231.3.1
Δεξαμενή νερού πολυαιθυλαινίου, οριζόντια οβάλ, 5-6 m3, πληρης 

με φλωτέρ, εξαερισμό, κ.λπ.
Ζ-124 ΗΛΜ-030 τεμ.    -//-

284

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8232.45.12
Πιεστικό συγκρότημα ύδρευσης, Q = 2 m3/h, μανομ. 6 bar, πιεστικό 

δοχείο 80 lt, πλήρες
Ζ-125 ΗΛΜ-022 τεμ.    -//-

Β2. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ και Παράρτημα Δ

285

N
ET

ΥΔ
Ρ

12.14.01.67

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) / Σωληνώσεις από 

σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 

MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 / Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm 

/ ΡΝ 20 atm 

Ζ-126 ΥΔΡ-6622.1 m

286

N
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ΥΔ
Ρ

12.14.01.68

Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) / Σωληνώσεις από 

σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 

MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 / Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm 

/ ΡΝ 20 atm 

Ζ-127 ΥΔΡ-6622.2 m

287

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8204.10.2 Πυροσβεστική φωλεά ανοξείδωτη πλήρης Ζ-128 ΗΛΜ-020 τεμ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-01-01: "Πυροσβεστικές φωλέες"

288

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8204.10.3
Πυροσβεστικός κρουνός ( βαρελάκι ) χυτοσιδηρός με βάννα, 

πλήρης 
Ζ-129 ΗΛΜ-020 τεμ.    -//-

289

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8232.50.1
Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης μιας (1) αντλίας θαλασσίου 

ύδατος, δηζελοκίνητης, παρ. Q = 50 m3/h, H=6 bar
Ζ-130 ΗΛΜ-022 τεμ.    -//-

290

N
ET

Ο
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Ο

Β-29.3.4
Σκυροδέματα / Σκυρόδεμα C16/20 / C16/20 μικροκατασκευών 

(φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κ.λπ.)
E-12 ΟΔΟ-2532 m3

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση του σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: "Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών"

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε 

έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)
Β3. ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ και Παράρτημα Δ

291

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8795.11.3 1
Καλώδιο τηλεφωνικό FTP οπλισμένο, 4 ζευγών, διατ. 24 Awg 

κατηγορίας 6 
Ζ-131 ΗΛΜ-048 m    -//-

292

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8993.40.1
Κατανεμητής τηλεφώνων λιμένα (Rack) κατ. 6 πλήρης, 40 πριζων 

RJ45
Ζ-132 ΗΛΜ-052 τεμ.    -//-

293
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Ο
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Ο

Β-29.3.4
Σκυροδέματα / Σκυρόδεμα C16/20 / C16/20 μικροκατασκευών 

(φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κ.λπ.)
E-12 ΟΔΟ-2532 m3

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση του σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: "Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών"

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε 

έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

294 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-30.3
Σιδηροί οπλισμοί / Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός 

υπόγειων έργων
Ζ-133 ΥΔΡ-7018 Kg

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00: "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος"

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΣ-2008)

295 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων Ε-17 ΥΔΡ-6742 Kg

ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01: "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 

χυτοσίδηρο"

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)

ΕΛΟΤ EN 124

296 N
ET

Η
Λ

Μ 60.20.40.12

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 

φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) / Σωλήνες 

από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm

Ζ-134 ΗΛΜ-005 m

ΕΛΟΤ EN 50086-1

ΕΛΟΤ EN 50086-2-4

ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων"

297

N
ET

Η
Λ

Μ 60.10.85.02
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ / ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60 x 40 cm
Ζ-135 ΟΔΟ-2548 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01: "Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 

κτιρίου (ανοικτής ροής)"

Β4. HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ και Παράρτημα Δ

298

Α
ΤΗ

Ε

 8751.1.7 Αγωγός τύπου ΝΥΑ πολύκλωνος 16 mm2 Ζ-136 ΗΛΜ-044 m

299

Α
ΤΗ

Ε

 8773.4.2 Καλώδιο τύπου NYY 3 x 25 + 16 mm2 Ζ-137 ΗΛΜ-047 m

300

Α
ΤΗ

Ε

 8778.2.1 Καλώδιο τύπου NYY-J 7 x 2,5 mm2 Ζ-138 ΗΛΜ-044 m

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 "Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για 

παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Σωλήνες"

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 "Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων για 

παροχή νερού - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 2: Σωλήνες"

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8



   
   

   
ΔΤ
Ε
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 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

301

N
ET

Η
Λ

Μ 62.10.41.04

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV - 

U, - R, - S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 

ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC / Διατομής 4 x 10 mm²

Ζ-139 ΗΛΜ-102 m

302

Α
ΤΗ

Ε

 9337.3.5 Καλώδιο τυπου ΝΥY 4 x 16 mm2 Ζ-140 ΗΛΜ-102 m

303

Α
ΤΗ

Ε

 9341.2
Πλάκα γειώσεως διαστ. 500 x 500 x 3 mm από ηλεκτρολυτικό 

χαλκό με χάλκινο αγωγό 
Ζ-141 ΗΛΜ-045 τεμ.

304
Α

ΤΗ
Ε

 Ν\8840.10.2 Γενικός Πίνακας Διανομής Λιμένα, πλήρης Ζ-142 ΗΛΜ-052 τεμ.

305

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8840.124.7 Πίνακας Ελέγχου Φωτισμού Λιμένα, πλήρης Ζ-143 ΗΛΜ-052 τεμ.

306

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8840.124.8
Πίνακας στεγανής διανομής (πίλλαρ) προβολέων ιστού, σε 

ανοξείδωτο ερμάριο μέχρι έξι (6) προβολέων, πλήρης
Ζ-144 ΗΛΜ-052 τεμ.

307

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9307.124.1

Φρεάτιο έδρασης πίλλαρ διανομής και έλξης καλωδίων από 

σκυρόδεμα C16/20, πλήρες, εσωτ. διαστ. 0,8 x 0,6 x 0,9 m οπως τα 

σχεδια

Ζ-145 ΗΛΜ-010 τεμ.

308

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9313.10.7
Βάση σιδηροϊστού 14 m απο οπλισμένο σκυροδεμα, με 

ενσωματωμένο φρεάτιο διαστ. 1,8 x 1,6 m βάθους 1,4 m
Ζ-146 ΗΛΜ-101 τεμ.

309

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9327.6Α.29
Ιστός σιδηρός υψους 14 m, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40 1-9 γαλβ. εν θερμώ 

πλήρης, οκταγωνικής διατομής κωνικός προς τα άνω 
Ζ-147 ΗΛΜ-101 τεμ.

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00: "Υποδομή οδοφωτισμού"

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00: "Ανωδομή οδοφωτισμού"

ΕΛΟΤ ΕΝ 40 1-9

NFA 91 - 121/2 ή BS 729:71

310 N
ET

Η
Λ

Μ 62.10.48.03
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ /ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ 

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ / Διατομής 25 mm² 
Ζ-148 ΗΛΜ-45 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01: "Αγωγοί - καλώδια διανομής 

ενέργειας"

311

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9375.5.4
Προβολέας εξωτερικού φωτισμού, Νατρίου Υ.Π., ασύμμετρης 

κατανομής, με ένα λαμπτήρα ισχύος 400 W, πλήρης
Ζ-149 ΗΛΜ-103 τεμ.    -//-

312

N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-29.3.4
Σκυροδέματα / Σκυρόδεμα C16/20 / C16/20 μικροκατασκευών 

(φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κ.λπ.)
E-12 ΟΔΟ-2532 m3

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση του σκυροδέματος"

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: "Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση 

σκυροδέματος"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών 

κατασκευών"

ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε 

έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων"

Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

313 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-30.3
Σιδηροί οπλισμοί / Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός 

υπόγειων έργων
Z-133 ΥΔΡ-7018 Kg

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00: "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος"

Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΣ-2008)

314 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων Ε-17 ΥΔΡ-6752 Kg

ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01: "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 

χυτοσίδηρο"

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)

ΕΛΟΤ EN 124

315 N
ET

Η
Λ

Μ 60.20.40.12

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων 

φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) / Σωλήνες 

από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm

Z-134 ΗΛΜ-005 m

ΕΛΟΤ EN 50086-1

ΕΛΟΤ EN 50086-2-4

ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων"

316

N
ET

Η
Λ

Μ 60.10.85.02
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ / ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ / Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60 x 40 cm
Z-135 ΟΔΟ-2548 τεμ. ΕΤΕΠ 04-04-05-01: "Υποδομή οδοφωτισμού"

317

N
ET

Η
Λ

Μ 60.10.01.02
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ / ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ / Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m
Ζ-150 ΗΛΜ-101 τεμ.

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 

ιστούς φωτισμού"

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00: "Υποδομή Οδοφωτισμού"

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00: "Ανωδομή οδοφωτισμού"

ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων"

ΕΛΟΤ EN 10255

ΕΛΟΤ ΕΝ 124 

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)

318

N
ET

Η
Λ

Μ 60.10.20.03

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ / ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NAΗP) τύπου semi cut-off / Ισχύος 150 W

Ζ-151 ΗΛΜ-103 τεμ.

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00: "Ανωδομή οδοφωτισμού"

ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7

ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7

ΕΛΟΤ EN ISO 1641

319 N
ET

Η
Λ

Μ 60.10.80.01
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ / ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ / 

Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων
Ζ-152 ΗΛΜ-052 τεμ. ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00: "Υποδομή οδοφωτισμού"

Β6. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ Συνδυαστικά με Τ.Σ.Υ. Παράρτημα Γ και Παράρτημα Δ

320 N
ET

Ο
Δ

Ο

Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων Ε-17 ΥΔΡ-6752 Kg

ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-01: "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό 

χυτοσίδηρο"

Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ)

ΕΛΟΤ EN 124

321

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.7.1

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσης PVC ΕΛΟΤ 476 (σειράς 41), 

εγκιβωτισμένος σε στρώμα άμμου και σκυρόδεμα C12/15 πάχους 

10 cm, Dεσ = 110 mm 

Ζ-153 ΗΛΜ-008 m DIN 19534, ISO DIS 4435 και ΕΛΟΤ 476

322

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.7.2
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης PVC ΕΛΟΤ 476 (σειράς 41), ως 

άνω (αρ. τιμ. Ζ - 155), αλλά Dεσ = 125 mm
Ζ-154 ΗΛΜ-008 m    -//-

323

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8042.7.3
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσης PVC ΕΛΟΤ 476 (σειράς 41), ως 

άνω (αρ. τιμ. Ζ - 155), αλλά Dεσ =160 mm 
Ζ-155 ΗΛΜ-008 m    -//-

324

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\8066.30.1.15
Φρεάτιο αποχέτευσης από οπλ. σκυρόδεμα πάχους 15 - 20 cm, με 

επιχρίσματα τσιμεντοκονία των 450 Kg, 50 x 50 cm
Ζ-156 ΟΙΚ-3212 τεμ.

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01: "Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός 

κτιρίου (ανοικτής ροής)"

325

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9799.3.1α Μόνιμη δεξαμενή ορυκτελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων Ζ-157 ΗΛΜ-029 τεμ.    -//-

326

Α
ΤΗ

Ε

 Ν\9799.3.1β
Τροχήλατη δεξαμενή με αντλία, ορυκτελαίων και πετρελαιοειδών 

καταλοίπων
Ζ-158 ΗΛΜ-029 τεμ.    -//-

Για την ισχύ των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εγκύκλιοι και αποφάσεις: 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2012 → αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2013 →αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2014 → αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2014 → ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) 

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ

1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΦΕΚ-2542/Β'/10-10-2013

ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00: "Υποδομή οδοφωτισμού"

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00: "Ανωδομή οδοφωτισμού"

ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02: "Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και 

ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων"

Το σύμβολο -//- αφορά σε εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν

ειδικές εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ ή Κανονισμοί ή Οδηγίες και

ακολουθούνται λοιπές τεχνικές προβλέψεις

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα", ΦΕΚ-2221/Β'/30-7-2012

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών

Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση

χαλύβδινων λεβήτων.", ΦΕΚ-2828/Β'/21-10-2014

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών

Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-03-06-00:2009, Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009, Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE).", ΦΕΚ-3068/Β'/2014
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2016 → ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 

Παρατήρηση: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (κείμενα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ που συνοδεύουν τον παρόντα πίνακα Τ.Σ.Υ. - Τ.Π.) ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αργοστόλι, 31 Ιανουαρίου 2017

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διονυσία Κακονύκτη 

πολιτικός μηχανικός

Αργοστόλι, 31 Ιανουαρίου 2017

Οι συντάκτες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αργοστόλι, 31 Ιανουαρίου 2017

Τσιτσέλης Άγγελος Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

μηχανολόγος μηχανικός

Νικόλαος Ανδρεάτος Διονυσία Κακονύκτη 

πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός

Σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) σε κάθε περίπτωση αναφοράς των άρθρων του τιμολογίου εργασιών σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), η

υποχρεωτική ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, αντί αυτών θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) των παραρτημάτων της εν λόγω Εγκυκλίου. Κατά συνέπεια, εφόσον

από τις σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά ή τρόποι εργασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στα άρθρα του τιμολογίου, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά της ΠΕΤΕΠ, 

χωρίς διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών.

Απόφαση ΔΚΠ/οικ.1211/1-8-2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ -

ΕΤΕΠ)", ΦΕΚ-2524/Β'/2016

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) - ΤΕΧΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 10
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ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  (ΚΩΔ. MIS 5000244) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 

 
(ΤΣΥ - ΤΠ&Π) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

1.1 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί 

Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής των εργασιών λιμενικών έργων.  

Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας Τ.Σ.Υ. παρεκκλίνουν από τους παρόντες 
γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. Τα αναφερόμενα ωστόσο στο Συμβατικό Τιμολόγιο, σε 
περιπτώσεις παρέκκλισης ή διαφοροποίησης, υπερισχύουν όλων.  

Γενικά ισχύουν τα εξής:  

 Στο παρόν παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των βασικών λιμενικών εργασιών που προβλέπεται (ή 
ενδέχεται) να χρειαστούν για την κατασκευή του Έργου του Λιμένα Ιθάκης, βάσει της μελέτης.  

 Ως προς τον σιδηρό οπλισμό ισχύ έχει ο νέος κανονισμός ΚΤΧ-2008 και ως προς τα σκυροδέματα ισχύ έχει ο νέος 
κανονισμός ΚΤΣ-2106. Όπου στα παρακάτω αναφέρονται παλαιότεροι κανονισμοί για τον σιδηρό οπλισμό και το 
σκυρόδεμα, ισχύουν οι προβλέψεις των σύγχρονων αντίστοιχων κανονισμών.  

 Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές Λιμενικών Έργων ισχύουν σε συνδυασμό με τις εγκεκριμένες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), για τις εργασίες που υπάρχουν εγκεκριμένες ΕΤΕΠ. Σε ενδεχόμενες περιπτώσεις 
ασυμφωνίας μεταξύ των προδιαγραφών ισχύουν οι προβλέψεις των ΕΤΕΠ.  

 Ως προς τον τρόπο επιμέτρησης και τις περιλαμβανόμενες δαπάνες σε περίπτωση διαφορετικών ή/και 
συγκρουόμενων προβλέψεων μεταξύ των συμβατικών τευχών, μεγαλύτερη ισχύ έναντι όλων έχει πρωτίστως το 
Συμβατικό Τιμολόγιο (γενικοί και ειδικοί όροι).  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί την περίσσεια υλικών εκσκαφών, καθώς και τα απόβλητα κατασκευής 
ή κατεδάφισης ή αποξήλωσης που θα προέλθουν από το Έργο και να υποβάλει να υποβάλλει δήλωση για 
συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ισχύουν οι 
εκάστοτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών ισχύουν και για τα υλικά που προέρχονται από εναλλακτική 
διαχείριση - επεξεργασία και επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή του Έργου.  

 Αν κατά την εκτέλεση του Έργου προκύψουν νέες εργασίες που εμπεριέχονται στα ενιαία τιμολόγια, 
λαμβάνονται οι αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές.  

 

1.2 Υλικά 

1.2.1 Γενικά 

(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η 
φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  
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(β) Δεν προβλέπεται να διαθέσει ο Εργοδότης υλικά και δομικά στοιχεία στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 
Έργου. Όλα τα υλικά και δομικά στοιχεία πρέπει εξευρεθούν έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο Έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την 
προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.  

1.2.2 Δείγματα 

Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο 
Έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.  

1.2.3 Προμήθεια 

(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωματωθούν 
στο Έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 1.2.1, εδάφιο (γ).  

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές 
προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.  

 

1.3 Εκτέλεση εργασιών 

(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του Έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ, 
υποθαλάσσια καλώδια, υπόγεια δίκτυα κ.λπ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές 
των αρμοδίων φορέων.  

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι 
αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε 
εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, στις οδούς, σε 
τριγωνομετρικά σημεία κ.λπ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του Έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των 
σχετικών οχλήσεων.  

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους 
υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον 
Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα 
τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ 
Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται 
πρόσθετα στον Ανάδοχο.  

 

1.4 Περιλαμβανόμενες δαπάνες 

(α) Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά, 
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.  

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Τ.Σ.Υ. και των σχετικών και/ή αναφερομένων 
κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών καθώς και οι δαπάνες που αναφέρονται στους Γενικούς και Ειδικούς 
Όρους του Συμβατικού Τιμολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο, ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά 
τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, μόνον αν 
γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε άρθρο του Συμβατικού Τιμολογίου περί του αντιθέτου.  

(β) Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του 
όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές 
μονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες και 
πρωτίστως στο Συμβατικό Τιμολόγιο (βλ. παρ. 1.1).  

- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και 
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του Έργου.  

- Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωματουμένων 
και μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, 
εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές 
καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, 
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φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κ.λπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, 
εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων 
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους του Έργου.  

- Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και 
διευθύνοντος το Έργο προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ., ημεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του Έργου ή άλλου 
(εντός και εκτός Ελλάδος).  

- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης, 
διαρρύθμισης κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων 
γραφείων του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.  

- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του Έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στους όρους δημοπράτησης.  

- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων ή πρόχυτων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ., όπως επίσης περιλαμβανομένων και 
των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων ή πρόχυτων στοιχείων 
μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο Έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο 
ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας για την κατασκευή.  

- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δημοπράτησης του Έργου.  

- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το 
προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής 
και Ασφάλειας του Έργου.  

- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα Τ.Σ.Υ., 
ενδεχομένως στην Ε.Σ.Υ., στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου, 
όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία και θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στα 
πλαίσια της εργολαβίας. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαμβάνονται και 
τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (με τις 
μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.).  

- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που 
απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, 
η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η 
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των 
έργων, έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων 
μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού 
εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντώμενων εμποδίων 
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στο χώρο του Έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων των 
αρμοδίων για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δημόσιες ή Δημοτικές Επιχειρήσεις / 
Εταιρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης κ.λπ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη 
συνάντηση των παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη 
διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού 
γενικά.  

- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του Έργου «εκ κατασκευής» ή 
«ως κατασκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που 
διαμορφώθηκαν στο Έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.  

- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιμετώπιση 
όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών.  

- Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του Έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το Έργο 
συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.  

- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του Έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το Έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η απόδοση, μετά το 
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.  

- Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κ.λπ., 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  

- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και 
εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

- Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την 
εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων, υλικών του Έργου, επιμέρους στοιχείων 
(προκατασκευασμένα ή πρόχυτα δομικά στοιχεία) κ.λπ.  

- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο.  

- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση 
της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.:  

- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m που τυχόν θα 
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι 
δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε 
άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.  

- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, 
την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο 
γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η 
καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να 
παρέχουν ασφάλεια των διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και 
εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας 
κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
των εργασιών.  

- Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
Έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
απομάκρυνσή τους.  

- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο 
ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του Έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων 
από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και 
ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης 
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
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κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 
Έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων 
που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του Έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι 
ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κ.λπ.  

- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του Έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του Έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και 
η σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους με επί τόπου μετρήσεις.  

- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που 
αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς.  

- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' 
αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που 
παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κ.λπ.  

- Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, 
για τη σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά.  

- Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και 
την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες πρόσδεσης του όλου του λιμενικού εξοπλισμού λόγω της ύπαρξης υποβρύχιων 
καλωδίων, είτε από τη θάλασσα είτε από την ξηρά, για την εκτέλεση των λιμενικών έργων, οι δαπάνες 
επισήμανσης υποβρύχιων καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και των προσωρινών κατασκευών για την 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.  

- Οι δαπάνες προσωρινής φωτοσήμανσης κατά τη διάρκεια των έργων.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες για την ακώλυτη διεξαγωγή της τοπικής ναυσιπλοΐας, της τακτικής ακτοπλοΐας και 
των οδικών μεταφορών από και προς το λιμένα.  

- Οι κάθε είδους δαπάνες μεταφοράς του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης 
Αρχής.  

- Οι κάθε είδους πρόσθετες δαπάνες (σε σχέση με τις τιμές του παρόντος τιμολογίου και της μελέτης) που 
προκύπτουν από την ανάγκη εφαρμογής του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ - 2106 
(ελάχιστες απαιτούμενες κατηγορίες, αναλογίες και ποσοστά επιμέρους υλικών, κατηγορίες και τύποι 
υλικών, πιστοποιήσεις, μελέτες εφαρμογής κ.λπ.) σε σχέση με τις απαιτήσεις της μελέτης που συντάχθηκε 
ενώ ήταν σε ισχύ ο προγενέστερος κανονισμός.  

- Οι δαπάνες διαχείρισης (μεταφορές, επεξεργασίες κ.λπ.) των αποβλήτων των κάθε είδους εκσκαφών, 
καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Έργου, για την τήρηση της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-
1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών. Οι δαπάνες 
νόμιμων αποθέσεων της περίσσειας εκσκαφών.  

- Η τήρηση του Κανονισμού Λιμένα Ιθάκης που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 627/22-3-1978 απόφαση Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ-509/Β’/2-6-1978) και του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), 
Ν.Δ.187/1973 (ΦΕΚ-261/Α’/3-10-1973) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

- Οι δαπάνες που αναφέρονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Συμβατικού Τιμολογίου. Ο Ανάδοχος 
δεν επιβαρύνεται τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 
αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο του Συμβατικού Τιμολογίου περί του αντιθέτου.  

(γ) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του 
Αναδόχου.  

(δ) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου.  

(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη, όπως π.χ. 
υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κ.λπ., ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ μέρους του 
Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες 
εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω και εν 
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γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
πληρωμή τους. Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του Έργου ή/και του σκοπού που αυτό 
εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά 
περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

(στ) Για τις εργασίες στο λιμάνι του Πισαετού (χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα) ισχύ έχουν επιπροσθέτως ο 
Κανονισμός Λιμένα Ιθάκης που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 627/22-3-1978 απόφαση Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας (ΦΕΚ-509/Β’/2-6-1978) και ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), Ν.Δ.187/1973 (ΦΕΚ-
261/Α’/3-10-1973) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εφαρμογή και τήρηση των παραπάνω κανών εμπίπτει 
στην αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και κάθε δαπάνη που προκύπτει εξαιτίας αυτών βαρύνει 
τον Ανάδοχο.  

 

1.5 Επιμέτρηση και πληρωμή 

- Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών, είτε βάσει μετρήσεων 
και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.  

- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας 
στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.  

- Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με 
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο 
Προσφοράς του Αναδόχου.  

- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται 
στο Συμβατικό Τιμολόγιο και στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας Τ.Σ.Υ. και 
ενδεχομένως και στην Ε.Σ.Υ.  

- Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου του Τιμολογίου ή της παρούσας Τ.Σ.Υ. 
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας εργασιών, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται 
ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Συμβατικό Τιμολόγιο.  

 

1.6 Τρόπος εκτέλεσης του Έργου 

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το Έργο σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και τα συμπληρωματικώς χορηγούμενα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ο 
Ανάδοχος δύναται επίσης να υποδείξει τις τυχόν κατά τη γνώμη του αναγκαίες παραλλαγές ως προς την 
εκτέλεση των διαφόρων επιμέρους τμημάτων του Έργου. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει προς έγκριση την 
πρότασή του με τα σχετικά σχέδια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και η έγκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εφαρμογή των παραλλαγών που τυχόν θα προτείνει ο Ανάδοχος. Η δε εφαρμογή των παραλλαγών που 
θα προτείνει επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή.  

2) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν στα έργα και οφείλονται σε 
τυχόν σφάλματα της εγκεκριμένης μελέτης, αν δε διατυπώσει εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, στην 
προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. (τελική έκθεση ανασκόπησης και επαλήθευσης της τεχνικής 
μελέτης) και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως των αντιστοίχων εργασιών, τις επί της μελέτης αυτής παρατηρήσεις 
του. Ομοίως, ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των ευθυνών για ζημίες που τυχόν θα προκύψουν από λανθασμένη 
σειρά εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον δεν έχει εκφράσει προηγουμένως τις αντιρρήσεις του, έστω και αν η 
σειρά αυτή προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα της κατασκευής.  

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται, προ της εφαρμογής των σχεδίων της μελέτης, να προβαίνει και στον αριθμητικό 
έλεγχο των αναγραφομένων διαστάσεων. Σε περίπτωση ασυμφωνίας δύο σχεδίων, ή του αυτού σχεδίου, σχετικά 
με την ίδια διάσταση, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει εγγράφως και εγκαίρως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία την 
σχετική διόρθωση. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και σε περίπτωση σφάλματος της μελέτης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καλή και πιστή εκτέλεση των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης, μη 
δικαιούμενος, χωρίς ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση του εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να επιφέρει 
οποιαδήποτε τροποποίηση τους.  
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4) Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται με έγγραφη εντολή της να τροποποιήσει τα σχέδια, είτε για να επιτευχθεί το 
περιγραφόμενο Έργο, είτε για αύξηση της ικανότητας ή λειτουργικότητας του Έργου, χωρίς λόγω της 
τροποποίησης αυτής ο Ανάδοχος να δικαιούται αναθεώρησης τιμών ή άλλης πρόσθετης αποζημίωσης ή χρονικής 
παράτασης, εφ' όσον η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται αποξήλωση ήδη κατασκευασθέντος Έργου ή 
προπαρασκευή για την εκτέλεση άλλου.  

5) Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης για αύξηση ποσοτήτων προερχομένη από μεταβολές των σχεδίων που 
έγιναν χωρίς έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, έστω και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν το Έργο 
στερεότερο ή βελτιώνουν την μορφή του.  

6) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν εκ των υστέρων σφάλματα ως προς την ορθή χάραξη και 
τοποθέτηση των έργων, η ευθύνη για τις οποιεσδήποτε συνέπειες, ακόμη κι αν οι χαράξεις αυτές τέθηκαν υπό 
τον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται στην λήψη 
των απαραιτήτων μέτρων, είτε για αποκατάσταση των έργων στις ακριβείς τους θέσεις, είτε για την κατασκευή 
των προσθέτων έργων προς αποκατάσταση της λειτουργικότητας, χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
για τον Κύριο του Έργου.  

7)  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να βρει και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές των αδρανών ή άλλων 
υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του Έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει 
διαφοροποιημένες επιλογές λήψης υλικών, χωρίς αυτό να έχει καμιά επίπτωση στις τιμές που ο Ανάδοχος 
προσέφερε. Γενικά, όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι της καλύτερης δυνατής ποιότητας 
και οπωσδήποτε να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. Εν προκειμένω, ισχύει το άρθρο 159 του Ν. 4412/16.  

8) Η κατασκευή των έργων θα γίνεται τμηματικά όπου προβλέπεται από τη μελέτη. Θα κατασκευάζεται και η 
θωράκιση (εξωτερική ή ακόμη και εσωτερική) καθώς και το ανακουφιστικό πρίσμα της διατομής, ώστε σε 
περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών να αποφεύγεται ο κίνδυνος να συμβούν ζημιές από την επίδραση των 
κυματισμών στο τμήμα που κατασκευάστηκε. Γενικότερα, πρέπει να επιδιώκεται όπως η εκτέλεση των έργων 
που υπόκεινται απ’ ευθείας στην επίδραση των κυμάτων και γενικά στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες να γίνεται, 
μετά από επιτόπια εξέταση και λήψη των σχετικών πληροφοριών, στις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες η 
επιρροή δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή των έργων αναμένεται να είναι η ελάχιστη δυνατή.  

 

1.7 Χάραξη, σήμανση και λήψη βυθομετρικών στοιχείων - ποιότητα βυθού  

1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χαράξει και να σημάνει, με έξοδά του (τοπογραφικό και υδρογραφικό συνεργείο), 
τους άξονες και τις γραμμές που προσδιορίζουν επακριβώς τη θέση των επιμέρους κατασκευών και να 
τοποθετήσει όλα τα σήματα που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης και των οριακών 
γραμμών οποιασδήποτε κατασκευής. Επίσης, υποχρεούται να τοποθετήσει σε διαφορετικά σημεία στην ξηρά 
σταθερές χωροσταθμικών αφετηριών (REPERES), εφόσον δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Από τα σταθερά αυτά REPERES θα εξαρτηθούν τα βυθομετρά των εκσκαφών που θα 
εκτελεσθούν και θα αναχθούν στη στάθμη αναφοράς ±0,00 της μελέτης. Κατά τον ίδιο τρόπο θα ορισθούν και οι 
λοιπές στάθμες των ύφαλων και εξάλων τμημάτων του Έργου.  

2) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το κατάλληλο ειδικευμένο προσωπικό 
(τοπογραφικό και υδρογραφικό συνεργείο, δύτες) για την επαλήθευση των χαράξεων και βυθομετρήσεων καθώς 
και όλα τα απαραίτητα για τις εργασίες αυτές όργανα και υλικά (τοπογραφικά και βυθομετρικά όργανα, βολίδες, 
σημαντήρες, πλωτά μέσα κ.λπ.).  

3) Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν εκ των υστέρων σφάλματα ως προς την ορθή χάραξη και 
τοποθέτηση των έργων, η ευθύνη για τις οποιεσδήποτε συνέπειες βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, έστω και 
αν ακόμη οι χαράξεις αυτές τέθηκαν υπό τον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει τα έργα στις σωστές τους διαστάσεις και θέσεις, χωρίς να προκύπτει από το λόγο καμιά 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τον Κύριο του Έργου.  

4) Πριν αρχίσει οποιαδήποτε εργασία εκσκαφής της περιοχής για τη θεμελίωση των κατασκευών, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει υπ’ όψιν το τοπογραφικό και βυθομετρικό διάγραμμα της μελέτης και την από 21/11/2011 
βυθομέτρηση της Υπηρεσίας, η οποία δεν έχει ουσιαστική απόκλιση από την μελέτη. Επειδή προβλέπεται ότι 
κατά την έναρξη του Έργου θα υπάρχουν ουσιαστικές αποκλίσεις από τα στοιχεία αυτά όσον αφορά στη 
βυθομετρία, ο Ανάδοχος θα προβεί με απόλυτη ακρίβεια και έξοδά του σε βυθομέτρηση της περιοχής, η οποία 
θα γίνει υποχρεωτικά παρουσία Επιτροπής Αφανών Εργασιών που θα καθορίσει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Για το 
σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα διαθέσει τις κατά την ανωτέρω παράγραφο 2 διευκολύνσεις. Κατά τις μετρήσεις 
αυτές, τα βυθόμετρα θα λαμβάνονται ανά αποστάσεις το πολύ πέντε (5) μέτρων σε κάθε διατομή και οι διατομές 
ανά αποστάσεις το πολύ δέκα (10) μέτρων ή ακόμη και ανά μικρότερες αποστάσεις σε κάποιες θέσεις, εφ' όσον 
τούτο κριθεί σκόπιμο από τον Επιβλέποντα. Εφόσον κριθεί σκόπιμο και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
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του Έργου, ο Επιβλέπων μπορεί να ζητήσει και πύκνωση, όπου απαιτείται για τις ανάγκες της εκτέλεσης του 
Έργου, των εγκαταστάσεων υψομετρικών αφετηριών στην περιοχή του Έργου.  

Σε περίπτωση που παρουσιασθούν μη αμελητέες διαφορές μεταξύ των τοπογραφικών - βυθομετρικών 
διαγραμμάτων στα οποία βασίστηκαν τα σχέδια και των πραγματικών στοιχείων του εδάφους και του πυθμένα, 
ο Ανάδοχος οφείλει να προσαρμόσει κατάλληλα τη χάραξη των αξόνων και να συντάξει τροποποιητικές μελέτες 
προσαρμογής - εφαρμογής σε συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Κάθε απαιτούμενη δαπάνη όλων των 
σχετικών εργασιών περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδος και συνεπώς ουδεμία επί πλέον αμοιβή 
δικαιούται ο Ανάδοχος για τις εργασίες αυτές.  

Οι βυθομετρήσεις και οι διατομές που λαμβάνονται με βυθομετρήσεις θα εξαρτηθούν από σταθερή/ες 
υψομετρική/ες αφετηρία/ες της ξηράς. Οι εργασίες αυτές θα εκτελεσθούν με τη βοήθεια προσωπικού και με 
υλικά του Αναδόχου.  

Τα σχετικά βυθομετρικά διαγράμματα και οι διατομές θα προσυπογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής και 
από τον Ανάδοχο, θα συντάσσεται δε σχετικό πρακτικό όπου θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ελήφθησαν 
υπ’ όψιν κατά τη διενέργεια των βυθομετρήσεων, τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν και οι καιρικές συνθήκες. Το 
πρακτικό, τα διαγράμματα και οι διατομές θα συνταχθούν και θα υπογραφούν σε τρία αντίτυπα.  

5) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος διαφωνεί με τα ληφθέντα βυθομετρικά στοιχεία, θα τα υπογράψει 
με επιφύλαξη και δύναται εντός τριών (3) ημερών να υποβάλει εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις 
αντιρρήσεις του. Εάν εντός της τακτής προθεσμίας των τριών ημερών από την ημερομηνία της με επιφύλαξη 
υπογραφής του πρακτικού ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, διευκρινίζοντας και τους λόγους για 
τους οποίους υπέγραψε με επιφύλαξη τα βυθομετρικά στοιχεία, τότε τα στοιχεία αυτά καθίστανται οριστικά και 
ο Ανάδοχος υποχρεούται σχεδίαση των σχετικών διατομών στη με βάση τα στοιχεία αυτά, καθώς και στην 
υπογραφή χωρίς επιφύλαξη του σχετικού πρακτικού. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής των αντιρρήσεων 
εκ μέρους του Αναδόχου, το σχετικό ζήτημα τίθεται με εισήγηση του Προϊστάμενου της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας υπ’ όψιν της Προϊσταμένης Αρχής, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα και το όλο θέμα δεν επιδέχεται 
καμιά άλλη αμφισβήτηση.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να χορηγήσει τα μέσα ή και το προσωπικό για την εκτέλεση των 
βυθομετρήσεων. Επίσης έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας το αναγκαίο 
προσωπικό καθώς και απαραίτητα εργαλεία και υλικά, όπως δύτες, βολίδες, σημαντήρες, ακόντια, πασσάλους 
χάραξης, συρματόσχοινα, πλωτό υλικό κ.λπ. για την επαλήθευση των χαράξεων.  

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σε 
τυποποιημένες διαστάσεις, το διάγραμμα γενικών εκσκαφών του Έργου που θα περιλαμβάνει και τους άξονες 
των έργων, σε κλίμακα 1 : 500 ή 1 : 200 ή της επιλογής της Υπηρεσίας. Το ανωτέρω σχέδιο υποβάλλεται στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός δέκα ημερών από την έγκριση των βυθομετρικών. Αν στο ανωτέρω σχέδιο 
προτείνεται οποιαδήποτε άξια λόγου τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, ο Ανάδοχος δικαιολογεί τις 
ανωτέρω τροποποιήσεις με σχετικό υπόμνημα. Ο Επιβλέπων υποβάλει το ανωτέρω σχέδιο για έγκριση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, διατυπώνοντας και τις παρατηρήσεις του. Το ανωτέρω σχέδιο, όπως τυχόν διορθώθηκε, 
εγκρινόμενο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά ενδεχομένως και την έγγραφο λήψη της γνώμης του 
Μελετητή, επιστρέφεται στον Ανάδοχο και τον Επιβλέποντα με ένδειξη "ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ".  

Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθουν είκοσι (20) ημέρες ημερολογιακές από την υποβολή των σχεδίων από 
τον Ανάδοχο και δεν επιστραφούν αυτά, εγκεκριμένα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, τότε θεωρούνται ως 
"ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ" σχέδια.  

6) Έρευνες ποιότητας βυθού - εδάφους έδρασης: Στην περίπτωση κατά την οποία εγείρει αμφιβολίες ως προς την 
ορθότητα ή πληρότητα της γεωτεχνικής έρευνας (στα πλαίσια του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ της παρούσας), ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, εφ’ όσον διαταχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να προβεί σε έρευνες δια 
δοκιμαστικών εκσκαφών του πυθμένα για την εξακρίβωση της σύστασης και της αντοχής του. Για τις εκσκαφές 
αυτές ο Ανάδοχος θα πληρωθεί με την αντίστοιχη τιμή της προσφοράς του (και θα συμπεριληφθούν στις 
εκσκαφές του Έργου).  

Εφόσον, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες εκ μέρους του Αναδόχου ως προς την ποιότητα του 
εδάφους θεμελίωσης, δύναται να γίνει πριν από την έναρξη των εργασιών επιπρόσθετη γεωτεχνική έρευνα, 
ώστε να επαναπροσδιοριστεί αν είναι αναγκαίο ο τρόπος θεμελίωσης. Η εκτέλεση των πρόσθετων 
εδαφοτεχνικών εργασιών, εφ’ όσον η Υπηρεσία τις κρίνει απαραίτητες, θα γίνεται με μέριμνα (εξοπλισμός, 
προσωπικό κ.λπ.) του Αναδόχου και με οδηγίες της Υπηρεσίας. Αν τα αποτελέσματα δεν διαφέρουν ουσιωδώς 
από την υπάρχουσα γεωτεχνική έρευνα (αν δηλαδή δεν αλλάζει ο τρόπος και οι διαστάσεις θεμελίωσης επί το 
δυσμενέστερο) το κόστος της επιπρόσθετης γεωτεχνικής έρευνας βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος 
δεν δικαιούται να ζητήσει καμία αποζημίωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η αποζημίωση της γεωτεχνικής έρευνας 
υπολογίζεται με την εφαρμογή του σχετικού κώδικα αμοιβών και της μέσης έκπτωσης της εργολαβίας.  
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχτεί, εάν από τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας κρίνεται αναγκαία, 
κάθε τροποποίηση στις στάθμες έδρασης του από λιθορριπές υποστρώματος ή στα ατομικά βάρη των 
λιθορριπών, καθώς και κάθε τροποποίηση στον τρόπο θεμελίωσης που θα του υποδειχθεί από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, είτε ακόμη και μετατόπιση των προβλεπόμενων έργων οποιουδήποτε είδους (παραλιακά 
κρηπιδώματα, προβλήτες, μόλοι, κυματοθραύστες) και να κατασκευάσει τα έργα αυτά με τις τιμές της 
προσφοράς του, ακόμα κι αν χρειαστεί περισσότερα υλικά, εξοπλισμό, προσωπικό κ.λπ.  

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές είναι κατά σειρά οι εξής:  

 Πρωτίστως όλων οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-
2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική 
εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα". Η εν λόγω απόφαση μαζί με τα κείμενα των ΕΤΕΠ δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ-
2221/Β’/30-7-2012 το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού 
Τυπογραφείου http://www.et.gr/. Επίσης, τα κείμενα των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών http://www.ggde.gr/.  

Με την Εγκύκλιο 26/2012 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη χρήση των ΕΤΕΠ, τα 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και τη σήμανση 
CE . Στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου υπάρχει πλήρης θεματολογικός Πίνακας των ΕΤΕΠ, στο παράρτημα 2 
κείμενα 440 ΕΤΕΠ, στο παράρτημα 3 πίνακας αντιστοίχισης ΝΕΤ - ΕΤΕΠ και στο παράρτημα 4 πίνακας των μέχρι 
την έκδοση της εγκυκλίου θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και ETΑG (58 τίτλοι).  

Με τις παρακάτω εγκυκλίους και αποφάσεις ανεστάλη η ισχύ κάποιων από τις ΕΤΕΠ:  

Εγκύκλιος 30/2013 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013, ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) και απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΦΕΚ-2542/Β'/10-10-2013.  

Εγκύκλιος 22/2014 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) και απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, 

Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.", ΦΕΚ-2828/Β'/21-10-2014.  

Εγκύκλιος 26/2014 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014, ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) και απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, 

Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, 

Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009, Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά 

φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009, Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση 

λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE).", ΦΕΚ-3068/Β'/2014.  

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) και απόφαση ΔΚΠ/οικ.1211/1-8-

2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)", ΦΕΚ-2524/Β'/2016.  

Με την τελευταία ως άνω Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
καθορίστηκαν εβδομήντα Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) σε αντικατάσταση όσων ΕΤΕΠ 
ανεστάλη η ισχύ τους.  

Έτσι σε κάθε περίπτωση αναφοράς των άρθρων των τευχών της σύμβασης σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ), που όμως η υποχρεωτική ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, αντί αυτών θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν 
οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) των παραρτημάτων της Εγκυκλίου 17/2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-

Θ2Π). Κατά συνέπεια, εφόσον από τις σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά ή τρόποι εργασίας σε σχέση με τα 
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αναφερόμενα στα άρθρα του τιμολογίου, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά 
και οι τρόποι εργασιών της ΠΕΤΕΠ, χωρίς διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών.  

 Ως προς τον σιδηρό οπλισμό παράλληλη ισχύ έχει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ - 2008 και ως προς τα 
σκυροδέματα ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ - 2106. Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές 
αναφέρονται παλαιότεροι κανονισμοί για τον σιδηρό οπλισμό και το σκυρόδεμα, ισχύουν οι προβλέψεις των 
σύγχρονων αντίστοιχων κανονισμών.  

 Οι διατάξεις του ΠΔ 334/1994 (ΦΕΚ-176/Α’/25-10-1994) περί Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (Οδηγία 
89/106/ΕΟΚ) και των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των διατάξεών του, σύμφωνα με τις οποίες ευρεία 
ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της ελληνικής 
επικράτειας, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.  

Πλέον ως προς τα δομικά προϊόντα ισχύει η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
305/2011 περί θέσπισης εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων. Αναλυτικές πληροφορίες 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://www.ggb.gr/.  

 Οι λοιπές (σε σχέση με τα προαναφερόμενα) τεχνικές προβλέψεις και αναφορές της παρούσας.  

 Για όποιες εργασίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα ανωτέρω, ισχύουν τα άρθρα 
της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 
Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-1556/Β΄/18.10.04), στα πλαίσια έγκρισης των ενιαίων 
τιμολογίων, καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών Χωμάτινων - Λιθόρριπτων Φραγμάτων - Υδραυλικών 
Σηράγγων που εγκρίθηκαν με την ίδια απόφαση, εναρμονισμένα ωστόσο με τους νέους επιμέρους ισχύοντες 
κανονισμούς υλικών (σκυροδέματος, χαλύβων κ.λπ.). Οι προβλέψεις των ανωτέρω προδιαγραφών ισχύουν κατά 
το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας Τ.Σ.Υ.  

 Για όποιες εργασίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα ανωτέρω (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ ή 
άλλες), ισχύουν οι αρχικώς συνταγμένες ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) από το Ινστιτούτο 
Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.), αν υπάρχουν και κατά το μέτρο και στο βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν, 
μετά οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΥΔΕ), όλες εναρμονισμένες με 
τους νέους επιμέρους ισχύοντες κανονισμούς υλικών (σκυροδέματος, χαλύβων κ.λπ.). Οι παραπάνω 
προδιαγραφές ισχύουν και κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις 
προβλέψεις της παρούσας Τ.Σ.Υ.  

 Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.  

 

 

3. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  

3.1 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-01-00: "Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-02-02-00: "Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

3.2 ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Δευτερευόντως και συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση 
διαφορετικών προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  

Για τις ενδιάμεσες πληρωμές των εν γένει εκσκαφών, εφόσον αιτηθεί ο Ανάδοχος τέτοιες ενδιάμεσες πληρωμές, θα 
γίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία έλεγχος βυθομέτρησης των διατομών σε τέσσερα στάδια και συγκεκριμένα 
όταν οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί και πιστοποιούνται ανέρχονται σε ποσοστά 25%, 50%, 75% και 95% της 
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συνολικής ποσότητας, πράγμα που προσδίδει την -λόγω της φύσεως των εργασιών- απαιτούμενη ασφάλεια στις 
ενδιάμεσες προσωρινές επιμετρήσεις.  

Ο Ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εκσκαφών στις διατομές που καθορίζονται από την τεχνική μελέτη, είναι 
υποχρεωμένος να το αναφέρει αυτό γραπτά στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία δια του Επιβλέποντα Μηχανικού 
και μετά από σχετικό έλεγχο βεβαιώνει την ολοκλήρωση των εργασιών και συγκαλεί την αρμόδια Επιτροπή, 
προκειμένου να ληφθούν οι διατομές που εκτελέσθηκαν και να συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των 
βυθομετρήσεων στις περιοχές των εκσκαφών. Η Επιτροπή αυτή προβαίνει, παρουσία του Αναδόχου ο οποίος 
διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση της εργασίας στη λήψη των 
βυθομέτρων των διατομών, ελέγχει εάν συμφωνούν τα βυθόμετρα αυτά με τις διατομές τις προβλεπόμενες από την 
εγκεκριμένη μελέτη και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. Διαφορετικά, εφόσον διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει 
συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις, διατάσσει δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τον Ανάδοχο στην 
εντός τακτής προθεσμίας εκτέλεση συμπληρωματικών εκσκαφών, είτε για να υλοποιηθούν οι από την εγκεκριμένη 
μελέτη προβλεπόμενες διατομές, είτε για να αρθούν τυχόν εξάρσεις ή ανωμαλίες του πυθμένα ή παντός είδους 
εμπόδια και σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

Προκειμένου να είναι τα αποτελέσματα των βυθομετρήσεων αμέσως συγκρίσιμα, θα πρέπει κατά το δυνατόν τα 
βυθόμετρα των εκσκαφών να παίρνονται στα ίδια σημεία και στις ίδιες διατομές στα οποία έγιναν και οι αρχικές 
βυθομετρήσεις προ της έναρξης των εργασιών. Στο σχετικό πρωτόκολλο που θα υπογραφεί από όλα τα μέλη της 
επιτροπής και από τον Ανάδοχο, θα αναγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία που ελήφθησαν υπ’ όψιν 
κατά τη διενέργεια των βυθομετρήσεων, οι επικρατούσες συνθήκες καιρού και θάλασσας και τα χρησιμοποιούμενα 
μέσα.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος διαφωνεί με τα ληφθέντα βυθόμετρα, θα υπογράφει το πρωτόκολλο με 
επιφύλαξη και θα μπορεί, μέσα σε τρεις (3) το πολύ ημέρες, να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εγγράφως τις 
αντιρρήσεις του αναλύοντας συγχρόνως και τους λόγους για τους οποίους υπέγραψε με επιφύλαξη το σχετικό 
πρωτόκολλο. Εάν εντός της τακτής προθεσμίας των τριών ημερών από της υπογραφής με επιφύλαξη του 
πρωτοκόλλου εκ μέρους του Αναδόχου, αυτός δεν υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, το πρωτόκολλο 
καθίσταται οριστικό. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος υποβάλει εμπροθέσμως και εγγράφως τις 
αντιρρήσεις του, το σχετικό υπόμνημά του τίθεται υπ’ όψιν της Προϊσταμένης Αρχής με ανάλογη εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται τελικά.  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος για οποιουσδήποτε λόγους ή αιτίες, έστω και τεχνικούς ή 
κατασκευαστικούς, προκειμένου να επιτύχει τις συμβατικά ορισθείσες στάθμες εκσκαφών, εκτέλεσε, είτε σποραδικά, 
είτε ενιαία, εκσκαφές πέραν από τις καθορισθείσες από τις στάθμες της μελέτης, οι επί πλέον αυτές ποσότητες, 
πέραν της ανοχής που καθορίζεται στους όρους της παρούσας Τ.Σ.Υ., δεν θα καταμετρούνται και δεν θα 
πιστοποιούνται στον Ανάδοχο.  

Σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16, η τμηματική πληρωμή ημιτελών εκσκαφών θα γίνεται σε 
ποσοστό 80% της συμβατικής τιμής, μετά δε την πλήρη ολοκλήρωση των εκσκαφών -η οποία θα βεβαιώνεται με το 
σχετικό πρωτόκολλο- θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο η σε ποσοστό 20% παρακρατηθείσα διαφορά της συμβατικής 
τιμής.  

Στην περίπτωση κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι εκσκαφές παραμείνουν ημιτελείς μέχρι πέρατος 
της εργολαβίας ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4412/16.  

 

 

4. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

4.1 ΥΦΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-04-01-00: "Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

4.2 ΕΞΑΛΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

4.2.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Περιλαμβάνεται η κατασκευή των έξαλων επιχώσεων.  
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4.2.2 Υλικά 

4.2.2.1 Γενικά 

Τα υλικά για την κατασκευή των επιχωμάτων θα λαμβάνονται από τις εκσκαφές του Έργου (για όσο επαρκούν) ή από 
εγκεκριμένους δανειοθαλάμους και λατομεία, σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής περί εκσκαφών. 
Εκτός αν δοθεί διαφορετική εντολή από την Επίβλεψη, δείγματα όλων των προτεινομένων για διάστρωση υλικών θα 
υποβάλλονται σε δοκιμές συμπύκνωσης και τα αποτελέσματα αυτών θα δίνονται στην Υπηρεσία δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές μέρες τουλάχιστον πριν από τη διάστρωση.  

Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να απομακρύνονται πριν από τη διάστρωση των 
υλικών των επιχωμάτων, θεωρούνται τα ακόλουθα:  

 Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά  30% κ.β.)  

 Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος)  

 Διαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο)  

 Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιομηχανικά υπολείμματα)  

 Μίγματα εδαφικών υλικών με οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά > 5% και < 30% κ.β.)  

Τα ως άνω υλικά είναι ακατάλληλα και για την χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή φερόντων επιχωμάτων, ενώ 
τα διαλυτά εδαφικά υλικά καθώς και τα ρυπαντικά υλικά είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία στην περιοχή 
του Έργου.  

4.2.2.2 Δάνεια υλικά 

Ως δάνεια υλικά που θα χρησιμοποιούνται για τις έξαλες επιχώσεις, θεωρούνται τα κοκκώδη και λίθινα υλικά 
δανειοθαλάμων ή υπολειμμάτων λατομείου, των οποίων η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα (διερχόμενα από το 
κόσκινο Νο 200) δεν υπερβαίνει το 15% και η μέγιστη διάσταση των λίθων δεν υπερβαίνει τα 0,50 m. Η 
χρησιμοποίηση των υλικών αυτών θα γίνεται πάντοτε μετά από την αποδοχή της Υπηρεσίας.  

Η καταλληλότητα των υλικών θα ελέγχεται ανά ποσότητα 3.000 m3, κατά μέγιστο, με ευθύνη και δαπάνες του 
Αναδόχου. Εφόσον βρεθούν ακατάλληλα υλικά, αυτά απομακρύνονται άμεσα και απορρίπτονται, με ευθύνη και 
δαπάνες του Αναδόχου, σε κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και την 
περιβαλλοντική νομοθεσία.  

4.2.2.3 Υλικά της εργολαβίας 

Για τις εργασίες εξάλων επιχώσεων με υλικά της εργολαβίας δεν υπάρχουν κατάλληλες πρότυπες προδιαγραφές. Οι 
παρούσες έξαλες επιχώσεις θα γίνουν με κατάλληλα υλικά, εφόσον προκύψουν από τις χερσαίες εκσκαφές της 
εργολαβίας. Η χρησιμοποίηση των εν λόγω υλικών θα γίνεται πάντοτε μετά από αποδοχή της Υπηρεσίας. Οι λοιπές 
επιχώσεις, πέρα από τις επιχώσεις με υλικά του Έργου, θα γίνουν με υλικά από οποιεσδήποτε κατάλληλες και νόμιμες 
πηγές (λατομεία, δανειοθαλάμους κ.λπ.) και τα υλικά αυτά οφείλει ο Ανάδοχος να προσκομίσει στο Έργο.  

Γαιώδη επιχώματα είναι αυτά που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση γαιωδών εδαφικών υλικών σε 
στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη 
συμπύκνωση και σε τμήματα τέτοια, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού εξοπλισμού υψηλής απόδοσης.  

Βραχώδη επιχώματα είναι αυτά που κατασκευάζονται με διάστρωση και συμπύκνωση πετρωδών υλικών που 
προέρχονται από εκσκαφές σε βράχο σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε με τα συμπυκνωτικά μέσα που διατίθενται 
να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη συμπύκνωση και σε τμήματα τέτοια, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση μηχανικού 
εξοπλισμού υψηλής απόδοσης.  

Τα πετρώματα από τα οποία προέρχονται τα βραχώδη υλικά διακρίνονται σε κατάλληλα, ακατάλληλα και σε εκείνα 
που απαιτούν ειδική μελέτη.  

Στα κατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι γρανίτες, πορφυρίτες, γρανοδιορίτες, γάβροι, διαβάσες, οφίτες, 
ανδεσίτες, βασάλτες, δολομίτες, μάρμαρα κ.α.  

Στα ακατάλληλα πετρώματα περιλαμβάνονται οι σερπεντίνες, φυλίτες, ανυδρίτες, γύψος, διαλυτοί βράχοι και τα 
πετρώματα γενικά που αποσυντίθενται με την έκθεσή τους στις επιδράσεις του καιρού, ή που θραύονται σε 
σημαντικό βαθμό, ή κονιοποιούνται ή αποκτούν δυσμενή υφή με την συμπύκνωση.  

Για την χρησιμοποίηση βραχωδών υλικών σε επιχώματα ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
εργαστηριακά στοιχεία, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι τα βραχώδη υλικά που προτίθεται να χρησιμοποιήσει 
είναι κατάλληλα.  
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4.2.2.4 Υλικά της ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά" 

Για τις εργασίες και τα υλικά της παρούσας έχουν συνδυαστική εφαρμογή τα οριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 
"Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με την πρόβλεψη ότι η διάστρωση θα γίνεται κατά 
στρώσεις μέγιστου πάχους 0,25 m ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με σύγχρονη διαβροχή και 
συμπύκνωση, με την χρήση κατάλληλων μέσων (μηχανικών δονητών), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συμπύκνωση 
τουλάχιστον 95% της PROCTOR MODIFIED.  

 

4.2.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Oι έξαλες επιχώσεις θα γίνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται να 
επιχωθεί και στις στάθμες που καθορίζονται από τα σχέδια της μελέτης ή ορίζονται με σχετική έγγραφη διαταγή της 
Υπηρεσίας. Το πάχος κάθε στρώσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια της μελέτης, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 1,00 m.  

Προετοιμασία της επιφάνειας θεμελίωσης: Όταν είναι αναγκαία η κατασκευή βραχώδους επιχώματος απ’ ευθείας 
πάνω σε εδάφη ασταθή, διαταραγμένα, ή πάνω σε μαλακές αργίλους θα λαμβάνονται μέτρα για την στερεοποίηση ή 
απομάκρυνση του υλικού αυτού. Αν κοντά στην στάθμη έδρασης του επιχώματος υπάρχει βράχος μπορεί να 
απομακρύνεται το υπερκείμενο του βράχου υλικό και η έδραση του επιχώματος να γίνει κατ’ ευθείαν πάνω στο 
βράχο.  

Ολόκληρη η επιφάνεια έδρασης του επιχώματος, εάν και εφόσον είναι δυνατόν (απουσία νερού κ.λπ.), θα 
συμπυκνώνεται τουλάχιστον σε 95% της PROCTOR E105 - 86, Μέθοδος D.  

Η διάστρωση υλικών επιχώσεων σε οποιοδήποτε τμήμα του Έργου δεν επιτρέπεται πριν από τη σχετική αποτύπωση 
(βυθομέτρηση) τα αποτελέσματα της οποίας πρέπει να εγκρίνει η Υπηρεσία.  

Κατασκευή επιχωμάτων: Ακολουθεί η διάστρωση και η συμπύκνωση των στρώσεων του επιχώματος.  

Οι στρώσεις θα είναι συνεχείς, παράλληλες προς την υποδομή και ομοιόμορφου πάχους τέτοιου ώστε, με τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούμενος βαθμός συμπύκνωσης σ’ όλο το πάχος. Τα υλικά κάθε 
στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναμιγνύονται με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό. Δεν 
θα διαστρώνεται καμία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείμενη στρώση συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις. Αν η υποκείμενη στρώση έχει μαλακώσει από υπέρβαση υγρασίας δεν επιτρέπεται η διάστρωση της 
επόμενης.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρσια κλίση για την 
εξασφάλιση της απορροής των νερών χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώματος του 
επιχώματος. Ο Ανάδοχος θα συντηρεί, θα προστατεύει και θα διατηρεί τα επιχώματα σε καλή κατάσταση σε όλη τη 
διάρκεια της κατασκευής, μέχρι την τελική ολοκλήρωσή της και την παραλαβή των έργων.  

Εφόσον η περιεχόμενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε διαπιστωθεί με επιτόπου μετρήσεις ότι δεν είναι η 
βέλτιστη προς συμπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη ύγρανση του 
υλικού. Εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται μείωση της υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού με 
αερισμό ή ανάμιξη με στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά.  

Τα γαιώδη επιχώματα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι μικρότερη από 
+2οC.  

Για τα επιχώματα λιμενικών έργων επί των οποίων προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη 
μνεία σε ειδική μελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δημοπράτησης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 90% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (E 105 - 86, δοκιμή 11).  

Σε περίπτωση κατασκευής επιχωμάτων από "ελευθέρως στραγγιζόμενα"(1) υλικά, για τα οποία η τροποποιημένη 
δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (Ε105 - 86, δοκιμή 11) δεν δίνει σαφή καμπύλη για τον προσδιορισμό της μέγιστης 
πυκνότητας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται, εναλλακτικά, συμπύκνωση στις ακόλουθες τιμές της "σχετικής 
πυκνότητας" (Dr):  

≥ 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συμπύκνωση ≥ 90% της τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR.  

≥ 70%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συμπύκνωση ≥ 95% της τροποποιημένης δοκιμής PROCTOR.  

                                                        
(1)

 
 Ως "ελευθέρως στραγγιζόμενα" υλικά θεωρούνται τα υλικά με ποσοστό κόκκων μικρότερου μεγέθους από 0,6 mm μέχρι 30% κ.β. και ποσοστό 

λεπτοκόκκου κλάσματος (διερχόμενου από το κόσκινο Νο 200) μέχρι 7% κ.β. 
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Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως Dr = (emax - e) / (emax - emin) / 100, όπου:  

e=  ο πραγματικός δείκτης πόρων του υλικού.  

emax=  ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού ελάχιστης πυκνότητας 
ASTM D 4254 - 83).  

emin=  ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην μέγιστη πυκνότητα (δοκιμή προσδιορισμού μέγιστης πυκνότητας 
ASTM D 4253 - 83).  

Στρώση Έδρασης του Οδοστρώματος (Σ.Ε.Ο.): Είναι το αμέσως κάτω του οδοστρώματος έδαφος ή στρώση επίχωσης 
που μορφώθηκε και συμπυκνώθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00: "Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων" και τους λοιπούς όρους Δημοπράτησης και το οποίο εκτείνεται 
μέχρι βάθους που επηρεάζεται από τα φορτία της κυκλοφορίας, εκεί θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση με το 95% της μέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή συμπύκνωσης PROCTOR (E 105 - 86, δοκιμή 11). Θα εκτελείται κατά στρώσεις μέγιστου 
πάχους 0,25 m ή σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

Κοκκομετρική διαβάθμιση. Το υλικό επίχωσης πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

Η μέγιστη διάσταση του υλικού (D) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 του πάχους της συμπυκνωμένης 
στρώσης, και πάντως σε κάθε περίπτωση μικρότερη από 500 mm. Για το ανώτερο τμήμα του επιχώματος πάχους 0,5 
m ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00: "Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 
ή δανειοθαλάμων".  

Η περιεκτικότητα κατά βάρος του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο της μιας ίντσας (1") να είναι μικρότερη από 
30%, και του υλικού που διέρχεται από το κόσκινο Νο 200 να είναι μικρότερη από 10%.  

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν το συμπυκνωμένο υλικό από το οποίο θα λαμβάνονται δείγματα για εξακρίβωση της 
τήρησης των απαιτήσεων διότι κατά την διάστρωση και την συμπύκνωση το υλικό μπορεί να υφίσταται αλλαγές που 
μεταβάλλουν την αρχική κοκκοδιαβάθμιση.  

Η διάστρωση θα γίνεται σε επάλληλες στρώσεις ομοιομόρφου πάχους παράλληλες στην επιφάνεια θεμελίωσης. Το 
υλικό κάθε στρώσης θα εκφορτώνεται στο Έργο πάνω σε τμήμα ήδη διαστρωμένο της ίδιας στρώσης και κοντά στο 
άκρο προώθησης (μέτωπο κατασκευής). Από τη θέση αυτή θα προωθείται μέχρι το μέτωπο κατασκευής και θα 
διαστρώνεται πέραν αυτού με τρόπο που να ελαχιστοποιείται ο τυχόν διαχωρισμός του. Το πάχος θα ανταποκρίνεται 
προς την ικανότητα συμπύκνωσης των μηχανημάτων που διατίθενται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη 
συμπύκνωση. Το μέγιστο πάχος μετά την συμπύκνωση για τον πυρήνα είναι 1 m για δε το μεταβατικό τμήμα το πάχος 
πρέπει να μειώνεται από τα κάτω προς τα πάνω ώστε να υπάρχει βαθμιαίο βήμα από τον πυρήνα προς την ανώτερη 
στάθμη του επιχώματος. Μεταξύ δύο συνεχόμενων στρώσεων πρέπει να τηρούνται οι συνθήκες:  

(I15% / S85) < 5 και (I50 / S50) < 25  

όπου:  

Ιx = το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της κάτω στρώσης.  

Sx = το άνοιγμα του κόσκινου από το οποίο διέρχεται το x% κατά βάρος του υλικού της άνω στρώσης.  

Συμπύκνωση. Η επιλεγόμενη μέθοδος συμπύκνωσης πρέπει να διασφαλίζει την επίτευξη των απαιτουμένων 
συμπυκνώσεων. Για τούτο θα πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα για κάθε τμήμα του επιχώματος, η κοκκομετρία του 
υλικού, το πάχος στρώσης, ο τύπος του εξοπλισμού συμπύκνωσης και ο αριθμός διελεύσεών του.  

Για την συμπύκνωση θα χρησιμοποιούνται μόνον ελκόμενοι δονητικοί ή αυτοκινούμενοι δονητικοί οδοστρωτήρες 
(TOWED VΙBRATORY ROLLERS ή SELF - PROPELLED VΙBRATORY ROLLERS) με στατικό γραμμικό φορτίο (του τυμπάνου 
και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 25 kg/cm (κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών 
Προδιαγραφών Οδοποιίας).  

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούνται στατικοί οδοστρωτήρες με κυλίνδρους με ορθογωνικό πλέγμα σιδηρών ράβδων 
(GRID ROLLERS), με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 80 kg/cm.  

H συμπύκνωση θα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε όταν μεταξύ δύο διαδοχικών διελεύσεων του εξοπλισμού 
συμπύκνωσης, δεν μετράται υποχώρηση μεγαλύτερη από 2 cm στο θεμέλιο και τον πυρήνα και από 1 cm στο 
μεταβατικό τμήμα.  

Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων ορίζεται ως “ελάχιστη απαίτηση συμπύκνωσης” η διέλευση, σε κάθε 
συμπυκνούμενη στρώση κατ’ ελάχιστον έξη φορές ελκόμενου δονητικού οδοστρωτήρα (TOWED VIBRATING ROLLER) 
με στατικό γραμμικό φορτίο (του τύμπανου και του φερόμενου τμήματος του πλαισίου) μεγαλύτερο από 25 kg/cm 
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(κατηγορία V2 και άνω των Γαλλικών Προδιαγραφών Οδοποιίας) ή στατικού οδοστρωτήρα με κυλίνδρους με 
ορθογωνικό πλέγμα σιδηρών ράβδων (GRID ROLLERS) με στατικό φορτίο του κυλίνδρου μεγαλύτερο από 80 kg/cm.  

Ανοχές. Η Άνω Επιφάνεια Χωματουργικών δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση με τα θεωρητικά 
υψόμετρα της επιφάνειας μεγαλύτερες από:  

α.  20 mm όταν πρόκειται να φέρει στρώση με συνδετικό υλικό (άσφαλτο, τσιμέντο κ.λπ.).  

β.  30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις.  

Η πυκνότητα των χωροσταθμικών σημείων θα πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:  

Χωροσταθμικά σημεία ανά διατομή: Θα χωροσταθμούνται τα χαρακτηριστικά σημεία της διατομής (κορυφογραμμές, 
άκρα διατομής, τυχόν χαμηλά σημεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σημεία ώστε η μέγιστη απόσταση μεταξύ των 
χωροσταθμικών σημείων στη διατομή να μην υπερβαίνει τα 10,0 m.  

Μέγιστες αποστάσεις χωροσταθμικών σημείων μεταξύ διατομών: 20,0 m.  

Υποχωρήσεις Επιχωμάτων. Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραμμές και υψόμετρα των επιχωμάτων που φαίνονται στα 
συμβατικά σχέδια είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα μετά την αναμενόμενη συνίζηση του υλικού 
επιχωμάτων - επιχωματώσεων διαμόρφωσης χώρων και την καθίζηση του εδάφους θεμελίωσής τους, η οποία θα 
προέλθει από την φόρτιση του εδάφους με το φορτίο του επιχώματος.  

Η Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ’ άπαξ, είτε με διαδοχικές συμπληρώσεις, τόση επαύξηση στο ύψος 
και το πλάτος των επιχωμάτων, όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθμιση των κάθε είδους υποχωρήσεων.  

Ο απολυμένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, επειδή αυτός υποχρεώνεται, κατά την 
προσφορά του, να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγματικότητα θα κατασκευάσει πραγματικό όγκο επιχωμάτων 
(και δανειοληψία) μεγαλύτερο από αυτόν που προκύπτει από τα συμβατικά σχέδια και τεύχη (γεωμετρικό όγκο). 
Αυτή η απώλεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισμό του πραγματικού ισοζυγίου 
χωματισμών.  

 

4.2.4 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και υλικά, και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται 
για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για:  

 Η παραγωγή ή προμήθεια, η μεταφορά από οπουδήποτε και η προσκόμιση επί τόπου του Έργου, οι 
φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές όλων των υλικών.  

 Η εισκόµιση και αποκομιδή όλων των μηχανημάτων παραγωγής και μεταφοράς των υλικών και κατασκευής 
των επιχωμάτων.  

 Η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης των έξαλων επιχωμάτων.  

 Η εργασία όλων των αποτυπώσεων και μετρήσεων της κατασκευής και των ελέγχων ποιότητας των υλικών, 
που περιλαμβάνεται ανηγμένα στη τιμή μονάδας της παρούσας εργασίας.  

 

4.2.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Η επιμέτρηση γίνεται σε m3 πραγματικού όγκου, δηλαδή με τη λήψη αρχικών και τελικών διατομών του προς 
επίχωση χώρου. Αν οι πραγματοποιούμενες διατομές, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας είναι μικρότερες από εκείνες 
της μελέτης θα επιμετράται ο εκτελούμενος μικρότερος όγκος. Εάν ο Ανάδοχος για διάφορους λόγους, έστω και 
τεχνικούς, για να επιτύχει κλίσεις, όρια και στάθμες που προβλέπονται από την μελέτη, εκτελέσει επιχώσεις τοπικά ή 
γενικά σε περιοχές έξω από τα όρια, τα πρανή ή τις στάθμες που ορίζονται στα σχέδια της εφαρμοζόμενης μελέτης, οι 
επιπλέον ποσότητες δεν θα επιμετρηθούν και δεν θα πληρωθούν.  

Ως στάθμη διαχωρισμού των υφάλων και εξάλων επιχώσεων, θα λαμβάνεται πάντοτε η συμβατικά καθοριζόμενη 
μέση στάθμη θαλάσσης. Κατά το στάδιο κατασκευής και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των επιχώσεων, όπως αυτές 
καθορίζονται από τις διατομές της εγκεκριμένης μελέτης, η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 697/92 
γνωμοδότηση του ΝΣΚ.  
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5. ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ - ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ 

5.1 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-03-01-00: "Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

5.2 ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Κατ’ ελάχιστον και ειδικά όπου προβλέπεται θεμελίωση τμημάτων Έργου σε μικρής φορτοϊκανότητας πυθμένα, που 
δεν επιτρέπει την απ’ ευθείας έδραση των τεχνικών έργων, θα χρησιμοποιηθούν αμμοχάλικα σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης, που θα είναι προέλευσης θαλάσσιας, χειμάρρων ή λατομείων και θα υπόκεινται σε έλεγχο και στην 
έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός, που θα γίνεται υποχρεωτικά με μέριμνα και δαπάνες του 
Αναδόχου, αφορά στην εργαστηριακή εξέταση της ποιότητας και θα επαναλαμβάνεται ανά ποσότητα 500 m3 
αμμοχάλικου. Το αμμοχάλικο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από γαιώδεις ή φυτικές προσμίξεις και να έχει κατάλληλη 
κοκκομετρική σύνθεση (αυτούσιο μετά από διαλογή ή και σταθεροποιημένου τύπου αμμοχάλικο που θα παραχθεί με 
θραύση). Περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 5% σε γαιώδεις ή φυτικές προσμίξεις θα συνεπάγεται απόρριψη 
ολόκληρης της ελεγχόμενης παρτίδας.  

Εξ άλλου, για την αποφυγή του κινδύνου ρευστοποίησης του αμμοχάλικου σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης, 
θα πρέπει η κοκκομετρική διαβάθμιση του αμμοχάλικου που θα χρησιμοποιηθεί να βρίσκεται σε ικανή “απόσταση 
ασφαλείας” δεξιά της καμπύλης “δ” του επόμενου διαγράμματος (Πηγή: “Αντισεισμικός υπολογισμός τοίχων 
αντιστήριξης και λιμενικών κρηπιδωμάτων” «Γ. Γκαζέτας - Γ. Μπουκουβάλας» - Δελτίο 209 Σ.Π.Μ.Ε. / Σεπ. 92). Από το 
διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι πρέπει να αποφεύγεται το πολύ λεπτόκοκκο υλικό (που περνάει από κόσκινο βρόγχου 
1 mm) και τουλάχιστον σε ποσοστό 50% θα πρέπει να έχει μέγεθος κόκκου πάνω από 3 mm.  

Το αμμοχάλικο θα διαστρώνεται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την επιφάνεια και στις στάθμες που 
καθορίζονται από τη μελέτη. Το πάχος έκαστης στρώσης είναι συνάρτηση του συνολικού πάχους του αμμοχάλικου 
και αν δεν ορίζεται αλλιώς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 m.  
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5.3 ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-01-00: "Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση 
θαλασσίων έργων βαρύτητας"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00: "Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-04-01: "Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-05-03-00: "Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

Για τις λιθορριπές έδρασης θα χρησιμοποιηθούν λιθώδους προέλευσης υλικά, με τις προδιαγραφές που καθορίζονται 
στους όρους της παρούσας Τ.Σ.Υ. Οι λιθορριπές θα διαστρώνονται πάντοτε κατά οριζόντιες στρώσεις σε όλη την 
επιφάνεια και στάθμες, όπως αυτές καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. Το πάχος κάθε στρώσεως 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,0 m ή όπως θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.  

 

5.4 ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-06-01-00:"Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

5.5 ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση διαφορετικών 
προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  

Οι λιθορριπές και οι Φ.Ο. θα προέρχονται από νόμιμα λατομεία, τα οποία αποδίδουν πετρώματα που δεν 
παρουσιάζουν γαιώδεις προσμίξεις, δεν είναι σχιστολιθικής σύστασης, έχουν μεγάλο ειδικό βάρος και σκληρότητα 
και δεν υπόκεινται σε αποσάθρωση. Οι λιθορριπές και οι Φ.Ο. θα έχουν το προβλεπόμενο ατομικό βάρος που 
προβλέπεται από τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης για τις εκάστοτε κατασκευές.  

Τα πετρώματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τους φυσικούς ογκόλιθους και τις λιθορριπές θα είναι υγιή, 
γωνιώδη κατά τη θραύση, συμπαγή, σκληρά, πυκνά, ανθεκτικά σε μηχανικές κοπώσεις, επίδραση του ατμοσφαιρικού 
αέρα και μεταβολές των καιρικών συνθηκών. Επίσης, θα είναι απαλλαγμένα από ανοικτές οπές, ρήγματα ή επίπεδα 
διακλάσεως, ρωγμές που δημιουργήθηκαν κατά την εξόρυξη, ξένα υλικά, γαιώδεις προσμίξεις και εγκλείσματα 
άλλων πετρωμάτων, τα οποία συμβάλλουν στη ρηγμάτωση ή θραύση κατά τη διάρκεια μεταφοράς και τοποθετήσεως 
και που μπορούν να υποστούν αλλοίωση κατά την παραμονή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα ή στο θαλασσινό νερό.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να κάνει τους απαιτούμενους ελέγχους καταλληλότητας του λατομείου και 
συγκεκριμένα τις κάτωθι εργαστηριακές δοκιμές που θα πρέπει να δώσουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:  

 Ελάχιστο φαινόμενο βάρος λίθου (προσδιοριζόμενο σύμφωνα με την ASTM C97-47) = 2,50 t/m3  

 Μέγιστη υγρασία απορρόφησης επί τοις εκατό (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την ASTM C97-47) = 1%  

 Ελάχιστη αντοχή σε θλίψη κύβων ακμής 15 cm (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την ASTM C175-60) = 650 

Kp/cm2  

 Μέγιστη απώλεια επί τοις εκατό κατά τη δοκιμή υγείας (5 κύκλων) με χρήση θειικού νατρίου 

(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με την ASTM C88-73) = 10%  

 Αντοχή σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles μικρότερη του 40%  
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Το προτεινόμενο λατομείο θα χρησιμοποιηθεί εφόσον οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ικανοποιητικοί. Επισημαίνεται ότι ο 
Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για τη χρησιμοποίηση κακής ποιότητος πετρωμάτων, οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε διαπιστωθεί.  

Τα συντρίμματα των λατομείων, εφόσον προβλέπεται η χρησιμοποίησή τους, θα είναι απαλλαγμένα γαιωδών 
προσμίξεων και δεν θα είναι σχιστολιθικής σύστασης.  

Διευκρινίζεται ότι για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα λατομείου θα πρέπει να γίνουν δύο έλεγχοι προ της 
χρησιμοποιήσεώς του και εν συνεχεία ο έλεγχος πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά ποσότητα το πολύ 5.000 m3 
πετρωμάτων. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα όλων των ελέγχων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανωτέρω 
προδιαγραφές.  

 

5.6 ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση διαφορετικών 
προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  

Οι κάθε είδους λιθορριπές, αμμοχάλικα και οι φυσικοί ογκόλιθοι κάθε κατηγορίας και προέλευσης που θα 
χρησιμοποιηθούν, είτε για τη δημιουργία του πρίσματος έδρασης του τεχνικού έργου, είτε για την πλήρωση των 
κυψελών των κυψελωτών ογκολίθων, είτε για την κατασκευή των ανακουφιστικών πρισμάτων των κρηπιδοτοίχων, 
είτε για την κατασκευή ή προστασία των μόλων και κυματοθραυστών, είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα 
επιμετρούνται σε m3 φαινομένου όγκου με βάση τις πραγματοποιούμενες διατομές και σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται κατά το δυνατόν με ακρίβεια. 
Πρόσθετος όγκος πετρωμάτων που τυχόν θα απαιτηθεί λόγω υποχώρησης χαλαρού πυθμένα δεν αναγνωρίζεται, δεν 
επιμετρείται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα και η πρόσθετη αυτή δαπάνη συμπεριλαμβάνεται ανηγμένα στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.  

Στην περίπτωση κατά την οποία οι πραγματοποιούμενες διατομές -με αποδοχή πάντοτε της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας- κατασκευασθούν μικρότερες των θεωρητικών, οι οποίες και καθορίζονται από την εγκεκριμένη μελέτη, 
θα πληρώνεται ο μικρότερος όγκος που εκτελέστηκε. Αντίθετα, εάν οι πραγματοποιούμενες διατομές 
κατασκευασθούν μεγαλύτερες από τις θεωρητικές της μελέτης και αν αυτό έγινε χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δεν θα πληρώνεται ο επιπλέον της θεωρητικής διατομής όγκος που κατασκευάσθηκε.  

Κατά το στάδιο της κατασκευής και μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση, είτε της διατομής έδρασης των τεχνικών έργων, 
είτε του ανακουφιστικού πρίσματος των κρηπιδωμάτων, είτε του πρίσματος του σώματος των μόλων ή των 
κυματοθραυστών ή της προστασίας αυτών, όπως αυτά καθορίζονται από τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, η 
πληρωμή των αντιστοίχων εργασιών -σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16- θα γίνεται σε ποσοστό 
80% της συμβατικής τιμής και το υπόλοιπο ποσοστό 20% θα καταβάλλεται μετά την πλήρη αποπεράτωση της 
αντίστοιχης κατασκευής, όπως αυτή προβλέπεται από τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.  

Στην περίπτωση κατά την οποία, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, οι προβλεπόμενες από τη μελέτη διατομές 
παραμείνουν ημιτελείς μέχρι περάτωσης της εργολαβίας, ισχύουν ανάλογα τα άρθρα 159 και 160 του Ν. 4412/16.  

Οι φυσικοί ογκόλιθοι, ανεξάρτητα από την κατηγορία και την προέλευσή τους, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για τη 
μόρφωση της εξωτερικής προστασίας του Έργου, είτε κάτω, είτε πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πρέπει να 
πληρούν τις ιδιότητες που καθορίζονται στους όρους της παρούσας Τ.Σ.Υ. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετούνται και να 
τακτοποιούνται στις οριστικές τους θέσεις με ιδιαίτερη επιμέλεια για τη σωστή διαμόρφωση της διατομής του Έργου, 
όπως αυτή προβλέπεται από τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Η μόρφωση της οριζόντιας ή της 
κεκλιμένης επιφάνειας των πρανών θα γίνεται πάντοτε στις προβλεπόμενες από τα σχέδια της μελέτης στάθμες και 
κλίσεις.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση της διατομής του Έργου (αλλαγή διάταξης, κλίσης πρανών ή κατηγορίας φυσικών 
ογκολίθων) θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

 

 

6. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

6.1 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-07-01-00: "Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα"  
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- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-08-00-00: "Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα"  

- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

6.2 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΕΣ 

Συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση διαφορετικών 
προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  

Ως προς τα σκυροδέματα των Τεχνητών Ογκολίθων (Τ.Ο.) και των Κυψελωτών Τεχνητών Ογκολίθων (Κ.Τ.Ο.), ισχύουν 
και τα εξής γενικά:  

α) Η Υπηρεσία, ανεξάρτητα από τα δοκίμια που θα παίρνονται κατά την εκτέλεση του Έργου σε αριθμό και 
συχνότητα όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και με βάση τους λοιπούς 
συμβατικούς όρους, μπορεί, αν υφίσταται αποδεδειγμένα σοβαρός λόγος (π.χ. κακή συντήρηση, δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες κ.λπ.), να προβαίνει και στη λήψη αριθμού καρότων από κατασκευασμένα τμήματα του Έργου 
και στον έλεγχο θραύσης με αναγωγή σε τάση θραύσης 28 ημερών. Τα δοκίμια αυτά (καρότα) θα παίρνονται 
παρουσία του Αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παρίσταται μετά από σχετική πρόσκληση της Υπηρεσίας και ο 
οποίος επιβαρύνεται με τις σχετικές δαπάνες λήψεως και δοκιμασίας των καρότων, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν 
καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.  

β) Σε περίπτωση που μια παρτίδα σκυροδέματος τεθεί υπό αμφισβήτηση, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις 
του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (λήψη καρότων κ.λπ.).  

γ)  Σε περίπτωση που η τάση θραύσεως 28 ημερών (των δοκιμίων ή των καρότων) υπολείπεται της συμβατικά 
καθοριζόμενης για τις αντίστοιχες κατηγορίες σκυροδεμάτων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 15%, είναι 
δυνατόν, μετά από σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, να θεωρηθεί αποδεκτή η αντίστοιχη 
παρτίδα, με μείωση όμως της συμβατικής τιμής της αντίστοιχης εργασίας σε ποσοστό διπλάσιο του ποσοστού 
της μειωμένης αντοχής (δηλαδή για το μέγιστο επιτρεπτό όριο μειωμένης αντοχής σε ποσοστό 15%, το ποσοστό 
μείωσης της αντίστοιχης συμβατικής τιμής είναι 30%). Είναι δυνατόν, επίσης, να εφαρμοσθεί η ανωτέρω μείωση, 
κατόπιν κοινής συμφωνίας Διευθύνουσας Υπηρεσίας και Ανάδοχου, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ελέγχου αμφισβητούμενης παρτίδας κατά την ανωτέρω παράγραφο β (οπότε η διαδικασία 
περαιτέρω ελέγχου παύει). Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που η μειωμένη αντοχή του 
σκυροδέματος αποδεδειγμένα δεν έχει επιρροή στην αντοχή και στην ανθεκτικότητα του Έργου.  

 Εξυπακούεται ότι για την περίπτωση μειωμένης αντοχής σε ποσοστό όπου υπερβαίνει το 15%, το αντίστοιχο 
τμήμα του Έργου θα θεωρείται “πλημμελής κατασκευή” και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του 
Ν. 4412/16.  

δ) Για το χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος (σίδηρος υπό μορφή ράβδων ή πλεγμάτων) εφαρμογή έχει και ο 
Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.-2008, αποφ. Δ14/92330 ΦΕΚ 1416/Β’/17-7-2008). Κάθε παρτίδα 
χαλύβων που θα προσκομισθεί στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο πρέπει να καλύπτεται από το αντίστοιχη 
βεβαίωση του παραγωγού / πωλητού, από την οποία θα προκύπτει ότι η παρτίδα προέρχεται από ποσότητα 
παραγωγής ή εισαγωγής με πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας και στην οποία θα αναφέρονται το 
εργοστάσιο παραγωγής, ο αριθμός χύτευσης της παρτίδας και τα αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου. 
Επιπλέον, κάθε παρτίδα που θα προσκομισθεί στο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, πρέπει να συνοδεύεται από 
καρτέλα, στην οποία θα αναγράφονται τα χαρακτηριστικά της παρτίδας (διάμετρος, κατηγορία, μήκος ράβδων), 
ο αριθμός χύτευσης και το πρότυπο. Εφόσον δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να 
προβεί στη λήψη οσουδήποτε αριθμού δοκιμίων κρίνει κατάλληλου και στην αποστολή τους σε κρατικό ή άλλο 
πιστοποιημένο εργαστήριο της αρεσκείας της για έλεγχο (διαμέτρου, εφελκυσμού, αναδίπλωσης, κάμψης - 
ανάκαμψης, χημικής σύνθεσης κ.α.). Εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 
ποιότητα του χάλυβα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να προβεί στη λήψη τριών το πολύ δοκιμίων και στην 
αποστολή τους σε κρατικό ή άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο της αρεσκείας της για έλεγχο (διαμέτρου, 
εφελκυσμού, αναδίπλωσης, κάμψης - ανάκαμψης). Τα αποτελέσματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του 
κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς και ελέγχου βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

Εκτός από τα παραπάνω τμήματα της κατασκευής οι ίδιες προβλέψεις ισχύουν για τα σκυροδέματα των ύφαλων 
τμημάτων του Έργου, των ανωδομών και των δαπέδων.  
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6.3 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση διαφορετικών 
προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  

Ο πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι (Τ.Ο. ή Κ.Τ.Ο.) θα κατασκευάζονται ανάλογα με το είδος τους όπως προβλέπεται από 
τη μελέτη. Ως τεχνητοί ογκόλιθοι νοούνται είτε συμπαγής, είτε κυψελωτοί, είτε μετώπου κρηπιδωμάτων, είτε 
προστασίας ποδός κρηπιδωμάτων κ.λπ.  

Ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια θα πρέπει να καταβληθεί κατά την κατασκευή των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο., ώστε αυτοί να έχουν 
επακριβώς τις διαστάσεις, την ποιότητα σκυροδέματος και τη μορφή που καθορίζει η μελέτη, ανάλογα με το τμήμα 
του Έργου που τοποθετούνται.  

1) Κατασκευή και τοποθέτηση των Τ.Ο. και Κ.Τ.Ο.: Οι ξυλότυποι ή οι σιδηρότυποι με τους οποίους θα 
κατασκευασθούν οι Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. θα πρέπει να είναι ανθεκτικοί, ώστε οι επιφάνειες των ογκολίθων να είναι 
εντελώς επίπεδες και σύμφωνες με τα σχέδια. Η επιτρεπόμενη ανοχή στις διαστάσεις των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. είναι το 
πολύ ένα εκατοστό (1 cm) σε σχέση με τις διαστάσεις των συμβατικών τευχών. Το σκυρόδεμα θα 
παρασκευάζεται πάντοτε με μηχανικούς αναμικτήρες, θα διαστρώνεται στους τύπους κατά στρώσεις που δεν θα 
υπερβαίνουν τα 40 cm πάχος και θα συμπυκνώνεται υποχρεωτικά με δονητή σκυροδέματος.  

Η κατασκευή των ογκολίθων πρέπει να γίνεται επί πλήρως οριζοντιωμένης και επίπεδης επιφάνειας δαπέδου και 
μετά από προηγούμενη διάστρωση κατά προτίμηση φύλλου νάιλον ή πισσόχαρτου για την εύκολη αποκόλλησή 
τους. Οι Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. θα αίρονται και θα μετακινούνται μετά από παρέλευση 20 τουλάχιστον ημερών από την 
ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Στην περίπτωση που η κατασκευή των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. γίνεται κατά τη χειμερινή 
περίοδο, η ως άνω προθεσμία αυξάνεται σε 30 ημέρες. Σε περίπτωση σκυροδέτησης κάτω από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια προστασίας των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. από ενδεχόμενη βροχή κατά 
τη διάρκεια και τις πρώτες ώρες μετά τη σκυροδέτηση. Αντιθέτως, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο 
εργοτάξιο, οι Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. θα πρέπει να καταβρέχονται καθημερινά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλών 
θερμοκρασιών, για τη συντήρηση και τη σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος. Εξυπακούεται ότι σε περιόδους 
παγετού θα πρέπει να αποφεύγεται η σκυροδέτηση Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο., εκτός αν λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
προστασίας. Κάθε τεχνητός ογκόλιθος θα έχει έναν αύξοντα αριθμό και θα καταγράφεται χρονολογικά σε ένα 
ειδικό βιβλίο μητρώου, το οποίο θα τηρείται για το σκοπό αυτό.  

Ο τρόπος άρσης των συμπαγών, κυψελωτών και ειδικών Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. θα επιλέγεται από τον Ανάδοχο και θα 
γίνεται με δική του ευθύνη. Ο Ανάδοχος είναι ελεύθερος και υπεύθυνος να επιλέξει το σύστημα ανάρτησης, 
μεταφοράς και πόντισης των συμπαγών και ειδικών τεχνητών ογκολίθων και η αντίστοιχη δαπάνη 
συμπεριλαμβάνεται στην ανά m3 τιμή των ογκολίθων αυτών του τιμολογίου προσφοράς του. Είτε η άρση των 
Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. γίνει με την ανάρτησή τους όπως προβλέπεται στη μελέτη, είτε με άλλο τρόπο που θα επιλέξει ο 
Ανάδοχος με δική του ευθύνη, η δαπάνη για οτιδήποτε χρειαστεί (π.χ. σιδηρά άγκιστρα, αυλάκια, κυψέλες, 
διάκενα) συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. του τιμολογίου προσφοράς του.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή άρση, μεταφορά 
και τοποθέτηση των κάθε είδους και μορφής Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. στις από τη μελέτη ενδεικνυόμενες οριστικές θέσεις (ή 
προσωρινές για την εν συνεχεία άρση, μεταφορά και τοποθέτηση στις οριστικές) και είναι ο μόνος υπεύθυνος 
για τυχόν θραύση τους από οποιαδήποτε αιτία.  

Στην περίπτωση θραύσης τεχνητού ογκολίθου, ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς καμιά επιπλέον αποζημίωσή του, 
να τον αντικαταστήσει (επανακατασκευάσει) και με την πρόσθετη υποχρέωση να απομακρύνει τον Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. 
που καταστράφηκε και να τον απορρίψει σε νόμιμες θέσεις απόθεσης με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τέλεια οριζοντίωση της επιφάνειας έδρασης των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. επί των 
λιθορριπών καθώς και στην ευθυγραμμία του μετώπου του Έργου και πρέπει για το σκοπό αυτό να 
χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο έμπειροι δύτες, μεταλλικοί οδηγοί σημαντήρες, ταχύμετρα κ.λπ. Η 
τοποθέτηση των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. θα γίνεται με ακρίβεια κατά στήλες και στρώσεις και στις οριζόμενες από τα σχέδια 
της μελέτης διατομές με μέγιστο ανεκτό πάχος αρμών μεταξύ των στηλών το πολύ πέντε εκατοστά (5 cm).  

Ο συντονισμός των εργασιών αυτών επιβάλλεται να γίνεται πάντοτε και επισημαίνεται ιδιαίτερα η απαίτηση 
πλήρους συμμόρφωσης του Αναδόχου, ούτως ώστε, δια της ολοκλήρωσης της διατομής (ύφαλης και έξαλης), να 
εξασφαλίζεται το τμήμα αυτό του Έργου από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που ενδεχομένως θα 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων και συγχρόνως να αποδίδεται σε εκμετάλλευση το 
τμήμα του Έργου που κατασκευάστηκε, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ανάγκες λειτουργίας του λιμανιού.  

2) Δοκιμαστική φόρτιση στηλών τεχνητών ογκολίθων: Κάθε περαιωμένη στήλη πρέπει να φορτίζεται με δύο 
ομοίους με τους υποκείμενους Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο., μέχρι να διαπιστωθεί ότι εξέλιπε κάθε κίνδυνος υποχώρησης λόγω 
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καθιζήσεων του εδάφους του πυθμένα έδρασης ή συνιζήσεως της λιθορριπής έδρασης. Για το σκοπό αυτό θα 
τηρούνται ακριβή διαγράμματα υποχωρήσεων κάθε στήλης και οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται ανά 
εικοσιτετράωρο και στις τέσσερις γωνίες κάθε στήλης με χωροβάτη ή άλλο κατάλληλο τοπογραφικό όργανα και 
μέθοδο (οι μετρήσεις θα ανάγονται στην υψομετρική αφετηρία ξηράς). Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί 
Βιβλίο Προφόρτισης Στηλών Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο., στο οποίο θα αναγράφονται για κάθε στήλη τα παρακάτω στοιχεία: 
ατομικοί αριθμοί Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο., ημερομηνίες σκυροδέτησης και ημερομηνία τοποθέτησης, ημερομηνία 
τοποθέτησης των ογκολίθων προφόρτισης, μετρήσεις υποχώρησης των στηλών κάθε ημέρα για κάθε στήλη και 
στις τέσσερις γωνίες της στήλης και ημερομηνία άρσης της προφόρτισης. Μετά την απομάκρυνση των ογκολίθων 
προφόρτισης θα γίνεται νέα χωροστάθμηση των ανώτατων Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. κάθε στήλης και τα στοιχεία θα 
καταγράφονται επίσης στο τηρούμενο Βιβλίο Προφόρτισης.  

Η προφόρτιση γίνεται για διάστημα περίπου 10 ημερών από την τοποθέτηση της τελευταίας στρώσης ογκολίθων 
και οπωσδήποτε για 5 ημέρες μετά τον τερματισμό των τυχών σημαντικών καθιζήσεων, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος καθίζησης του εδάφους από υποχώρηση των υλικών του πυθμένα. Μετά τη διαπίστωση ότι 
δεν παρατηρείται άλλη υποχώρηση της στήλης και ύστερα από έγγραφη εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οι 
ογκόλιθοι της προσωρινής επιφόρτισης θα αφαιρούνται. Οι δαπάνες των δοκιμαστικών αυτών φορτίσεων 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στην ανά m3 τιμή κατασκευής, άρσης, μεταφοράς και τοποθέτησης των Τ.Ο. - 
Κ.Τ.Ο.  

Στην περίπτωση κατά την οποία οι διαπιστούμενες υποχωρήσεις είναι ανομοιόμορφες ή ασυνήθεις (σε μέγεθος 
άνω των 20 cm) και θεωρούνται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ως επικίνδυνες για την ασφάλεια του Έργου, ή 
ότι επηρεάζουν την άρτια και έντεχνη κατασκευή του -έστω και αν οι υποχωρήσεις αυτές δεν οφείλονται σε 
κακοτεχνίες-, πρέπει οι ογκόλιθοι της δοκιμαστικής φόρτισης και αυτοί της στήλης που υποχώρησε να αρθούν, 
να τοποθετηθούν προσωρινά σε άλλη θέση και να επανατοποθετηθούν, αφού προηγουμένως γίνει νέα 
οριζοντίωση της επιφανείας έδρασης και εν γένει αρθούν τα αίτια τα οποία προκάλεσαν την υποχώρηση. Μετά 
την επανατοποθέτηση της στήλης που υπεχώρησε και εφόσον με νέα επιφόρτιση δεν παρατηρηθούν εκ νέου 
ασυνήθεις υποχωρήσεις κατασκευάζεται στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τη μελέτη έξαλλη ανωδομή. Οι 
δαπάνες για τη νέα άρση, οριζοντίωση της άνω επιφάνειας του από λιθορριπές υποστρώματος καθώς και η 
επανατοποθέτηση των τεχνητών ογκολίθων, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.  

Στην περίπτωση κατά την οποία οι παρατηρηθείσες υποχωρήσεις των στηλών των τεχνητών ογκολίθων είναι 
ομοιόμορφες και δεν υπερβαίνουν τα 15 cm, δεν θα επαναλαμβάνεται η δοκιμαστική φόρτιση και θα 
αναγνωρίζεται και θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο η δαπάνη για τον επιπλέον όγκο της ανωδομής που 
απαιτείται για να φτάσει η άνω στάθμη του κρηπιδώματος προβλήτας ή μόλου στο υψόμετρο που αναφέρεται 
στην εγκεκριμένη μελέτη. Στην περίπτωση, όμως, κατά την οποία οι υποχωρήσεις υπερβαίνουν τα 15 cm και 
κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν απαιτείται εκ νέου άρση και επαναφόρτιση, ο όγκος της 
απαιτουμένης ανωδομής πέραν των 15 cm, η οποία απαιτείται για να επιτευχθεί η στάθμη της εγκεκριμένης 
μελέτης δεν θα προσμετράται και δεν θα πιστοποιείται στον Ανάδοχο, έστω και αν οι υποχωρήσεις είναι 
ομοιόμορφες και κρίνονται ανεκτές βάσει σχετικού πρακτικού, το οποίο θα εγκρίνεται αρμοδίως.  

3) Οπλισμός Τ.Ο. και Κ.Τ.Ο.: Ο σιδηρούς οπλισμός των τεχνητών ογκολίθων (Τ.Ο.) προστασίας ποδός και των 
κυψελωτών τεχνικών ογκολίθων (Κ.Τ.Ο.) απαιτείται για την ανάρτησή τους. Ο οπλισμός που φαίνεται στο σχέδιο 
ορίζει το μέγιστο δεσμευτικό όριο οπλισμού που μπορεί να τοποθετηθεί. Ο τελικός οπλισμός που θα 
τοποθετηθεί, εξαρτάται από το σύστημα ανάρτησης και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει αυτόν 
που ορίζεται στο σχέδιο.  

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ανάλογα με το σύστημα ανάρτησης των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο. που θα χρησιμοποιήσει 
(και το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με τους συνήθεις κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν πρέπει 
να οδηγεί σε ανάγκη περισσότερου οπλισμού από το εκ των σχεδίων παρόν μέγιστο όριο), να προβεί σε 
υπολογισμό του τελικά ελάχιστου απαιτούμενου σιδηρού οπλισμού για την ανάρτηση των Τ.Ο. - Κ.Τ.Ο., ο 
οποίος και θα τοποθετηθεί τελικώς. Οι υπολογισμοί αυτοί, που θα είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς και 
τους συνήθεις κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για τέτοια έργα καθώς και ο τελικά τοποθετούμενος 
οπλισμός, πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι τα ίδια ακριβώς 
ισχύουν και στην περίπτωση που Ανάδοχος επιλέξει το σύστημα ανάρτησης της μελέτης (καθορισμός του 
τελικώς τοποθετούμενου οπλισμού).  

 

6.4 ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση διαφορετικών 
προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  
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Οι πάσης φύσης τεχνητοί ογκόλιθοι επιμετρούνται στον πραγματικό εκτελούμενο όγκο των σκυροδεμάτων, μη 
αφαιρουμένων μόνο των κενών των αυλακών ανάρτησης, εφόσον ο Ανάδοχος επιλέξει το σύστημα αυτό. Στη 
συμβατική τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνεται και η υποχρεωτικά ενεργούμενη κάθε φορά δοκιμαστική φόρτιση.  

Για τους τεχνητούς ογκολίθους που έχουν κατασκευασθεί αλλά δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί στις από τη μελέτη 
προβλεπόμενες θέσεις για την κατασκευή του Έργου, δηλαδή για τους εναποτεθειμένους στο εργοτάξιο τεχνητούς 
ογκολίθους, θα πληρώνεται η αντίστοιχη ποσότητα όγκου ετοίμου σκυροδέματος με μειωμένη κατά 35% την 
αντίστοιχη συμβατική τιμή. Το υπολειπόμενο ποσοστό θα καταβάλλεται μετά την έντεχνη τοποθέτηση των τεχνητών 
ογκολίθων στις προβλεπόμενες από την εγκεκριμένη μελέτη οριστικές θέσεις και τη διαπίστωση από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία ότι μετά από τη δοκιμαστική επιφόρτιση δεν απαιτείται άρση και επανατοποθέτησή τους.  

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η ανωτέρω μείωση της συμβατικής 
τιμής, λόγω μη τοποθέτησης της αντίστοιχης ποσότητας τεχνητών ογκολίθων στις οριστικές τους θέσεις, καθίσταται 
οριστική. Εάν η οριστική διακοπή των εργασιών γίνεται με υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, η μείωση της 
συμβατικής τιμής για τη μη τοποθέτηση της αντίστοιχης ποσότητας τεχνητών ογκολίθων οριστικοποιείται σε ποσοστό 
20%.  

Ο σιδηρούς οπλισμός οποιασδήποτε διατομής ή το δομικό πλέγμα που θα χρησιμοποιηθεί στο Έργο θα 
ενσωματώνεται πάντοτε στα στοιχεία του Έργου σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης 
και τις εντολές και οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Θα επιμετρείται και θα πιστοποιείται κατά χιλιόγραμμο 
βάρους έτοιμου τοποθετημένου σιδηρού οπλισμού, με βάση τους πίνακες οπλισμού που θα συντάσσονται για το 
σκοπό αυτό.  

 

 

7. ΥΦΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-10-01-00: "Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση"  

- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 

8. ΑΝΩΔΟΜΕΣ 

8.1 ΑΝΩΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-01-00: “Ανωδομές Λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο 
σκυρόδεμα”  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-09-02-00: "Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα"  

- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

8.2 ΑΝΩΔΟΜΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Συνδυαστικά με τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν και τα παρακάτω αναγραφόμενα. Σε περίπτωση διαφορετικών 
προβλέψεων για το ίδιο θέμα, μεγαλύτερη ισχύ έχουν οι ΕΤΕΠ.  

Το έξαλλο τμήμα των κρηπιδωμάτων, προβλητών ή μόλων, θα έχει τις εμφαινόμενες στα σχέδια της μελέτης 
διαστάσεις και θα κατασκευάζεται όπως ορίζεται στην τεχνική μελέτη. Κατά την κατασκευή ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να διαμορφώσει τόσο το κατακόρυφο μέτωπο των ανωδομών όσο και τις οριζόντιες επιφάνειες (με την τυχόν 
προβλεπόμενη κλίση) εντελώς επίπεδες και δεν επιτρέπονται ανωμαλίες κοιλότητες ή εξογκώματα ή γραμμές 
μεγάλου πάχους ή βάθους οφειλόμενες στη μη έντεχνη κατασκευή των ξυλοπύπων ή στην ύπαρξη διακένων μεταξύ 
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των σανίδων τους. Εφιστάται η προσοχή στην έντεχνη και απολύτως επίπεδη και κατακόρυφη κατασκευή των αρμών 
στις ανωδομές στις θέσεις που προβλέπονται υποχρεωτικά στην εγκεκριμένη μελέτη.  

Ανάλογα με τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιστρώσεις. Η προκύπτουσα τελική επιφάνεια θα πρέπει να είναι 
εντελώς επίπεδη χωρίς ανωμαλίες και με τις κατάλληλες κλίσεις που προβλέπονται από τη μελέτη, ούτως ώστε να μη 
δημιουργούνται πουθενά λιμνάζοντα όμβρια ύδατα. Οι στα σχέδια της μελέτης εμφαινόμενοι αρμοί των 
επιστρώσεων είναι ενδεικτικοί, οι περικλειόμενες όμως από τους αρμούς επιφάνειες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 
12 m2.  

 

 

9. ΔΑΠΕΔΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-14-01-00: "Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα"  

- Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ - 2016)  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

Για την επίπαση των δαπέδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΕΤΕΠ των ανωδομών λιμενικών έργων.  

 

 

10. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

10.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ 

Στον εξοπλισμό ανωδομής περιλαμβάνονται τα μεταλλικά εξαρτήματα που ενσωματώνονται στο χυτό σκυρόδεμα της 
ανωδομής ή τοποθετούνται στο κατακόρυφο μέτωπο και λειτουργούν κυρίως σαν μέσα πρόσδεσης πλοίων (δέστρες, 
κρίκοι πρόσδεσης). Οι δέστρες, οι κρίκοι και τα λοιπά εξαρτήματα (ελάσματα προστασίας γωνιών, κρηπίδων, ακμών 
ανωδομών, καναλιών) κατασκευάζονται από χυτοχάλυβα. Ο χάλυβας που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους 
πρέπει να είναι ποιότητας St 37 ή ανώτερης.  

Οι διάφορες δοκοί, ράβδοι και ελάσματα πρέπει να έχουν ομοιόμορφη διατομή, να είναι απόλυτα ευθύγραμμες και 
να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες στις επιφάνειες.  

Τα μεταλλικά εξαρτήματα πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια πλήρως οργανωμένα και εξοπλισμένα. Τα 
χυτοσιδηρά και χυτοχαλύβδινα εξαρτήματα πρέπει να έχουν τα σχήμα και τη μορφή των σχεδίων της μελέτης, χωρίς 
ελαττώματα που προέρχονται από κακή κατασκευή του τύπου ή κακή χύτευση. Η χύτευση πρέπει να εξασφαλίζει την 
αποφυγή δημιουργίας φυσαλίδων μέσα στη μάζα του μετάλλου.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι της καλής ποιότητας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δύναται να 
προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο της ποιότητας με αποστολή τεμαχίων σε κρατικό ή άλλο διαπιστευμένο 
εργαστήριο.  

 

10.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι επιτόπου εργασίες αφορούν στην ενσωμάτωση, τοποθέτηση και βαφή των μεταλλικών εξαρτημάτων. Τα 
μεταλλικά στοιχεία που προβλέπονται από τη μελέτη, πρέπει να ενσωματωθούν στο σκυρόδεμα των ανωδομών 
έντεχνα, όπως ορίζεται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες και εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ειδικότερα πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:  

 Σωστή αγκύρωση δεστρών στη μάζα του έγχυτου σκυροδέματος, ώστε να αντέχουν τις δυνάμεις έλξης των 
κάβων. Η αγκύρωση γίνεται είτε απ’ ευθείας στην ανωδομή (με σιδηροδοκούς αγκύρωσης), είτε με 
ελκυστήρες. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις και με απόσταση 
(σχετικά μικρή) από το μέτωπο παραβολής, για την ασφάλεια των τοιχωμάτων των πλοίων.  

 Τοποθέτηση των κρίκων πρόσδεσης στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις της ανωδομής, κατά κανόνα 
μέσα σε εσοχές του κατακόρυφου ή και οριζόντιου μετώπου, για την ασφάλεια των σκαφών κατά την 
παραβολή.  
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 Τοποθέτηση και στήριξη των μεταλλικών στοιχείων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει πλήρως τη θέση τους και 
να αποκλείει οποιαδήποτε παραμόρφωση.  

 Οι επιφάνειες των μεταλλικών εξαρτημάτων που δεν είναι δυνατόν να χρωματιστούν μετά την εγκατάσταση 
πρέπει να βάφονται με μίνιο σε δύο στρώσεις μετά την απαιτούμενη εργασία με σμυριδόπανο (που γίνεται 
πριν την τοποθέτηση).  

 Οι επιφάνειες των μεταλλικών εξαρτημάτων που πρόκειται να βαφτούν, πρέπει να καθαρισθούν πλήρως και 
να απομακρυνθούν τυχόν ανωμαλίες (π.χ. με αμμοβολή) και να διατηρηθούν στεγανές μέχρι τη βαφή. Η 
διαδικασία βαφής των μεταλλικών επιφανειών είναι κατά πρώτον βαφή με μια στρώση αστάρι (primer) 
πάχους 75x10-6 μ. και κατά δεύτερον βαφή με δύο στρώσεις πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 123x10-6 μ. η 
κάθε μία. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να τύχουν της αποδοχής της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.  

 

10.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

Τα εν γένει εξαρτήματα εξοπλισμού των ανωδομών των κρηπιδωμάτων, προβλητών και μόλων, με τα συναφή 
συστήματα αγκύρωσής τους, κατασκευάζονται πάντοτε σύμφωνα με τα λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης 
μελέτης και τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιμετρούνται κατά χιλιόγραμμο βάρους έτοιμου 
εξαρτήματος -με βάση πρωτόκολλο ζύγισης που θα συντάσσεται για το σκοπό αυτό- ή κατά τεμάχιο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα σχετικά από το τιμολόγιο.  

Τα εξαρτήματα αυτά μετά την προσκόμιση και μέχρι την έντεχνη και σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης 
τοποθέτησή τους θα πιστοποιούνται με μειωμένη κατά 35% την αντίστοιχη συμβατική τιμή και το υπόλοιπο θα 
καταβάλλεται μετά την πλήρη αποπεράτωση της εργασίας.  

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παραπάνω μείωση γίνεται οριστική. 
Εάν η οριστική διακοπή των εργασιών γίνεται με βούληση του Κυρίου του Έργου, η μείωση της συμβατικής τιμής για 
τη μη τοποθέτηση της αντίστοιχης ποσότητας εξαρτημάτων οριστικοποιείται σε ποσοστό 25%.  

Στην τελευταία περίπτωση μπορεί εάν θέλει ο Ανάδοχος να επιστρέψει το ποσόν των χρημάτων που του έχει 
καταβληθεί για τα προσκομισθέντα στο εργοτάξιο εξαρτήματα και να τα παραλάβει και να τα απομακρύνει από το 
Έργο ως ανήκοντα πλέον σ’ αυτόν.  

 

10.4 ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΔΕΣΤΡΕΣ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-01-00: "Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων / σκαφών"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

10.5 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - Ε.Τ.Ε.Π. 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-13-02-00: "Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

10.6 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ 

10.6.1 Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών προσκρουστήρων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τους 
όρους της Σύμβασης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

Εφαρμοζόμενες Προδιαγραφές: 

P.I.A.N.C. 2002: (Permanent International Association of Navigation Congresses), παρ. Α, κεφ. 2.1. του σχετικού 
εγχειριδίου Guidelines for the Design of fenders Systems : 2002  

DIN 53504: Testing of Εlastomers, Determination of Ultimate Tensile strength, tensile strength. Elongation at 
break and stress value in a tensile test.  
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DIN 53505: Shore A and D Handling Testing.  

DIN 53507: Testing of Εlastomers. Determination of tear strength.  

DIN 53508: Testing of Εlastomers. Accelerated Ageing.  

DIN 53509: Testing of Rubber.  

DIN 53516: Testing of Rubber and Εlastomers. Determination of Abrasion Resistance.  

Dast 010: The use of high strength bolts in the Steel Construction.  

DIN 267: Fasteners and similar parts, Technical specifications.  

Ελαστικοί προσκρουστήρες είναι τα εξαρτήματα ανωδομής των κρηπιδωμάτων που εξυπηρετούν την ασφαλή 
πλεύριση των πλοίων, απορροφώντας την ενέργεια πρόσκρουσης του πλοίου προστατεύοντας τόσο το κρηπίδωμα 
όσο και το ίδιο το πλοίο.  

 

10.6.2 Υλικά 

10.3.2.1 Βασικός προσκρουστήρας 

Οι ελαστικοί προσκρουστήρες θα είναι σύμφωνοι με τη μελέτη και τα χαρακτηριστικά τους θα ταιριάζουν με τα 
χαρακτηριστικά του ενδεικτικού τύπου της μελέτης.  

Τα στοιχεία των προσκρουστήρων θα παράγονται με διαδικασία υψηλής συμπίεσης, σε καλούπι, συνθετικού 
ελαστικού, το οποίο είναι απολύτως ομογενές και χωρίς στρωματώσεις, σπηλαιώσεις, κενά ή πόρους.  

Το ελαστικό θα είναι παραγόμενο με πρέσα (extruder) από ομογενές υψηλής ποιότητας ελαστικό SBR (Styrene 
Butadiene Rubber), ανθεκτικό στη φθορά και τριβή, το οποίο δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, πόρους και προσμίξεις και 
δεν θα προσβάλλεται από το όζον, από την υπεριώδη ακτινοβολία ή από άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Οι τυπικές τιμές (κατ’ ελάχιστον) των φυσικών ιδιοτήτων του ελαστικού δίνονται στον επόμενο πίνακα:  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ 

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1 
Ύδατος στεγανότητα 
(watertightness) 

Οπτικός έλεγχος για την έλλειψη 
πόρων και ρωγμών 

 

2 
Εφελκυστική αντοχή 
(tensile strength) 

>= 15 N/mm2 DIN 53504 

3 
Επιμήκυνση κατά την θραύση  
(elongation at rupture) 

>= 300% DIN 53504 

4 Σκληρότητα (hardness) 

Με συνθήκες μεταξύ 60 και 75 shore 
A, με ανοχές κατά την παράδοση της 

τάξης του  5, αλλά μεταξύ των 
ονομαστικών τιμών 

DIN 53505 

5 
Ακραία Περιοχή θερμοκρασιών της 
Κεντρικής Ευρώπης 

 - 30 +70oC  

6 
Αντοχή σε σχίσιμο  
(tear resistance) 

>= 80 N/cm DIN 53507  

7 

Αντοχή στο θαλασσινό νερό (resistance 
to sea water) 
 Aλλαγή στην σκληρότητα 
 (change in hardness) 
 Aλλαγή στον όγκο 
 (change in volume) 

 

max 10 Shore A 
 
max + 10, min - 5% 

DIN 86076 

8 
Αντοχή σε απόξεση 
(abrasion resistance) 

< = 130 mm3 DIN 53516 

9 Αντοχή στο όζον 
(ozon resistance) 

24 ώρες, σε 50 pphm  
σχηματισμός ρωγμών: κανένας 

DIN 53509 
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10 
Γήρανση σε κάμινο μετά από 7 ημέρες 
σε +70οC 
(kiln aging) 

Σχετική μείωση σε εφελκυσμό 
σύμφωνα με DIN 53504: < 15% 
Σχετική μείωση σε επιμήκυνση 
θραύσης σύμφωνα με DIN 53504: < 
40% 

DIN 53508 

10.6.2.2 Δείγματα - Προμήθεια  

Για τη διαπίστωση των φυσικών ιδιοτήτων τους, οι προσκρουστήρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
προδιαγραφής των χρησιμοποιηθέντων υλικών. Οι προσκρουστήρες θα προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισμένο 
κατασκευαστή και ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τεχνικούς καταλόγους του οίκου, καθώς επίσης και 
δημοσιευμένες καμπύλες τεχνικών χαρακτηριστικών (καμπύλες ενέργειας - αντίδρασης), όπως επίσης και κατάλογο 
εγκατεστημένων παρόμοιων προσκρουστήρων τα τελευταία 5 χρόνια.  

Θα διενεργείται οπτικός έλεγχος από την Υπηρεσία όλων των προσκρουστήρων, για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ελαττωμάτων ή ατελειών που πιθανόν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία.  

Θα διενεργείται έλεγχος των διαστάσεων σε δείγμα δέκα τοις εκατό (10%) των προσκρουστήρων και θα πρέπει να 
ευρίσκονται σε συμφωνία με αυτές που εμφαίνονται στα σχέδια, τα οποία ο προμηθευτής θα προσκομίσει προ της 
εγκατάστασης.  

10.6.2.3 Στερέωση, αλυσίδες κ.λπ.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των υλικών για την τοποθέτηση των προσκρουστήρων, όπως 
αλυσίδων, ράβδων και όλων των αναγκαίων εξαρτημάτων σύνδεσης και αγκύρωσης (κοχλίες, περικόχλια, ναυτικά 
κλειδιά κ.λπ.), γαλβάνισμα εν θερμώ ή σύμφωνα με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, 
τοποθέτηση, σύνδεση, καθώς και οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών.  

Οι αλυσίδες, οι ράβδοι και τα ναυτικά κλειδιά θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με το BS729, υψηλής 
αντοχής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις απαιτήσεις του DIN 763.  

Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι από χάλυβα κατηγορίας St 37.2, (κοχλίες υψηλής αντοχής, περικόχλια και 
ροδέλες DIN 6914, 6915 & 6916 ή κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DIN 7990, 555 και 7989), 
γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με το ΒS729.  

Η προμήθεια των αλυσίδων και των λοιπών εξαρτημάτων και μικροϋλικών θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
ποιότητας, που θα αποδεικνύουν την ποιότητα των υλικών.  

Για όλα τα μεταλλικά είδη εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία θα γίνει (συμπληρωματικά προς τους ελέγχους 
γεωμετρίας και τυχόν άλλους ελέγχους αντοχής, που απαιτούνται από τις προδιαγραφές) ποιοτικός έλεγχος του 
γαλβανίσματος. Από τα προσκομισθέντα στο εργοτάξιο μεταλλικά είδη θα παρθούν ως δοκίμια ποσοστό κυμαινόμενο 
από 0,5 - 10% των γαλβανισμένων μεταλλικών ειδών για ποιοτικό έλεγχο του γαλβανίσματος. Ο ποιοτικός έλεγχος 
του γαλβανίσματος θα γίνει σύμφωνα με την γαλλική προδιαγραφή NF Α91 - 121 (GALVANISATION Α CHAUD) από την 
οποία θα γίνουν δοκιμές:  

 Εμφάνισης.  

 Βάρους Ψευδαργύρου αποτεθειμένου ανά μονάδα επιφάνειας.  

 

10.6.3 Εκτέλεση Εργασιών 

Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις μεταφορές των τεμαχίων και εξαρτημάτων των 
προσκρουστήρων από το εργοστάσιο κατασκευής μέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από 
εκεί μέχρι τις θέσεις τοποθέτησης, πρέπει να ληφθεί κάθε μέριμνα ώστε να τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές οδηγίες 
του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, τοποθέτησης των υλικών στα μεταφορικά μέσα 
κ.λπ.  

Η εγκατάσταση και η αγκύρωση των προσκρουστήρων στη μετώπη της ανωδομής θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, τις απαιτήσεις της μελέτης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.  

 

10.6.4 Περιλαμβανόμενες Δαπάνες 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού που απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριμένης 
μελέτης. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για:  
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 Προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση επί τόπου του Έργου, φορτοεκφορτώσεις και τοποθέτηση των 
προσκρουστήρων στις προβλεπόμενες θέσεις.  

 Αγκυρώσεις, αλυσίδες, υλικά στερέωσης, υλικά και εργασία τοποθέτησης.  

 Το λεπτομερές σχέδιο με την ακριβή θέση των αγκυρίων, των αλυσίδων κ.λπ., που θα συμφωνούν με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και που ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία.  

 Τα πιστοποιητικά προδιαγραφής των χρησιμοποιηθέντων υλικών, δημοσιευμένες καμπύλες τεχνικών 
χαρακτηριστικών (καμπύλες ενέργειας - αντίδρασης), όπως επίσης και κατάλογο εγκατεστημένων 
παρόμοιων προσκρουστήρων τα τελευταία 5 χρόνια που ο Ανάδοχος θα προσκομίσει.  

 

10.6.5 Επιμέτρηση και Πληρωμή 

Οι προσκρουστήρες επιμετρούνται ανά τεμάχιο προσκρουστήρα που θα τοποθετηθεί πλήρως, με βάση τα σχετικά 
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις λοιπές απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.  

 

10.7 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ 

Ισχύ έχουν τα αναφερόμενα για τις γαλβανισμένες αλυσίδες στην Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή: ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-09-15-02-00: "Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες" (ενδεικτικά §4.1.2 και §4.1.10) στις σχετικές με αλυσίδες 
τυποποιητικές σε αυτή παραπομπές (ΕΛΟΤ EN ISO 3834-1 ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3).  

Η προμήθεια των αλυσίδων και των λοιπών εξαρτημάτων και μικροϋλικών θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
ποιότητας, που θα αποδεικνύουν την ποιότητα του υλικού και την ικανότητα παραλαβής του μέγιστου φορτίου 
σχεδιασμού. 

 

10.8 ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ  

Ισχύ έχουν τα αναφερόμενα για το σύστημα αγκύρωσης πλωτών προβλητών στην Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή: 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-15-02-00: "Πλωτοί προβλήτες / Κυματοθραύστες" (π.χ. §4.1.10), κατάλληλα προσαρμοσμένα 
στο συγκεκριμένο είδος εργασίας (προσωρινό ναύδετο). Η τοποθέτηση των Τ.Ο. (ρεμέτζων) θα γίνεται σε κατάλληλες 
θέσεις, σύμφωνα με πρόταση του Αναδόχου για την ομαλή πορεία των εργασιών κατά το χρονοδιάγραμμα, η οποία 
θα πρέπει να λάβει την αποδοχή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

 

 

11. ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 

Το προτεινόμενο γεωύφασμα στην έδραση του πρίσματος, τοποθετείται ως διαχωριστικό μεταξύ του κοκκώδους 
υλικού της βάσης του πρίσματος και του πυθμένα.  

Το γεωύφασμα αυτό θα πρέπει να είναι υφαντό λόγω των υψηλών απαιτουμένων τεχνικών προδιαγραφών, 
διαπερατό με κατάλληλες διαστάσεις διακένων σε σχέση με το έδαφος ενώ επίσης θα πρέπει να διαθέτει τα 
κατάλληλα χαρακτηριστικά αντοχής για να μην καταστραφεί κατά τις εργασίες διάστρωσης. Επιπλέον το γεωύφασμα 
θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητική βιολογική αντίσταση (να μην καταστρέφεται από ζωικούς οργανισμούς). Τα 
ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά αντοχής είναι τα εξής:  

Αντοχή σε εφελκυσμό (κατά την κύρια διεύθυνση): 200 ΚΝ/m 
 (και όχι μικρότερη από 40 ΚΝ/m στη δευτερεύουσα 

διεύθυνση) 
Αντοχή σε σχίσιμο: 600 Ν 
Ο.Β.Κ.: 5050 Ν 
Αντοχή σε διάτρηση: 1500 Ν / 2,5 cm 
Μέγεθος πόρων Ο 90: 166 μ. 
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12. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ 

Η φωτοσήμανση θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού 
Ναυτικού. Για το Έργο έχει εκδοθεί το έγγραφο με αρ. Φ: 919.32307/1/09 αρ. Σ: 153 της 6-2-2009 τα βασικά στοιχείου 
του οποίου παρατίθενται παρακάτω), που έχει ανανεωθεί με το αρ. Φ: 919.32307/1/16 αρ. Σ: 547 της 10-5-2016 
έγγραφο.  

Βασικά στοιχεία του με αρ. Φ: 919.32307/1/09 αρ. Σ: 153 της 6-2-2009 εγγράφου της Υπηρεσίας Φάρων 

Θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη θέση ένας σταθερός πράσινος ηλεκτρικός πυρσός. Ο σταθερός πυρσός απαιτείται 
να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

α. Χαρακτηριστικό: Φως σταθερό  

β. Χρώμα φωτός: Πράσινο  

γ. Φωτοβολία: Τρία (3) ν.μ.  

δ. Ύψος φανού από την επιφάνεια της θάλασσας: Έξι (6) μέτρα  

ε. Υποδοχή πυρσού: Σταθερής κατασκευής (με υλικό κατάλληλο για τέτοια παραθαλάσσια έργα της αποδοχής 
της Υπηρεσίας, π.χ. αντίστοιχο με υλικών δεστρών ή κρίκων κ.λπ.), λευκού χρώματος, με πράσινη λωρίδα 
κοντά στην κορυφή (κατάλληλης βαφής για τέτοια παραθαλάσσια έργα της αποδοχής της Υπηρεσίας (π.χ. 
αντίστοιχης με βαφή δεστρών ή κρίκων κ.λπ.).  

στ. Θέση πυρσού: Στην κεφαλή της προβλήτας του υπάρχοντος καταφυγίου μικρών σκαφών του λιμένα, σε 
απόσταση 2 - 3 μέτρα  

Η ηλεκτρική εγκατάσταση και τροφοδότηση του πυρσού πρέπει να γίνει από ανεξάρτητη γραμμή που να έχει 
ασφαλειοδιακόπτη. Ο φανός πρέπει να είναι περίβλεπτος και να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί με εναλλακτική 
πηγή ενέργειας.  

Η εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του φανού πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία Φάρων με κοινοποίηση 
στην Υδρογραφική Υπηρεσία, μνημονεύοντας μετά την εγκατάσταση τα κάτωθι αναγραφόμενα στοιχεία, 
προκειμένου να εκδοθεί αγγελία προς ναυτιλλόμενους:  

α. Είδος φανού, χρώμα φωτός και χαρακτηριστικό.  

β. Ακριβή θέση φανού και χάρτης από τον οποίο θα έχει ληφθεί το στίγμα καθώς και το σύστημα του GPS.  

γ. Ακριβές ύψος φανού από την επιφάνεια της θάλασσας.  

δ. Απόσταση από την οποία είναι ορατός ο φανός σε ναυτικά μίλια.  

ε. Είδος υποδοχής επί της οποίας είναι τοποθετημένος ο φανός.  

Επιπλέον απαιτείται να αποσταλούν στην Υπηρεσία Φάρων δύο φωτογραφίες, μία από κοντά ώστε να φαίνονται οι 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και μία από μακριά ώστε να φαίνεται η γύρω περιοχή.  

Ακολουθούν σχέδιο οριζοντιογραφίας με τη θέση του σταθερού πυρσού και σχέδιο στο λιμένα στήλης υποδοχής 
φανού.  
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Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατασκευής όλων των έργων (υποδομής) για την υποδοχή του 
πυρσού, τον οποίο θα εγκαταστήσει η Υπηρεσία Φάρων. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για απρόσκοπτη 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπηρεσία Φάρων και Υδρογραφική Υπηρεσία, τις οποίες πρέπει να 
ενημερώνει και να τους γνωστοποιεί τα στοιχεία που ζητάνε.  

 

Αργοστόλι, 31 Ιανουαρίου 2017 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης Η Αναπ. Προϊστ. Τ.Σ.Ε. Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ.Τ.Ε. 

   

   

   

Ν. Ανδρεάτος Διονυσία Κακονύκτη Νικόλαος Ανδρεάτος 

πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η σύνταξη του παρόντος έγινε με υπόβαθρο το αντίστοιχο τεύχος της μελέτης «Λιμάνι Ιθάκης» που είχε εγκριθεί 
με την υπ’ αρ. 72/2010 απόφαση της ΝΕΥΔΕ της πρώην Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 

 



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ    

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  (ΚΩΔ. MIS 5000244) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

 

 
(ΤΣΥ - ΤΠ&Π) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
 
 

 
1. 
 

 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Στο παρόν τεύχος παρατίθενται οι Τεχνικές Προδιαγραφές των βασικών εργασιών οδοποιίας που προβλέπεται (ή 
ενδέχεται) να χρειαστούν για την κατασκευή του Έργου του Λιμένα Ιθάκης, βάσει της μελέτης.  

 Ως προς τον σιδηρό οπλισμό ισχύ έχει ο νέος κανονισμός ΚΤΧ-2008 και ως προς τα σκυροδέματα ισχύ έχει ο νέος 
κανονισμός ΚΤΣ-2106. Όπου στα παρακάτω αναφέρονται παλαιότεροι κανονισμοί για τον σιδηρό οπλισμό και το 
σκυρόδεμα, ισχύουν οι προβλέψεις των σύγχρονων αντίστοιχων κανονισμών.  

 Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Οδοποιίας ισχύουν σε συνδυασμό με τις εγκεκριμένες Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), για τις εργασίες που υπάρχουν εγκεκριμένες ΕΤΕΠ. Σε ενδεχόμενες περιπτώσεις 
ασυμφωνίας μεταξύ των προδιαγραφών ισχύουν οι προβλέψεις των ΕΤΕΠ.  

 Ως προς τον τρόπο επιμέτρησης και τις περιλαμβανόμενες δαπάνες σε περίπτωση διαφορετικών ή/και 
συγκρουόμενων προβλέψεων μεταξύ των συμβατικών τευχών, μεγαλύτερη ισχύ έναντι όλων έχει πρωτίστως το 
Συμβατικό Τιμολόγιο (γενικοί και ειδικοί όροι).  

 Αν κατά την εκτέλεση του Έργου προκύψουν νέες εργασίες που εμπεριέχονται στα ενιαία τιμολόγια, 
λαμβάνονται οι αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές.  

 

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Σ.Υ., ΕΤΕΠ, Τ.Σ.Υ. Κ.ΛΠ. 

1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 
σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος 
θα εκτελέσει τις κατασκευές του Έργου.  

1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας Τ.Σ.Υ. περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία μνημονεύονται οι 
εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΚΤΣ κ.λπ.). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε 
άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της Τ.Σ.Υ., προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.  

1.1.3 Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της Τ.Σ.Υ. από την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να 
ενημερώσει την Υπηρεσία εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 της Ε.Σ.Υ. (τελική έκθεση 
ανασκόπησης και επαλήθευσης της τεχνικής μελέτης) και οπωσδήποτε προ της ενάρξεως των αντιστοίχων 
εργασιών, δι΄ ειδικής επιστολής.  

Στην αντίθετη περίπτωση:  

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης,  
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β. υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική 
Νομοθεσία. έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται 
ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.  

 

1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές είναι οι εξής:  

 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση 
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα 
Δημόσια Έργα". Η εν λόγω απόφαση μαζί με τα κείμενα των ΕΤΕΠ δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ-2221/Β’/30-7-2012 το 
οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 
http://www.et.gr/. Επίσης, τα κείμενα των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών http://www.ggde.gr/.  

Με την Εγκύκλιο 26/2012 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη χρήση των ΕΤΕΠ, τα 
Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και τη σήμανση 
CE . Στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου υπάρχει πλήρης θεματολογικός Πίνακας των ΕΤΕΠ, στο παράρτημα 2 
κείμενα 440 ΕΤΕΠ, στο παράρτημα 3 πίνακας αντιστοίχισης ΝΕΤ - ΕΤΕΠ και στο παράρτημα 4 πίνακας των μέχρι 
την έκδοση της εγκυκλίου θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και ETΑG (58 τίτλοι).  

Με τις παρακάτω εγκυκλίους και αποφάσεις ανεστάλη η ισχύ κάποιων από τις ΕΤΕΠ:  

Εγκύκλιος 30/2013 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013, ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) και απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00:2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΦΕΚ-2542/Β'/10-10-2013.  

Εγκύκλιος 22/2014 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) και απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, 

Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.", ΦΕΚ-2828/Β'/21-10-2014.  

Εγκύκλιος 26/2014 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014, ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) και απόφαση με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, 

Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, 

Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009, Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά 

φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009, Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών 

στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση 

λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE).", ΦΕΚ-3068/Β'/2014.  

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) και απόφαση ΔΚΠ/οικ.1211/1-8-

2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)", ΦΕΚ-2524/Β'/2016.  

Με την τελευταία ως άνω Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) 
καθορίστηκαν εβδομήντα Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) σε αντικατάσταση όσων ΕΤΕΠ 
ανεστάλη η ισχύ τους.  

Έτσι σε κάθε περίπτωση αναφοράς των άρθρων των τευχών της σύμβασης σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ΕΤΕΠ), που όμως η υποχρεωτική ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, αντί αυτών θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν 
οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) των παραρτημάτων της Εγκυκλίου 17/2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-
Θ2Π). Κατά συνέπεια, εφόσον από τις σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά ή τρόποι εργασίας σε σχέση με τα 
αναφερόμενα στα άρθρα του τιμολογίου, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά 
και οι τρόποι εργασιών της ΠΕΤΕΠ, χωρίς διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών. 

 Ως προς τον σιδηρό οπλισμό παράλληλη ισχύ έχει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ - 2008 και ως προς τα 
σκυροδέματα ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ - 2106. Όπου στις τεχνικές προδιαγραφές 
αναφέρονται παλαιότεροι κανονισμοί για τον σιδηρό οπλισμό και το σκυρόδεμα, ισχύουν οι προβλέψεις των 
σύγχρονων αντίστοιχων κανονισμών.  
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 Οι διατάξεις του ΠΔ 334/1994 (ΦΕΚ-176/Α’/25-10-1994) περί Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (Οδηγία 
89/106/ΕΟΚ) και των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των διατάξεών του, σύμφωνα με τις οποίες ευρεία 
ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατασκευές εντός της ελληνικής 
επικράτειας, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.  

Πλέον ως προς τα δομικά προϊόντα ισχύει η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
305/2011 περί θέσπισης εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων. Αναλυτικές πληροφορίες 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://www.ggb.gr/.  

 Οι λοιπές (σε σχέση με τα προαναφερόμενα) τεχνικές προβλέψεις και αναφορές της παρούσας.  

 Για όποιες εργασίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα ανωτέρω, ισχύουν τα άρθρα 
της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 
Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-1556/Β΄/18.10.04), στα πλαίσια έγκρισης των ενιαίων 
τιμολογίων, καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών Χωμάτινων - Λιθόρριπτων Φραγμάτων - Υδραυλικών 
Σηράγγων που εγκρίθηκαν με την ίδια απόφαση, εναρμονισμένα ωστόσο με τους νέους επιμέρους ισχύοντες 
κανονισμούς υλικών (σκυροδέματος, χαλύβων κ.λπ.). Οι προβλέψεις των ανωτέρω προδιαγραφών ισχύουν κατά 
το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας Τ.Σ.Υ.  

 Για όποιες εργασίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα ανωτέρω (ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ ή 
άλλες), ισχύουν οι αρχικώς συνταγμένες ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές) από το Ινστιτούτο 
Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.), αν υπάρχουν και κατά το μέτρο και στο βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν, 
μετά οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΥΔΕ), όλες εναρμονισμένες με 
τους νέους επιμέρους ισχύοντες κανονισμούς υλικών (σκυροδέματος, χαλύβων κ.λπ.). Οι παραπάνω 
προδιαγραφές ισχύουν και κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις 
προβλέψεις της παρούσας Τ.Σ.Υ.  

 Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού 
Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.  

 

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με λεπτομέρεια σε κάθε 
μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.  

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι 
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι 
αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.  

 

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας Τ.Σ.Υ. και των σχετικών και/ή αναφερομένων κωδίκων / 
προδιαγραφών / κανονισμών καθώς και οι δαπάνες που αναφέρονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του 
Συμβατικού Τιμολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο 
Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και 
αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο του Συμβατικού Τιμολογίου περί του αντιθέτου.   

Κ.Δ.Ν.Δ.  

Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι για τις εργασίες στο λιμάνι του Πισαετού (χερσαία και θαλάσσια ζώνη λιμένα) ισχύ έχουν 
επιπροσθέτως ο Κανονισμός Λιμένα Ιθάκης που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 627/22-3-1978 απόφαση Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ-509/Β’/2-6-1978) και ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), Ν.Δ.187/1973 
(ΦΕΚ-261/Α’/3-10-1973) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εφαρμογή και τήρηση των παραπάνω κανόνων εμπίπτει 
στην αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και κάθε δαπάνη που προκύπτει εξαιτίας αυτών βαρύνει τον 
Ανάδοχο.  

Περίσσεια εκσκαφών - ΑΕΚΚ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχειριστεί την περίσσεια υλικών εκσκαφών, καθώς και τα απόβλητα κατασκευής ή 
κατεδάφισης ή αποξήλωσης που θα προέλθουν από το Έργο και να υποβάλει να υποβάλλει δήλωση για συνεργασία 
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με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ισχύουν οι εκάστοτε σχετικές 
νομοθετικές διατάξεις.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και εργασιών ισχύουν και για τα υλικά που προέρχονται από εναλλακτική 
διαχείριση - επεξεργασία και επαναχρησιμοποιούνται στην κατασκευή του Έργου.  

 

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνεται 
εκτέλεση τέτοιων εργασιών (π.χ. χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη, άσφαλτος ισοπεδωτικών στρώσεων κ.λπ.) ο 
Ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:   

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κ.λπ.).  

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου.  

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.  

4. Η θέση λήψης.  

5. Η θέση απόθεσης.  

6. Η ώρα φόρτωσης.  

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης.  

8. Το καθαρό βάρος.  

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κ.λπ.  

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο Έργο, από τον ή τους υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από αναλυτική 
επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κ.λπ.).  

 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.  

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και των σχεδίων 
εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

 

1.6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Για τα έργα οδοποιίας υπάρχουν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές στο παρόν τεύχος, αλλά ισχύουν και τα 
αναγραφόμενα (ως ελάχιστα όρια) στην παρούσα παράγραφο. Στην παράγραφο αυτή ορίζονται οι κατ’ ελάχιστον 
έλεγχοι και δοκιμές οδοποιίας που ισχύουν για το Έργο, ανεξάρτητα των τυχόν ειδικών προβλέψεων ανά εργασία 
(στις Ε.Τ.Ε.Π. κ.λπ.).  Εφόσον στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται αυστηρότεροι έλεγχοι και δοκιμές, ισχύουν 
αυτές, εκτός αν διαφορετικά αποφασίσει η Υπηρεσία λόγω π.χ. μικρής ποσότητας των εργασιών.  

1. Ελάχιστος αριθμός δοκιμών για τα έργα οδοποιίας.  

1.1 Συμπυκνώσεις:  

α) Σκάφης ορυγμάτων ή επιφάνειες έδρασης επιχωμάτων ανά είκοσι πέντε (25)μ. μήκους οδικού έργου: 
δοκιμή μια.  

β) Επιχωμάτων ανά 200 m3 συμπιεσμένου όγκου: δοκιμή μια.  

γ) Η δειγματοληψία και οι έλεγχοι που αφορούν την συμπύκνωση βάσης και υπόβασης θα γίνεται με 
παρτίδες. Κάθε παρτίδα αντιστοιχεί σε παραγωγή μιας μέρας, όταν αυτή δεν αναμένεται να υπερβεί τα 
2000 τ.μ., ή μισής μέρας, όταν η παραγωγή είναι μεταξύ 2000 και 4000 τ.μ. Κάθε παρτίδα θα διαιρείται 
σε δύο υποπαρτίδες. Μια δοκιμή θα διεξάγεται για κάθε υποπαρτίδα. Οι θέσεις δειγματοληψίας θα 
επιλέγονται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία με τυχαία επιλογή.  

δ) Ασφαλτικές στρώσεις ανά είκοσι πέντε (25) μέτρα μήκους οδικού έργου: δοκιμή μια.  

1.2 Έλεγχος κοκκομετρικής διαβάθμισης:  

 Αδρανών τεχνικών έργων (σκυρόδεμα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 200 m3.  
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1.3 Υγεία πετρωμάτων:  

 Για όλα τα αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 m3 ή κλάσμα αυτών αν πρόκειται για πηγή από την οποία 
λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα: δοκιμή μια.  

1.4 Έλεγχος ποσότητας ασφάλτου και κοκκομέτρηση ασφαλτομίγματος:  

 Για παραγωγή 2 ωρών: δοκιμή μια.  

1.5 Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέματος κατά Marshall:  

 Για κάθε ημερήσια παραγωγή: δοκιμή μια.  

1.6 Έλεγχος ισοδύναμου άμμου αδρανών ασφαλτικών κατά την παραγωγή του ασφαλτομίγματος:  

Για κάθε ημερήσια παραγωγή: δοκιμή μια.  

1.7 Έλεγχος πλαστικότητας και ισοδύναμου άμμου:  

α) Αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 m3: δοκιμή μια.  

β) Αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικού ανά 300 m3: δοκιμή μια.  

1.8  Δοκίμια σκυροδέματος:  

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.  

2. Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος:  

Η μελέτη σύνθεσης του ασφαλτομίγματος -που είναι ενιαία για όλο το έργο- και οι απαραίτητες δοκιμές, 
εκτελούνται εφάπαξ με μέριμνα του Αναδόχου και υπό την εποπτεία της επίβλεψης για τα συγκεκριμένα υλικά 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Είναι ως εκ τούτου αναγκαίο όπως πριν από την μελέτη σύνθεσης του 
ασφαλτομίγματος έχει προηγηθεί η παραγωγή ή/και προσκόμιση ολοκλήρου ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου 
μέρους της απαιτούμενης ποσότητας αδρανών.  

Με τις εργοταξιακές δοκιμασίες θα διαπιστωθεί κατά πόσο σε κάθε ασφαλτική εργασία περιέχεται η 
ενδεδειγμένη ποσότητα και ποιότητα ασφάλτου.  

3.  Επιβολή κυρώσεων.  

3.1  Τα αποτελέσματα των δοκιμών κοινοποιούνται άμεσα στην Διευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία.  

3.2 Οι δοκιμές που έγιναν καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα, μαζί με τα ακριβή στοιχεία των θέσεων τους, 
που συνοδεύει τις προσωρινές αλλά και τις τελικές επιμετρήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.  

3.3 Στην περίπτωση κατά την οποία ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέσθηκαν με 
τις αντίστοιχες δοκιμές κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, προκύψει αριθμός δοκιμών 
μικρότερος από αυτόν που καθορίστηκε παραπάνω, τότε επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις.  

 

 
2. 
 

 
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 
 

1.1 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

 Γενικά  

Για την χωροθέτηση και χρήση δανειοθαλάμων, θέσεων αποθέσεως πλεοναζόντων υλικών, λατομείων και 
εργοταξίων του Έργου, ισχύουν όσα αναφέρονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και στην Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου καθώς και στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00: "Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".  

1.1.1 Για την λήψη των απαιτουμένων, για την εκτέλεση του Έργου, αδρανών υλικών λατομείου ή ορυχείου κ.λπ., η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο. Ο Ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να 
βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των 
κατάλληλων θέσεων ή ακόμη με προμήθεια από επιχειρήσεις λατομείων ήδη λειτουργούσες. Για την 
περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες 
για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου.  
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 Συνεπώς οι τιμές του Τιμολογίου για την κατασκευή του Έργου περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από 
οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από οποιαδήποτε ιδιωτικά λατομεία των 
αναγκαίων αργών υλικών ή για την μίσθωση ή αγορά οποιονδήποτε εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή 
ακόμη και οι τυχόν επιβαρύνσεις, που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών 
(και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία, με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 
εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου), αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.  

1.1.2 Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει εφαρμογή η "Μέθοδος Ελεύθερης Επιλογής Λατομείου" υπό την 
αίρεση των αναφερομένων στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της εργολαβίας. Κατ' ακολουθία 
δεν προβλέπονται γι' αυτήν την εργολαβία "προεπιλεγμένες θέσεις λατομείων".  

1.1.3 Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές έργων από σκυρόδεμα θα είναι αδρανή 
ποιότητας και ιδιοτήτων όπως προδιαγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο της Τ.Σ.Υ.  

1.1.4 Τα αδρανή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για στρώσεις ασφαλτομιγμάτων, οδοστρωσίας κοκκωδών υλικών 
επανεπίχωσης τάφρων ή/και σκαμμάτων θεμελίων, στρώσεων στράγγισης οδοστρώματος κ.λπ. θα είναι 
ποιότητας και ιδιοτήτων όπως προδιαγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα της Τ.Σ.Υ., στην Ε.Σ.Υ. και τις αντίστοιχες 
ΕΤΕΠ και θα πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό CE (Εγκύκλιος 26/2012, αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, 
ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ).  

 

1.2 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Συμπληρωματικά προς τους όρους των σχετικών άρθρων της Ε.Σ.Υ., ισχύουν και οι παρακάτω όροι:  

1.2.1 Τα αδρανή χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής που μποσούν να ληφθούν από θέση του Έργου, θα 
καθοριστούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του Έργου μετά από υπόδειξη του Αναδόχου και αποδοχή της 
Υπηρεσίας.  

1.2.2 Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με δαπάνες του, για 
την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο, για να διαπιστώσει την καταλληλότητα του.  

1.2.3 Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών, που χρησιμοποιούνται γενικά, θα συνεχίζεται σε όλη την διάρκεια 
εκτέλεσης του Έργου με φροντίδα, ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου και κάτω από την παρακολούθηση της 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος έχει πλήρη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και την ανταπόκριση των κάθε είδους 
υλικών, που ενσωματώνονται στα επιμέρους έργα, με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές και εννοείται ότι 
με την προσφορά του ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των έργων με δόκιμα 
υλικά.  

 Συνεπώς, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει κατά την κρίση της και οποτεδήποτε την ποιότητα των 
υλικών και των εργασιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει τις δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων 
που θα απαιτηθούν και που ανάγονται στα γενικά έξοδα του χωρίς να απαλλάσσεται και από τις ευθύνες του 
για την ποιότητα και το δόκιμο των κάθε είδους υλικών, που ενσωματώνονται στα έργα, καθώς και για την 
ποιότητα των εργασιών γενικά.  

 

1.3 ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ 

 Για την εργολαβία αυτή δεν πρόκειται να εξασφαλισθούν δανειοθάλαμοι από την Υπηρεσία. Ισχύουν γενικά όσα 
αναφέρονται και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00: "Ανάπτυξη - 
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων". Για την προμήθεια δανείων υλικών θα χρησιμοποιηθούν 
κατάλληλοι από γεωτεχνική άποψη χώροι, για τους οποίους θα εξασφαλισθεί η προβλεπόμενη άδεια με ευθύνη του 
Αναδόχου.  

 

1.4 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 Σε περίπτωση που εγκριθείσες πηγές αποδειχθούν ακατάλληλες ή ανεπαρκείς, ο Ανάδοχος θα φροντίσει μόνος του 
να βρει άλλες κατάλληλες πηγές υλικών, που θα προτείνει στην Υπηρεσία για αποδοχή. Οποιαδήποτε και αν είναι η 
θέση των πηγών αυτών (εντός ή εκτός νομού), ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να απαιτήσει πρόσθετη αποζημίωση, 
είτε γιατί θα υπάρξει ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων για θραύση και αποθήκευση των υλικών μακριά από την 
πηγή, είτε γιατί θα εμφανιστούν δυσχέρειες στις μεταφορές από οποιαδήποτε αιτία, είτε για οποιδήποτε άλλο λόγο.  
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1.5 ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1.5.1 Συμπληρωματικά προς τους όρους των Αποφάσεων Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου, της Ε.Σ.Υ., 
της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-06-00-00: "Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων" και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης, ισχύουν και οι παρακάτω όροι:  

1.5.2 Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής (πλην αυτών της παραγράφου 1.5.4) και τα ακατάλληλα θα 
απομακρύνονται και θα διαστρώνονται σε χώρους κατάλληλους, που θα εξασφαλίσει ο Ανάδοχος με φροντίδα 
και δαπάνες του και που θα είναι -σε κάθε περίπτωση- εγκεκριμένοι από τις κατά περίπτωση Αρμόδιες Αρχές.  

 Οι εργασίες θα είναι σύμφωνες με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ΜΠΕ.  

1.5.3 Οι όροι των προηγουμένων παραγράφων 1.5.1 και 1.5.2 ισχύουν και για τα άχρηστα προϊόντα επεξεργασίας 
υλικών, όπως και οι κάθε είδους δαπάνες διαχείρισης (μεταφορές, επεξεργασίες κ.λπ.) των αποβλήτων των 
κάθε είδους εκσκαφών, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Έργου, για την τήρηση της ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ-1312/Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» και σχετικών εγκυκλίων και 
οδηγιών, αφορούν αποκλειστικά στον Ανάδοχο.  

1.5.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθέσει όλα τα κατάλληλα προϊόντα περισσευμάτων ορυγμάτων για μελλοντική 
χρήση σε χώρους του Έργου ή σε άλλους χώρους που θα επιλέξει ο ίδιος με μέριμνα και δαπάνες του, χωρίς να 
δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα ασφαλούς διοχέτευσης των ομβρίων υδάτων, 
διακίνησης επιβατών, οχημάτων κ.λπ.  

1.5.5 Για όλες τις αποθέσεις δεν θα χορηγηθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΜΟΙΒΗ πέραν της αμοιβής που 
προβλέπεται στο Τιμολόγιο.  

 

1.6 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Ισχύουν αυστηρά οι Αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ.  

 

 
3. 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΝΕΡΟΥ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ 
ΠΟΤΑΜΩΝ Ή ΡΕΜΑΤΩΝ 
 

1.1 Ρητά διευκρινίζεται εδώ ότι όλες οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου του Έργου και οποιουδήποτε άλλου Τεύχους 
Δημοπράτησης, αναφέρονται στην σχετική εργασία, είτε αυτή εκτελείται εν ξηρώ, είτε παρουσία νερού 
οποιουδήποτε βάθους, μόνιμου ή ρέοντος, αντλούμενου ή όχι και προερχόμενου από οποιαδήποτε αιτία 
(υπόγεια ή /και θαλασσινά νερά κ.λπ.).  

1.2 Επιπλέον, στην παρούσα εργολαβία καθορίζεται ότι ΔΕΝ θα πληρωθούν οι κάθε είδους αντλήσεις κάθε φύσης 
νερών που θα χρειασθούν ενδεχόμενα για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, ούτε θα πληρωθούν 
ιδιαίτερα ειδικές προστατευτικές κατασκευές από κάθε φύσης νερά, εκτός εάν ρητά  αναφέρεται στους όρους 
Δημοπράτησης και ιδιαίτερα στο Τιμολόγιο του Έργου.  

1.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ώστε να 
διασφαλιστούν από τα νερά, κατά τη διάρκεια της κατασκευής:  

- Τα εκτελούμενα εντός της κοίτης ποταμών ή ρεμάτων, έργα διευθέτησης αυτών και λοιπά τεχνικά έργα.  

- Οι παρόχθιες και κατάντη περιοχές.  

Επιπλέον ο Ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την κατασκευή των απαιτούμενων προφραγμάτων, εκτροπών, 
παρακαμπτηρίων διωρύγων και άλλων κατασκευών που θα απαιτηθούν για την προστασία των έργων, 
περιλαμβανομένου και του ελέγχου νερών από κάθε πηγή και την απομάκρυνση τους, ώστε αφενός μεν οι 
εργασίες κατασκευής των έργων να μπορούν να εκτελεσθούν σε περιοχές ελεύθερων νερών, αφετέρου δε να 
είναι προστατευμένες οι παρόχθιες και κατάντη περιοχές.  

Όλες οι πιο πάνω προστατευτικές κατασκευές θα υπάρχουν και θα συντηρούνται επαρκώς καθ' όλη τη 
διάρκεια των κατασκευών και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (Χειμώνα - Καλοκαίρι).  

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει και εγκαταστήσει, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για λειτουργία, 
όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό αντλήσεως καθώς και άλλο απαιτούμενο εξοπλισμό για την απομάκρυνση 
των υδάτων από τα διάφορα τμήματα των έργων, προκειμένου οι περιοχές όπου πρόκειται να γίνουν 
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εκσκαφές ή κατασκευές να διατηρούνται ελεύθερες από νερό εφόσον αυτό επιβάλλεται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης ή στην Τεχνική Μελέτη του Έργου.  

Ο Ανάδοχος, για την διευκόλυνση του προγραμματισμού των εργασιών του, μπορεί να λάβει υπόψη του τα 
σχετικά υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής, όμως ο κύριος του Έργου δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα 
οποιοδήποτε συμπεράσματα ή ερμηνείες που μπορούν να εξαχθούν από αυτά.  

1.4  Ύστερα από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος του Έργου θα πρέπει να λάβει υπόψη στα ποσοστά εκπτώσεων που θα 
προσφέρει, ότι στις Τιμές Μονάδας του Τιμολογίου των εργασιών είναι ανοιγμένες οι πρόσθετες δυσχέρειες 
που θα παρουσιασθούν ενδεχόμενα (σε υλικά, μηχανήματα, εργασία, τροποποίηση μεθόδων, ειδικά 
προστατευτικά μέσα, πρόσθετες αντιστηρίξεις εκσκαφών, αντλήσεις κάθε είδους κ.λπ.) από την τυχόν 
παρουσία νερού, οπουδήποτε και οποτεδήποτε στην παρούσα εργολαβία, καθώς και την ανάγκη κατασκευής 
έργων (εκσκαφές, επενδύσεις πρανών και πυθμένων κ.λπ.) με την παρουσία νερού.  

 

 
4. 
 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00: ''Γενικές εκσκαφές''  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
5. 
 

 
ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00: "Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων"  

- ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00: "Μεταβατικά επιχώματα"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
6. 
 

 
ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00: "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
7. 
 

 
ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00: " Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-02-00: "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων"  

- ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00: "Μεταβατικά επιχώματα"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  
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8. 
 

 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00: "Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος"  

- ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00: "Συντήρηση σκυροδέματος"  

- ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00: "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00: "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών"  

- ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 
επιχρισμάτων"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

Επίσης, ισχύ έχουν ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) και ο ισχύον Κανονισμός Οπλισμένου 
Σκυροδέματος.  

 

 
9. 
 

 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ  
 

Για τα τσιμέντα ισχύ έχουν τα παρακάτω ελληνικά πρότυπα:  

- ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος"  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1: Τσιμέντο Μέρος - 1: "Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά 
τσιμέντα"  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2: Τσιμέντο Μέρος - 2: "Αξιολόγηση συμμόρφωσης"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
10. 
 

 
ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ  
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00: "Ικριώματα"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
11. 
 

 
ΣΙΔΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00: "Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος"  
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και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

Επίσης, ισχύ έχουν ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων 2008 (ΚΤΧ-2008) και ο ισχύον Κανονισμός Οπλισμένου 
Σκυροδέματος.  

 

 
12. 
 

 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΞΥΛΟΤΥΠΟ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00: "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00: "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
13. 
 

 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02: "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-04: "Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα 
κονιάματα"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-01: "Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02: "Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-03: "Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-04: "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές 
μαστίχες"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-05: "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά"  

και ενδεχομένως: 

- ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01: "Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  μεμβράνες" 

- ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00: "Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα" 

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
14. 
 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00: "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
15. 
 

 
ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)  
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Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00: "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
16. 
 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01: "Ασφαλτική προεπάλειψη"  

- ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04: "Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης 
(κλειστού τύπου)"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
17. 
 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-05-00: " Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και 
επανατοποθέτηση αυτών" 

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00: "Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)"  

- ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00: "Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-08-00: " Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)"  

- Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) – Κατακόρυφη Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΚΣΑ)  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

 
18. 
 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΛΟΤ ΕΝ 1317: "Οδικά συστήματα αναχαίτισης"  

- Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) - Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ)  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-09-02: "Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή 
τοίχων" 

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

Τα στηθαία ασφαλείας, οι συναρμογές και οι απολήξεις τους θα πρέπει να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ-1317 και να φέρουν σήμανση CE. Ο ανάδοχος θα υποβάλει προτάσεις συστημάτων τα 
οποία θα πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία προκειμένου να εγκατασταθούν στο έργο (έγκριση ποιότητας 
υλικού). Όσον αφορά στην τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας, θα πρέπει να ακολουθηθεί η πρακτική που 
ακολουθείται στις άλλες χώρες της ΕΕ. Η πρακτική αυτή συνίσταται στην εκπαίδευση των συνεργείων τοποθέτησης 
των ΣΑΟ από τους παραγωγούς των συστημάτων για δεδομένα συστήματα και η πιστοποίησή τους από αυτούς για 
την τοποθέτηση των συγκεκριμένων συστημάτων αναχαίτισης, για τα οποία εκπαιδεύτηκαν. Επομένως, η 
εγκατάσταση των συστημάτων αναχαίτισης θα γίνει μόνο από πιστοποιημένα από τον παραγωγό των συστημάτων 
συνεργεία.  

Θα προσκομισθούν στην Υπηρεσία τα κάτωθι:  
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 Τα έγγραφα με τα οποία θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα των συστημάτων αναχαίτισης για το 
συγεκριμένο έργο και τα οποία θα υποβάλλονται από τους.  

 Εγχειρίδια εγκατάστασης και κατάλογοι ελέγχου αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά 
την προμήθεια και την παραλαβή των ΣΑΟ καθώς και κατά την εγκατάστασή τους.  

Τα κάθε είδους στηθαία ασφαλείας θα εγκατασταθούν όπου και όπως προβλέπονται στη μελέτη, αφού όμως πρώτα 
επιβεβαιωθεί (με επιτόπιες μετρήσεις) ότι το διατιθέμενο έρεισμα προ κινδύνων ή εμποδίων επαρκεί για το 
λειτουργικό πλάτος των προβλεπόμενων στηθαίων της μελέτης, βάσει της ΟΜOE-ΣΑΟ. Στην περίπτωση που το 
διατιθέμενο λειτουργικό πλάτος του ερείσματος δεν επαρκεί (η υπερεπαρκεί με αποτέλεσμα να μπορεί να 
τοποθετηθεί και στηθαίο με μικρότερο λειτουργικό πλάτος), θα πρέπει είτε να αλλάζει η κατηγορία του στηθαίου, 
είτε μπορεί να εξετάζονται άλλες λύσεις, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία.  

Τα πλευρικά μεταλλικά στηθαία τοποθετούνται σε απόσταση της όψης της αυλακωτής λαμαρίνας από 0,50 m έως 
1,50 m από το άκρο του οδοστρώματος (ασφαλτικό) ανάλογα με τον τύπο της διατομής σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-Δ. Σε 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί, ανεξάρτητα από τον τύπο της διατομής, στην 
ελάχιστη των 0,50 m (ή και 0,0 m σε εξαιρετικές περιπτώσεις σύμφωνα με την ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).  

Οι πινακίδες σήμανσης θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση του 1,0 m πίσω από την όψη των στηθαίων. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω ιδιαίτερα περιορισμένων διαθέσιμων χώρων, είναι δυνατόν η απόσταση αυτή να 
περιοριστεί σε 0,50 m.  

 

 
19. 
 

 
ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
 

Ισχύ έχουν οι κάτωθι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-01-00: "Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00: "Οριζόντια σήμανση οδών"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-03-00: " Ανακλαστήρες οδοστρώματος"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-04-00: " Οριοδείκτες οδού"  

- ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-05-05-00: "Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης"  

και οι τυποποιητικές σε αυτές παραπομπές.  

 

Αργοστόλι, 31 Ιανουαρίου 2017 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης Η Αναπ. Προϊστ. Τ.Σ.Ε. Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ.Τ.Ε. 

   

   

   

Ν. Ανδρεάτος Διονυσία Κακονύκτη Νικόλαος Ανδρεάτος 

πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η σύνταξη του παρόντος έγινε με υπόβαθρο το αντίστοιχο τεύχος της μελέτης «Λιμάνι Ιθάκης» που είχε εγκριθεί 
με την υπ’ αρ. 72/2010 απόφαση της ΝΕΥΔΕ της πρώην Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 
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1.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.1      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Οι πιό κάτω Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην κατασκευή των οικοδοµικών 
εργασιών της Αρχιτεκτονικής µελέτης για το έργο " ΚΤΗΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ & ΠΕΡ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ". Το τεύχος αυτό των 
Τεχνικών Προδιαγραφών Οικοδοµικών Εργασιών (πλήν Στατικών) περιλαµβάνει 
τους τρόπους κατασκευών ή ανεγέρσεων των διαφόρων οικοδοµικών εργασιών που 
αναφέρονται στα σχέδια, στους πίνακες τελειωµάτων, στην Τεχνική Περιγραφή και τα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών και τον τρόπο εφαρµογής τους. 
Το σύνολο των προδιαγραφών αυτού του τεύχους αποτελεί συµπλήρωµα και 
αναπόστατο µέρος της Τεχνικής Περιγραφής των Οικοδοµικών Εργασιών και του 
Πίνακα Τελειωµάτων της µελέτης. 
 
 
1.2      ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι που θα υποβάλλουν προσφορά θα πρέπει να συµµορφωθούν µε 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών, και σε περίπτωση που θα θέλουν να 
παρεκλίνουν θα υποβάλλουν λεπτοµερείς προδιαγραφές για τις εναλλακτικές 
προτάσεις. Πάντως τα προτεινόµενα υλικά ή ολοκληρωµένα συστήµατα θα πρέπει να 
είναι ίσης τουλάχιστον ποιότητας (ισοδύναµα) ως προς τα Τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους, χωρίς όµως να διαταράσουν ή να αλλοιώνουν τον αρχιτεκτονικό και λειτουργικό 
χαρακτήρα του έργου. 
 
 
1.3      ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις 
τελευταίες εκδόσεις των προτύπων των χωρών της Ε.Ε. καθώς και µε όλους τους 
ισχύοντες Ελληνικούς κανονισµούς. Στις περιπτώσεις που νέα ή αναθεωρηµένα 
πρότυπα υπάρχουν µόνον υπό τη µορφή σχεδίου, το σχέδιο αυτό θα εφαρµόζεται. 
Αλλα αντίστοιχα Πρότυπα χωρών εκτός της Ε.Ε. θα µπορούν να υιοθετηθούν εκ 
µέρους του Αναδόχου ως εναλλακτική επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία ή από την Επίβλεψη και ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι 
είναι ισοδύναµα ή και καλύτερα. 
 
 
1.4      ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
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1.4.1 Οι διάφορες εργασίες θα εκτελούνται από αντίστοιχα ειδικευµένο και 
οπωσδήποτε έµπειρο προσωπικό. Οι κατασκευαστές των διαφόρων οµάδων 
(οµοειδών) εργασιών και οι κατασκευαστικοί οίκοι, θα πρέπει να έχουν µακροχρόνια 
εµπειρία στο είδος του ο καθένας και να έχει ενεργά ασχοληθεί σε παρόµοιας 
κλίµακας και σπουδαιότητας έργα. 
 
1.4.2 Η επιτήρηση στο επίπεδο του εργοδηγού για όλες τις οµάδες εργασιών, θα 
πρέπει να γίνεται από άτοµα που θα έχει εγκρίνει η Επίβλεψη, που θα µπορούν να 
εµφανίσουν ικανοποιητικές συστάσεις και που θα έχουν τουλάχιστον πενταετή 
πρακτική πείρα στην ειδικότητά τους. 
 
1.4.3  Οι κατασκευαστές των διαφόρων υλικών θα πρέπει να διαθέτουν ειδικευµένα 
και έµπειρα άτοµα τα οποία να είναι σε θέση να υποδείξουν ή και να εκπαιδεύσουν 
το τεχνικό προσωπικό (αν δεν απαιτείται να διαθέσουν δικά τους συνεργεία) και να 
παρέχουν στην Επίβλεψη κάθε βοηθητικό έντυπο υλικό και πληροφορία για την 
διευκόλυνση του έργου της. 
 
1.4.4 Κύρια και βοηθητικά υλικά για κάθε εργασία θα πρέπει κατά το δυνατόν να 
προέρχονται από τον ίδιο προµηθευτή ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα 
της παραγράφου 1.4.1 και θα έχει την υποχρέωση της παραγράφου 1.4.3 του 
παρόντος κεφαλαίου. 
 
 
1.5      ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 
 
Καµία εργασία δεν θα αρχίσει να κατασκευάζεται αν δεν έχουν προηγουµένως 
εγκριθεί από την Υπηρεσία ή από την Επίβλεψη τα κατασκευαστικά σχέδια για όσες 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν.. Αν συµφωνήσει η Επίβλεψη για την έναρξη κάποιας 
εργασίας πριν την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων της (για κάποιο ειδικό 
λόγο) ο κατασκευαστής θα πρέπει να ενηµερώσει την Επίβλεψη για την έκταση, για τι 
ακριβώς θα γίνει, αν είναι προσωρινό ή όχι ή αν αποτελεί προεργασία, τον χρόνο 
έναρξης, και να παραδόσει όλα τα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
 
1.6      ∆ΕΙΓΜΑΤΑ - ∆ΟΚΙΜΙΑ 
 
1.6.1 Για όλες τις εργασίες ανεξαιρέτως θα απαιτηθούν δείγµατα τόσο για τα κύρια 
όσο και για τα βοηθητικά υλικά. Ο χρόνος υποβολής των δειγµάτων καθορίζεται στα 
επόµενα κεφάλαια. 
 
1.6.2 Το ίδιο απαιτείται και για τα δοκίµια (δείγµατα κατασκευών) τα οποία θα 
κατασκευάζονται σε εργοταξιακές συνθήκες, ή αν θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια 
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θα ενσωµατώνονται πλήρως στο εργοτάξιο, σε θέσεις που θα υποδεικνύει η 
Επίβλεψη και στις δύο περιπτώσεις. 
 
1.6.3 Ο αριθµός των δειγµάτων υλικών, των δειγµάτων κατασκευών και τα µεγέθη 
τους καθορίζονται ιδιαίτερα στα επόµενα κεφάλαια. 
 
 
1.7      ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1.7.1 ∆ιάφορες εργασίες µπορούν να εκτελούνται παράλληλα, αλλά καµµιά εργασία 
δεν θα καλύπτει την προηγούµενη καθιστώντας την αφανή, χωρίς την έγκριση της 
Επίβλεψης. Κάθε εργασία θα ελέγχεται σε ότι αφορά τη σωστή και έντεχνη εκτέλεσή 
της και αφού κριθεί ότι µπορεί να καλυφθεί από την επόµενη εργασία θα εγκρίνει η 
Επίβλεψη την έναρξη της τελευταίας. 
 
1.7.2 Για εργασίες που εκ των πραγµάτων εκτελούνται παράλληλα και αλληλένδετα, 
η Επίβλεψη θα ελέγχει τον τρόπο εκτέλεσης χωριστά και συνολικά. Οι εντολές 
αποξηλώσεων αποτυχηµένων ή κακότεχνων κατασκευών θα εκτελούνται έστω και αν 
από την καθαίρεση επηρεάζεται οποιαδήποτε εργασία. Εργασίες που δεν θα 
ανταποκρίνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στα δείγµατα υλικών και 
κατασκευών δεν θα γίνονται δεκτές. Η αποκατάσταση µε πρόσθετες εργασίες, 
εφόσον είναι εφικτό και αποδεκτό από την Επίβλεψη, ή µε καθαίρεση και 
ανακατασκευή, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
1.7.3 Σε περίπτωση που δίδεται εντολή από την επίβλεψη για την κατεδάφιση 
εργασίας ή τµήµατος της, η καθαίρεση θα γίνεται ολοκληρωτικά µε πλήρη καθαρισµό 
των υποκειµένων κατασκευών. Τα υλικά που προέρχονται από καθαιρέσεις δεν θα 
επαναχρησιµοποιούνται, εκτός αν η Επίβλεψη εγκρίνει διαφορετικά, και θα 
αποµακρύνονται από το εργοτάξιο. 
 
1.7.4 Μετά την αποπεράτωση κάθε εργασίας, σε κάθε χώρο, θα αποµακρύνονται όλα 
τα άχρηστα υλικά και θα καθαρίζονται οι χώροι. Κατά την αποµάκρυνση των υλικών 
ο Ανάδοχος θα έχει πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε : 
 
1.7.4.1  ∆εν θα δηµιουργούνται σκόνες ή επιβλαβή αιωρούµενα σωµατίδια, τόσο 
στην ατµόσφαιρα όσο και στις παρακείµενες εργασίες. 
 
1.7.4.2  Τα κονιάµατα γενικά θα αποµακρύνονται σε στεγανά δοχεία εφόσον είναι 
υδαρή ή νωπά. 
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1.7.4.3  Υγρά ή ρευστά υλικά όπως και υλικά της προηγούµενης περίπτωσης δεν θα 
χύνονται στα δίκτυα αποχετεύσεων, αλλά θα αποµακρύνονται σε στεγανά δοχεία µε 
κουµπωτά καλύµµατα ασφαλείας. 
 
1.7.4.4  Ρετάλια µεταλλικών διατοµών, σιδηρά εξαρτήµατα, µηχανήµατα, ικριώµατα 
και οτιδήποτε φέρει αιχµές δε θα σύρονται σε καµµιά επιφάνεια του έργου. 
 
1.7.4.5  ∆ηλητηριώδεις ουσίες είτε για αποµάκρυνση είτε για τρέχουσα χρήση θα 
βρίσκονται και θα µεταφέρονται σε κατάλληλα δοχεία µε καλύµµατα ασφαλείας και µε 
κατάλληλη ένδειξη σε εµφανή σηµεία των δοχείων για την επικυνδυνότητά τους. 
 
1.7.4.6  Η συσσώρευση των προς αποµάκρυνση αχρήστων, είτε προσωρινή είτε για 
άµεση φόρτωση, δεν θα δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες πυρκαγιάς που µπορεί να 
προέλθει από σπινθηροβόλα ή φλογοβόλα εργαλεία ή από αυτοανάφλεξη. 
 
 
1.8      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
1.8.1 Καµµία παραγγελία προµήθειας υλικού δε θα δίνεται αν προηγουµένως δεν 
έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγµα. 
 
1.8.2 Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια οι προσκοµίσεις δειγµάτων, θα 
γίνονται έγκαιρα, ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος παραγωγής από το 
εργοστάσιο. Πάντως ο Ανάδοχος είναι µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση 
των απαιτουµένων ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαµβάνονται στην προσφορά και 
τη µελέτη εφαρµογής είναι δεσµευτικά για τον Ανάδοχο. 
 
1.8.3 Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια 
γνωστά για την καλή ποιότητα και θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο συσκευασµένα 
όπως συνήθως διατίθενται στην αγορά, και θα συνοδεύονται απαραίτητα από τα 
αντίστοιχα έγκυρα πιστοποιητικά (αναγνωρισµένων εργοστασίων) ποιότητας και 
δοκιµών, και από τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και τις οδηγίες 
αποθήκευσης (τρόπος συσσώρευσης, συνθήκες κ.λπ.). 
 
1.8.4 Ολα τα υλικά θα πρέπει να είναι πρώτης διαλογής, δηλαδή τα καλύτερα της 
εργοστασιακής παραγωγής. Ελαττωµατικά ή αλλοιωµένα ή ληξιπρόθεσµα ή 
φθαρµένα ή διαβρωµένα ή παραποιηµένα υλικά θα αποµακρύνονται µε 
πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου χωρίς την υπόδειξη ή την 
επέµβαση της Επίβλεψης. Γενικά θα προτιµούνται υλικά των οποίων ο οίκος 
παραγωγής τους έχει πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου. 
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1.8.5 Οι ποσότητες των παραγγελιών για υλικά που έχουν ορισµένη διάρκεια ζωής 
(ηµεροµηνία λήξης υλικού) θα παραγγέλονται ανάλογα µε το χρονοδιάγραµµα 
χρησιµοποίησης, έτσι ώστε να προλαµβάνεται η ενσωµάτωσή τους στο έργο πριν 
την λήξη. Μέχρι την χρησιµοποίησή τους, θα είναι αποθηκευµένα µε τρόπο και σε 
συνθήκες που θα συµφωνούν µε τις αντίστοιχες οδηγίες – υποδείξεις του 
κατασκευαστικού τους οίκου.  
 
 
1.9      ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 
1.9.1 Ο Ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης 
των υλικών. Τόσο η διακίνηση (οποιεσδήποτε µεταφορές) όσο και η αποθήκευση θα 
γίνονται µε την ανάλογη προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτικών ή 
κατασκευαστικών οίκων. 
Η αποθήκευση των υλικών, θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε ανάλογες 
συνθήκες που δεν θα προκαλούν αλλοιώσεις στα υλικά. Η τοποθέτηση των υλικών 
στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα 
µε την σειρά παραγγελίας ή παραγωγής των υλικών και να είναι εύκολος ο έλεγχός 
τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή το κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται 
µετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους της αποθήκευσης. Οι χώροι 
αποθήκευσης ή προσωρινής εναπόθεσης υλικών, τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι 
υπαίθριοι θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη, η οποία έχει το δικαίωµα να απαιτήσει 
την κατασκευή προσωρινών στεγασµένων κατάλληλων χώρων σε οποιοδήποτε 
σηµείο του οικοπέδου για υλικά που θεωρούνται ευαίσθητα ή επικίνδυνα ή τοξικά. Η 
κατασκευή και η καταλληλότητα των προσωρινών αυτών αποθηκών θα τύχουν της 
έγκρισης της Επίβλεψης πριν από την αποθήκευση των υλικών. 
Οι δαπάνες κατασκευής των ειδικών αυτών αποθηκών, οι δαπάνες αποξήλωσης και 
αποµάκρυνσής τους καθώς και οι δαπάνες ασφάλισής τους εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η τυχόν ασφάλισή τους θα γίνει σε εγκεκριµένη από την 
Επίβλεψη Ασφαλιστική Εταιρία. 
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1.10   ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ          ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ETEΠ)           ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΤΕΠ) Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδομικών Εργασιών ισχύουν ταυτόχρονα και συνδυαστικά με τις εγκεκριμένες και θεσμοθετημένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ή τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ), για τις εργασίες που υπάρχουν εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς υλικών (ΚΤΧ-2008, ΚΤΣ-2016 κ.λπ.). Η Εγκύκλιος 26/2012 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) δίνει οδηγίες σχετικά με τη χρήση των ΕΤΕΠ, τα Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης και τη σήμανση CE. Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) καθορίζει 70 ΠΕΤΕΠ που αντικαθιστούν ΕΤΕΠ με αναστολή ισχύος. Σε περίπτωσεις ασυμφωνίας μεταξύ των προδιαγραφών ισχύουν οι προβλέψεις των ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ. Ως προς τον τρόπο επιμέτρησης και τις περιλαμβανόμενες δαπάνες μεγαλύτερη ίσχυ έναντι όλων έχει το Συμβατικό Τιμολόγιο (γενικοί και ειδικοί όροι). 
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2.       ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
 
2.1      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τον τρόπο της παρασκευής των διαφόρων κονιαµάτων 
που χρησιµοποιούνται σε τοιχοποιίες, επιχρίσµατα, επικαλύψεις, πλακοστρώσεις και 
γενικά όπου απαιτούνται κονιάµατα. 
 
 
2.2      ΝΕΡΟ 
 
Για την παρασκευή των κονιαµάτων θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά νερό καθαρό 
πόσιµο. 
 
 
2.3      ΑΣΒΕΣΤΗΣ 
 
2.3.1    Προέλευση 
Ο ασβέστης πρέπει να προέρχεται από πρόσφατη όπτηση, µε φρύξη που έχει γίνει 
µε αέρια καύσεως. Από άποψη χηµικής σύστασης, η περιεκτικότητα του ασβέστη σε 
οξείδιο του ασβεστίου µαζί µε το οξείδιο του µαγνησίου πρέπει να είναι µεγαλύτερη 
του 95%. 
 
2.3.2    Αποθήκευση 
Ο ασβέστης πρέπει να σβύνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλοιώς 
πρέπει να αποθηκεύεται µέσα σε αποθήκες που προφυλάσσονται επαρκώς από την 
υγρασία. Ο ασβέστης πρέπει µετά την σβέση να παραµένει στον ασβεστόλακκο και 
να καλύπτεται εντελώς από το νερό της σβέσης. 
 
2.3.3    Σβέση 
Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, πρέπει να 
γίνει αφού τελειώσει ο κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών 
υλικών και θα διαρκεί µέχρις ότου το µίγµα µεταβληθεί σε αραιό πολτό, οπότε 
προστίθεται το επί πλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γαλάκτωµα. Η τρύπα 
µέσα από την οποία περνάει, το γαλάκτωµα για να χυθεί στον ασβεστόλακκο πρέπει 
να έχει µόνιµα συρµάτινο διάφραγµα για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του 
ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα υπολείµµατα αυτά πρέπει να 
αποµακρύνονται µε προσοχή πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβύσιµο. 
 
2.3.4    Χώρος σβέσης 
Ο ασβεστόλακκος πρέπει να ανοίγεται σε σχετικά απορροφητικό έδαφος, γιατί η 
µεγάλη απορροφητικότητα αποτελεί µειονέκτηµα, και υπάρχει κίνδυνος να ξηρανθεί 
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το φύραµα. Το "σίτεµα" πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δέκα πέντε ηµέρες και 
θεωρείται ότι είναι επαρκές όταν πάνω στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν 
ραγάδες ανοίγµατος δακτύλου. Οταν ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά 
από πολλές µέρες από το "σίτεµα" του πρέπει να προστατεύεται από τον 
ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστόλακκο µε στρώµα άµµου που θα διατηρείται 
συνεχώς υγρή. 
Για οποιαδήποτε χρήση του πολτού του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχονται σε αυτό 
θρόµβοι, µικροί λίθοι (άψητα, άµµος ή άλλες αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν ο 
ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, απαγορεύεται να παίρνεται 
από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου µέχρι πάχους 10 CM από 
τον πυθµένα. 
 
2.3.5    Υδράσβεστος 
Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ ολοκλήρου από 
κόσκινο, τρύπας 0.25 ΜΜ, να έχει οµοιόµορφο χρώµα, να προσκοµίζεται µέσα σε 
σφραγισµένους χάρτινους σάκκους, ή ξύλινα κιβώτια και τα οποία θα φέρουν τη 
σφραγίδα του εργοστασίου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 1017 του Κεφαλαίου Υλικά 
επί τόπου του ΑΤΟΕ/1976. Ο υδράσβεστος θα αποθηκεύεται συσκευασµένος σε 
στεγασµένους χώρους απόλυτα ξηρούς. 
 
 
2.4      ΑΜΜΟΣ 
 
2.4.1    Προέλευση 
Η άµµος που προορίζεται για κατασκευή κονιαµάτων, πρέπει να είναι προελεύσεως 
λατοµείου της έγκρισης του Επιβλέποντα, τύπου κονιαµάτων 051 (Α) για 
ασβεστοκονιάµατα, ενισχυµένα ή όχι και τύπου κονιοδεµάτων 052 (Β) για 
τσιµεντοκονιάµατα, η οποία είναι προτιµότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να 
προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. 
 
2.4.2    Καταλληλότητα 
Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ορισµένες επιβλαβείς ύλες, όπως πηλό 
(κολλοειδούς ύλης από κόκκους µεγίστης διαµέτρου 0.005 ΜΜ) και οργανικά 
συστατικά, τάλκης, µαρµαρυγίας κ.α. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές περιεκτικότητες 
είναι: 2% για τον πηλό, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και 
µαρµαρυγία. Κατά την αποθήκευση της στο Εργοτάξιο, η άµµος πρέπει να 
προστατεύεται από διάφορες ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη 
ρύπανσή της. 
 
2.4.3    Κοκκοµετρική σύσταση 
Η κοκκοµετρική σύσταση της άµµου εξαρτάται από το είδος της εργασίας για το 
οποίο προορίζεται το κονίαµα. Οπου γίνεται χρήση όρων: "χονδρόκοκκος", 
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"µετριόκοκκος" και "λεπτόκοκκος", αυτοί έχουν την ερµηνεία που φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Κατηγορίες άµµου          ∆ιέρχεται από κόσκινο         Συγκρατείται από 
                             οπής διαµέτρου              κόσκινο οπής διαµ. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Χονδρόκκοκος                   6.0 ΜΜ                         3.0 ΜΜ 
  Μετριόκοκκος                  3.00 ΜΜ                         0.5 ΜΜ 
  Λεπτόκκοκος                    0.5 ΜΜ                             - 
 
Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πρέπει να υπάρχει κανονική διαβάθµιση των 
κόκκων της άµµου. 
 
Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρικής 
σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να 
είναι εφικτός ο έλεγχος των δοκιµιοληψιών. 
 
 
2.5      ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ 
 
Η µαρµαρόσκονη θα είναι της καλύτερης ποιότητας, λευκή, αµιγής ξένων ουσιών και 
ανάλογα µε τον προορισµό της λεπτόκοκκος (τελείως κονιοποιηµένη) ή 
χονδρόκοκκος (ρύζι) Νο 1-3. 
 
 
2.6      ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δική του δαπάνη, µία δοκιµή για κάθε 
ποσότητα 10 τόννων άνυδρης ασβέστου, 50 τόννων τσιµέντου και 100 κυβικών 
µέτρων άµµου, που προορίζεται για την παρασκευή κονιαµάτων, για διαπίστωση των 
ιδιοτήτων τους που προδιαγράφονται. 
Η δειγµατοληψία των υλικών θα γίνεται µε τη µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. 
 
 
2.7      ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
2.7.1    Ανάµιξη 
Η ανάµιξη των συνδετικών υλών µε τα αδρανή υλικά σε ξηρή ή υγρή κατάσταση, 
πρέπει να γίνεται απαραίτητα σε µηχανικό αναµικτήρα µε αρκετή διάρκεια ώστε το 
µίγµα που προκύπτει κάθε φορά να έχει οµοιογένεια σε όλη τη µάζα του. Πρακτική 
ένδειξη της οµοιογένειας είναι η οµοιοµορφία του χρώµατος του µίγµατος. 
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2.7.2    Αναλογίες 
Οι αναλογίες των υλικών που συνιστούν τα κονιάµατα πρέπει να τηρούνται αυστηρά 
και για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ειδικά δοχεία από σιδηροελάσµατα τυπικών 
διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
καθορίζονται οι αναλογίες στα επόµενα κεφάλαια, θα ισχύουν αυτές που 
εφαρµόζονται για την αντίστοιχη περίπτωση µε σύµφωνη γνώµη του Επιβλέποντα. 
 
2.7.3    Ανάµιξη ασβέστη 
Εάν ο πολτός ασβέστη, αποτελεί τη συνδετική ύλη του κονιάµατος, θα µετατρέπεται 
σε γαλάκτωµα µε προσθήκη νερού και στη συνέχεια θα αναµιγνύεται µε το αδρανές 
υλικό. Οταν η συνδετική ύλη βρίσκεται σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη 
υδρασβέστη κ.λπ.) θα προηγείται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές 
υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη µε βαθµιαία προσθήκη νερού. 
 
2.7.4    Ανάµιξη τσιµέντου 
Οταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, πρέπει το τσιµέντο να 
αναµιγνύεται σε ξηρή κατάσταση µε την άµµο, το δε κονίαµα να παρασκευάζεται µε 
προσθήκη στο µίγµα του πολτού, ασβέστη σε υδαρή µορφή. Εάν χρησιµοποιηθεί 
σκόνη ασβέστη, τότε αυτή πρέπει να αναµιχθεί µε το τσιµέντο και την άµµο πρώτα σε 
ξηρή κατάσταση και έπειτα µε το νερό. 
 
2.7.5    Πρόσθετα κονιαµάτων 
Οπότε γίνεται χρήση κάποιου πρόσµικτου υλικού, η παρασκευή του αντίστοιχου 
κονιάµατος πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή του. 
Γενικώς τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται αµέσως µετά την ανάµιξη και την 
παρασκευή τους, ειδικά όταν πρόκειται για τσιµεντοκονιάµατα. Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις ο µέγιστος χρόνος µεταξύ παρασκευής και χρήσης, καθώς και ο τρόπος 
επεξεργασίας των µερικώς σκληρυθέντων µιγµάτων για την απόκτηση της 
επιθυµητής πλαστικότητας θα καθορίζονται από τον Επιβλέποντα. 
Τα πρόσµικτα υλικά δεν θα µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν θα έχουν 
επιπτώσεις στην αντοχή υλικών και κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή 
ή µόνιµη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την 
Επίβλεψη. 
Πριν την χρήση των εγκεκριµένων πρόσµικτων, ο Ανάδοχος θα κατασκευάζει 
δείγµατα κονιαµάτων σε µεγέθη που θα υποδεικνύει η Επίβλεψη. Η κατασκευή των 
δειγµάτων θα γίνεται οκτώ (8) εβδοµάδες πριν την τελική χρησιµοποίησή τους. 
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3.       ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ 
 
3.1      ΓΕΝΙΚΑ 
 
3.1.1    Αντικείµενο 
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά την κατασκευή των πλινθοδοµών για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς τοίχους εκτός από όλα τα τοιχώµατα που κατασκευάζονται από ελαφρά 
υλικά µε ξηρή δόµηση σύµφωνα µε το αντίστοιχο κεφάλαιο του παρόντος Τεύχους. 
 
3.1.2    Ανοχές 
Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, 
αποκλίσεις της κατακορύφου στις επιφάνειες των τοίχων, στις γωνίες και τους 
λαµπάδες, κακοκοµµένοι πλίνθοι, ανώµαλοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι 
αρµοί, κ.λπ. δεν θα είναι αποδεκτά, και οποιαδήποτε τέτοια εργασία που θα 
απορριφθεί από την Επίβλεψη θα κατεδαφίζεται τελείως και θα κτίζεται εκ νέου µε 
έξοδα του Αναδόχου. Προϊόντα κατεδάφισης δεν θα επαναχρησιµοποιούνται. 
Γενικά κανένα σηµείο του τοίχου δεν θα απέχει της γραµµής που καθορίζεται από τα 
εκατέρωθεν υποστυλώµατα περισσότερο από 5 ΜΜ. Επίσης κανένα σηµείο του 
τοίχου δεν θα απέχει από την κατακόρυφη (νήµα της στάθµης) περισσότερο από 5 
ΜΜ σε ύψος 3 Μ. 
Οι διαστάσεις των πλίνθων θα είναι σταθερές µε ανοχή ± 3%. 
Για τις ορθές γωνίες των τοιχοδοµών επιτρέπεται απόκλιση 4 ΜΜ για µήκος τοίχου 
µέχρι 3 Μ και 3 ΜΜ για µήκος τοίχου 2 Μ. 
Ως ανοχή για την επιπεδότητα του τοίχου ορίζεται ± 4mm σε πήχυ µήκους 4 m που 
τοποθετείται στον τοίχο σε οποιαδήποτε θέση ή κατεύθυνση. 
 
3.1.3    ∆είγµατα 
 
3.1.3.1  ∆είγµατα µεµονωµένων υλικών 
Χωριστά δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου, σύνδεσµου, στερεωµάτων και άλλων 
διαφόρων εξαρτηµάτων, θα παραδίδονται και θα πρέπει να εγκριθούν πριν αρχίσουν 
οι εργασίες. 
Ολες οι παραδόσεις θα πρέπει γενικώς να είναι της αυτής ποιότητας όπως τα 
εγκεκριµένα δείγµατα. 
 
3.1.3.2  ∆είγµατα εργασίας 
Αφού εγκριθούν τα µεµονωµένα δείγµατα, θα πρέπει να κατασκευασθούν δείγµατα 
τελειωµένων επιφανειών περίπου 1000 Χ 1500 ΜΜ από κάθε είδος τοιχοποιίας που 
θα δείχνουν κάθε τύπο σχεδίου και δοµής και συνδέσµων κτισµένα και 
αρµολογηµένα κατά τις προδιαγραφές, επάνω σε µιά κατάλληλη θεµελίωση. Μετά 
την έγκριση από την Επίβλεψη η ποιότητα των εργασιών θα πρέπει να είναι ίση ή 
καλύτερη των παραπάνω δειγµάτων. Σε περίπτωση πρότασης του Αναδόχου για 
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χρήση προσµίκτων και αφού αυτά εγκριθούν από την Επίβλεψη, θα πρέπει να 
κατασκευάσει δείγµα τοίχου ένα µήνα πριν από την χρησιµοποίηση των υλικών. 
 
3.1.3.3  Ελεγχος υλικών. 
Η Επίβλεψη θα έχει το δικαίωµα να παίρνει δείγµατα πλίνθων, σε οποιαδήποτε 
στιγµή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών µε σκοπό να ελέγξει την 
ποιότητά τους. 
 
3.1.3.4 Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο έγγραφη 
απόδειξη για τις ελάχιστες αντοχές των πλίνθων σύµφωνα µε τις σχετικές 
προδιαγραφές. 
 
3.1.3.5 Είναι απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικών που θα αποδεικνύουν τις 
αντοχές όλων των ειδών των πλίνθων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο. 
 
3.1.3.6  Οι τυχόν εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται σε εγκεκριµένα εργαστήρια µε 
φροντίδες και δαπάνες του Αναδόχου. 
 
 
3.2      ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
3.2.1    Συνθήκες εργασιών. 
Οι εργασίες θα πρέπει να προστατεύονται, µε εγκεκριµένες µεθόδους, από 
επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώσεις. 
Οι δύο πλευρές των εκτεθιµένων τοίχων θα πρέπει να καλύπτονται µέχρι κάτω κατά 
τις πρώτες 24 ώρες µετά την κατασκευή τους. 
Στις περιπτώσεις κινδύνου από παγωνιά, θα πρέπει να λαµβάνονται οι κατάλληλες 
προφυλάξεις για την προστασία νεοδοµηθέντων τοίχων. 
 
3.2.2    Γενικοί κανόνες. 
 
3.2.2.1  Ολες οι πλινθοδοµές θα πρεπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, σε 
ορθές γωνίες µε πλήρεις στρώσεις κονιάµατος και µε γεµισµένους όλους τους 
κατακόρυφους αρµούς. 
 
3.2.2.2  Η εργασία θα πρέπει να γίνεται µε οµοιόµορφο τρόπο, έτσι ώστε να 
δηµιουργείται συνεχώς ενιαία στάθµη όλων των τοίχων. 
 
3.2.2.3  ∆εν θα πρέπει να ενσωµατώνονται σπασµένα ή φθαρµένα τεµάχια έτσι ώστε 
το χαλασµένο τµήµα να φαίνεται στην επιφάνεια που θα είναι ορατή όταν τελειώσει η 
εργασία. 
 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
19



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

TS. DOC / 18-08 / 01 

 20

3.2.2.4  Στις περιπτώσεις που θα πρέπει να µειωθεί το µέγεθος ενός τεµαχίου που 
θα είναι ορατό όταν τελειώσει η εργασία, το κόψιµο θα πρέπει να γίνει µε ειδικό 
πριόνι τοιχοποιίας. 
 
3.2.3    Βρέξιµο και πλύσιµο. 
Τα τούβλα θα πρέπει να βρέχονται όταν είναι ζεστός ο καιρός ακριβώς πριν από την 
τοποθέτηση εµβαπτίζοντάς τα µέσα σε νερό σύµφωνα µε τις συστάσεις του 
κατασκευαστού, και δεν θα πρέπει να αφήνονται βυθισµένα µέσα σε νερό ούτε να 
βρέχονται τόσο όσο να επέρχεται κορεσµός. Μετά το κτίσιµο, θα πρέπει να 
προστατεύονται και να διατηρούνται στεγνά. 
Θα πρέπει να υπάρξει επιβεβαίωση του κατασκευαστού σχετικά µε το βρέξιµο που 
απαιτείται για τους πλίνθους. Οι συστάσεις του κατασκευαστού θα πρέπει να 
ακολουθούνται έτσι ώστε να µειώνεται η αναρρόφηση, να ευκολύνεται το στρώσιµο 
και να βελτιώνεται η συναρµογή. Για το βρέξιµο θα πρέπει να χρησιµοποιείται γλυκό 
πόσιµο νερό. Εάν υπάρχει πιθανότητα παγωνιάς δεν θα πρέπει να βρέχονται. 
Εάν συσταθεί από τον κατασκευαστή ή εάν έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη, οι 
πλίνθοι θα πρέπει να πλένονται πριν, και εάν χρειασθεί και µετά το κτίσιµο, για να 
αφαιρούνται τα άλατα. 
 
3.2.4    Κτίσιµο και αρµολόγηση. 
Ολοι οι κατακόρυφοι αρµοί θα πρέπει να γεµίζονται µε κονίαµα και η τοποθέτηση των 
πλίνθων να γίνεται σε υπόστρωµα πλήρους κονιάµατος. Θα χρησιµοποιηθεί κατά 
κανόνα τσιµεντοκονίαµα 400 KG τσιµέντου µε ασβέστη σύµφωνα µε το άρθρο 1447 
του ΑΤΟΕ, ή σύµφωνα µε άλλα πρότυπα χωρών της Ε.Ε. 
Το στρώσιµο θα πρέπει να γίνεται έτσι ώστε τέσσερις στρώσεις να έχουν φθάσει σε 
ένα ύψος κατά 40 ΜΜ υψηλότερο από ότι εάν οι στρώσεις αυτές είχαν γίνει χωρίς 
κονίαµα. Οι αρµοί πρέπει να διατηρούνται οριζόντιοι και οµοιόµορφοι. 
Οι κατακόρυφοι αρµοί θα πρέπει να διατηρούνται σε ένα οµοιόµορφο πάχος µε 
µέσον όρο 10 ΜΜ. 
∆εν θα πρέπει να κτίζονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων σε µία µέρα 
χωρίς την άδεια της Επίβλεψης. 
Το κτίσιµο των τοίχων, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αρµοί χωρίς 
κονίαµα ή παρόµοιες κατασκευές, θα πρέπει να γίνεται µε δροµική στρώση ή 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Επίβλεψης. 
Οπου απαιτούνται τεµάχια µικροτέρου µεγέθους ή τερµατισµού, θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια ή συµπαγή τεµάχια κοµµένα ώστε να σχηµατίζουν 
τετραγωνισµένες πλευρές. 
Εκτός εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά, όλοι οι πλίνθοι θα επαλείφονται καλά µε 
κονίαµα πριν στρωθούν και όλοι οι αρµοί θα καθαρίζονται µε προσοχή κατά την 
πρόοδο της εργασίας. 
Οι τοίχοι θα κτίζονται διαδοχικά µέχρι το ύψος 3 σειρών κάτω από την δοµική οροφή 
ή τον δοκό σκυροδέµατος. Η σφράγιση της τοιχοδοµής θα γίνεται µετά από 48 ώρες 
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τουλάχιστον και σε περίοδο αυξηµένης υγρασίας µετά από 72 ώρες, πάντα όµως 
µετά από την σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης. 
   
3.2.5    Μη φέροντες τοίχοι. 
Οι µη φέροντες τοίχοι δεν θα πρέπει να κατασκευάζονται συγχρόνως µε τους 
φέροντες τοίχους και δεν θα πρέπει να κτίζονται µέχρις ότου περάσουν τουλάχιστον 
δύο εβδοµάδες αφού έχει αφαιρεθεί ο ξυλότυπος του δαπέδου. 
 
3.2.6    Παρεµβύσµατα για µόνωση, σφράγιση αρµών. 
 
3.2.6.1  Οι αρµοί θα πρέπει να ξύνονται έτσι ώστε να µπορούν να δεχθούν τα 
παρεµβύσµατα. Τα µεταλλικά παρεµβύσµατα θα πρέπει να σφηνώνουν 
χρησιµοποιώντας ξύλινες σφήνες από σκληρό ξύλο κατόπιν, οι αρµοί θα πρέπει να 
τελειώνουν χρησιµοποιώντας έναν εγκεκριµένο ασφαλτικό στόκο που θα 
προµηθεύεται από ειδικό κατασκευαστή. 
 
3.2.6.2  Τα διάκενα κουφωµάτων πορτών, παραθύρων και άλλων κουφωµάτων και 
τοίχων θα πρέπει να στεγανοποιούνται καθώς και οι αρµοί µετακινήσεως στις 
εξωτερικές επιφάνειες. 
 
3.2.7    Τοποθέτηση των κουφωµάτων, πορτών κ.λπ. 
 
3.2.7.1  Οι κάσσες των πορτών και άλλων παρόµοιων κατασκευών θα πρέπει να 
στερεώνονται επάνω στην εµφανή τοιχοποιία µε γερούς γαλβανισµένους σιδερένιους 
συνδετήρες (6 για κάθε άνοιγµα) που θα κτίζονται µέσα στην τοιχοποιία σύµφωνα µε 
την προδιαγραφή των σιδερένιων κασσών και την Τεχνική Περιγραφή. 
 
3.2.7.2 Οι σιδερένιες κάσσες των πορτών θα πρέπει να ενσωµατώνονται συγχρόνως 
µε το κτίσιµο γερά από όλες τις πλευρές και το διάκενό τους θα γεµίζει µε 
τσιµεντοκονίαµα. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την τοποθέτηση και ακριβή 
ευθυγράµµιση όλων των παροµοίων κατασκευών. 
 
3.2.8   Προστασία και καθαρισµός. 
 
3.2.8.1 Οι τελειωµένοι τοίχοι θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να 
προστατεύονται από διάφορους ρύπους. 
 
3.2.8.2 Κηλίδες από κονίαµα και άλλοι λεκέδες θα πρέπει να καθαρίζονται από τις 
επιφάνειες των τοίχων µε τρίψιµο και πλύσιµο µε καθαρό νερό. 
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3.2.8.3 Θα πρέπει επίσης να προστατεύονται οι τοίχοι από υπερβολικά γρήγορο 
στέγνωµα χρησιµοποιώντας κατάλληλες και εγκεκριµένες από την Επίβλεψη 
µεθόδους. 
 
3.2.8.4 Ολες οι κάσσες των θυρών, οι χαλύβδινες κατασκευές, τα πλαίσια, και κάθε 
ενσωµατωµένη κατασκευή, θα πρέπει να τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους. 
Στα σηµεία που περνούν σωλήνες Η/Μ εγκαταστάσεων διαµπερώς στους τοίχους, 
θα τοποθετούνται κατά το κτίσιµο, ανάλογα τεµάχια σωλήνων (sleeves). Στους 
τοίχους πυροδιαµερισµάτων, µετά την διέλευση των σωλήνων εγκαταστάσεων θα 
σφραγίζονται τα κενά µε υλικό τύπου LITAFLEX ή άλλου αναλόγου. 
 
3.2.8.5  Ολες οι εσοχές, εγκοπές και όλα τα ανοίγµατα που δεν χρειάζονται πλέον, θα 
πρέπει να συµπληρώνονται µε προσοχή. Επίσης το ίδιο ισχύει για όλα τα τεµάχια 
που έχουν προέλθει από κόψιµο και προσαρµογή. 
 
3.2.8.6 Τα µη γαλβανισµένα ενσωµατωµένα µεταλλικά αντικείµενα θα πρέπει να 
βάφονται µε δυό στρώσεις εποξειδικής αντισκωριακής βαφής. 
 
3.2.8.7  Οταν απαιτείται για σταθερότητα οι τοίχοι θα πρέπει να καθίστανται άκαµπτοι 
σύµφωνα µε το Βρετανικό πρότυπο BSCP 121 ή άλλο ισοδύναµο. 
Οι διανοίξεις αυλάκων για τοποθέτηση σωλήνων Η/Μ εγκαταστάσεων θα γίνονται σε 
γυµνή τοιχοδοµή (πριν τα επιχρίσµατα) µε χρήση εργαλείων που δεν θα 
διαταράσσουν την συνοχή της, απαγορευµένων των κρουστικών εργαλείων.  
 
3.2.8.8  Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να λάβει προστατευτικά µέτρα για ζηµίες από 
άτοµα ή τον καιρό, ιδιαίτερα δε για την προστασία των µονώσεων των εξωτερικών 
τοίχων πριν και κατά την κατασκευή των εξωτερικών επενδύσεων. 
 
 
3.3      ΥΛΙΚΑ 
 
3.3.1    Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση. 
 
3.3.1.1  Το κονίαµα θα πρέπει να µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν θα 
πρέπει να αφήνεται εκτεθιµένο στον ήλιο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα µεταλλικά καροτσάκια και δοχεία και σανίδες για το 
κονίαµα είναι σχετικώς ψυχρά. 
 
3.3.1.2  Ολοι οι πλίνθοι, και άλλα δοµικά τεµάχια που θα χρειασθούν για την 
τοιχοποιία, θα πρέπει να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. Σε καµιά 
περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνεται χύδην µε ανατροπή. Ασφαλέστερη 
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θεωρείται η µεταφορά και αποθήκευση των πλίνθων σε παλέτες των 500 ή 1000 το 
πολύ τεµαχίων κατά περίπτωση µεγέθους πλίνθου, συσκευασµένες µε φύλλο Nylon.  
 
3.3.1.3 Η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνεται σε χώρους 
προετοιµασµένους για το σκοπό αυτό. 
 
3.3.1.4 Τα υλικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία 
παραδίδονται. 
 
3.3.2    Γενικές απαιτήσεις. 
Ολα τα υλικά θα µπορούν να προµηθεύονται από προµηθευτή αποδεκτό από την 
Επίβλεψη. Αφού όµως δοθεί η έγκριση για τον προµηθευτή, όλες οι ποσότητες για 
ολόκληρο το έργο θα πρέπει να προέρχονται από αυτόν. Σε περίπτωση που δεν 
συµβεί αυτό από αποδεδειγµένη µη υπαιτιότητα του Αναδόχου, η διαδικασία της 
επιλογής νέου προµηθευτή προϋποθέτει την επανάληψη απ’ αρχής προσκόµισης και 
επιλογής δειγµάτων και πιστοποιητικών, όπως έχει ήδη καθορισθεί στα 
προηγούµενα του παρόντος κεφαλαίου.  
 
3.3.3    Τούβλα. 
 
3.3.3.1  Τα τούβλα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι όµοια µεταξύ 
τους κατά την υφή και το χρώµα. 
 
3.3.3.2  Μετά την κατασκευή, η συρρίκνωση από το στέγνωµα των τούβλων δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το 0.09%. 
 
3.3.3.3  Τα τούβλα θα πρέπει να είναι σκληρά, γερά, ορθογωνισµένα και καθαρά, 
οµοιόµορφης και επαρκούς όπτισης. 
 
3.3.4    Συνδετήρες και µεταλλικές στερεώσεις 
 
3.3.4.1 Ολοι οι συνδετήρες και µεταλλικές στερεώσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνοι 
µε το Βρετανικό πρότυπο BS 1243 ή ισοδύµανο πρότυπο της Ε.Ε. 
 
3.3.4.2  Θα χρησιµοποιούνται µόνον υλικά που θα έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από 
την Επίβλεψη. 
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 4.1.2 Προϋποθέσεις κατασκευών 
 4.1.3 Απαιτήσεις εξαρτηµάτων 
 4.1.4 Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 4.1.5 Μετρήσεις και παραγγελία υλικών 
 4.1.6 Ανοχές 
 
 4.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 4.2.1 Γενικά 
 4.2.2 Επιθεώρηση 
 4.2.3 Επανορθώσεις 
 4.2.4 Τελικές ρυθµίσεις και καθαρισµός 
 4.2.5 Προστασία και περάτωση 
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 4.3.1 Γενικά 
 4.3.2 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση 
 4.3.3 Παρελκόµενα 
 4.3.4 Ξύλινες πόρτες 
 
 4.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 4.4.1 Υλικά 
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4.       ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
4.1      ΓΕΝΙΚΑ 
 
4.1.1    Αντικείµενο. 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην κατασκευή ή προµήθεια όλων των εσωτερικών 
ξύλινων θυροφύλλων, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών εξαρτηµάτων, καθώς 
και κάθε κατασκευή από ξύλο ή παράγωγα ξύλου (πάγκοι, ερµάρια κ.λπ.) εκτός από 
τις επιπλώσεις. 
 
4.1.2    Προϋποθέσεις Κατασκευαστών. 
 
4.1.2.1 Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από άτοµα εξειδικευµένα στις 
αντίστοιχες ειδικότητες που καλύπτονται από το κεφάλαιο αυτό. 
 
4.1.2.2 Τα προκατασκευασµένα στοιχεία θα προµηθεύονται από εταιρίες τουλάχιστον 
δεκαετούς πείρας σε αυτό τον τοµέα και θα είναι εγκεκριµένες από την Επίβλεψη και 
σύµφωνα µε ¨του τύπου ¨ στην Τεχνική Περιγραφή ή και στα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
4.1.3    Απαιτήσεις Σχεδιασµού Εξαρτηµάτων, Ειδών κιγκαλερίας και σιδηρικών για 
την στερέωση και λειτουργία. 
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την ετοιµασία ενός πλήρους καταλόγου εξαρτηµάτων 
που θα κατασκευασθεί από ένα εγκεκριµένο ειδικό οίκο. 
Ο κατάλογος αυτός εξαρτηµάτων θα πρέπει να ετοιµασθεί µε βάσει µία µορφή που 
πρέπει προηγουµένως να έχει εγκριθεί από την Επίβλεψη, και θα περιέχει τις 
ακόλουθες λεπτοµέριες : 
α) ονοµασία του κατασκευαστικού οίκου 
β) αριθµός καταλόγου 
γ) υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή 
δ) τελειώµατα 
ε) άλλες σχετικές πληροφορίες 
 
4.1.4    Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων. 
 
4.1.4.1    Κατασκευαστικά σχέδια. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει πρός έγκριση στην Επίβλεψη κατασκευαστικά 
σχέδια και έντυπο υλικό του κατασκευαστή που θα δείχνουν πλήρη συγκροτήµατα, 
τρόπο κατασκευής και πλήρεις λεπτοµέρειες για τις προτεινόµενες κατασκευές. 
 
4.1.4.2    ∆είγµατα. 
Θα πρέπει να παραδοθούν δείγµατα κάθε τύπου πόρτας και κουφώµατος 
συναρµολογηµένα σε ένα κατάλληλο µεταλλικό κάσωµα. 
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4.1.4.3    Κατασκευές ειδικών απαιτήσεων. 
Ολες οι κατασκευές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά σχετικά µε την 
αντοχή κατά της φωτιάς και την µονωτική απόδοση, οι οποίες θα συµφωνούν µε τις 
απαιτήσεις των επί µέρους µελετών. 
 
4.1.4.4    Εξαρτήµατα. 
Οι πίνακες που δίνονται στις ακόλουθες παραγράφους δίνουν µόνον τις γενικές 
απαιτήσεις. Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ακριβείς τελικούς καταλόγους και µε σαφήνεια 
πρέπει να περιγράφονται η οργάνωση των µεγεθών και των αναγκών. Πρίν προβεί 
σε οποιαδήποτε παραγγελία εξαρτηµάτων, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει και να 
λάβει έγκριση από την Επίβλεψη σχετικά µε το σχεδιασµό των προτεινόµενων 
εξαρτηµάτων και ιδίως την προσαρµοστικότητα και τη φύση του συστήµατος 
κλειδαριών που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. 
Επί πλέον ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει : 
α) τρία αντίγραφα "Καταλόγου Εξαρτηµάτων" 
β) τρία αντίγραφα έντυπου υλικού του κατασκευαστή µε κατάλογο εξαρτηµάτων 

που θα περιγράφει κάθε εξάρτηµα που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο. 
γ) τρία αντίγραφα των πιστοποιητικών του κατασκευαστού. 
δ) λεπτοµέριες προτεινοµένων δοκιµών για κάθε εξάρτηµα που πρόκειται να 

χρησιµοποιηθεί στο έργο. 
ε) προτάσεις για ένα σύστηµα κλειδαριών "κλειδώµατος κατά την διάρκεια της 

κατασκευής". 
στ) Μελέτη συστηµάτων κλειδαριών για την Τελική χρήση του κτιρίου, κατά τµήµα ή 

κατά ζώνη ή κατά χρήση χώρων. Η µελέτη αυτή συνοδευόµενη από το ανάλογο 
έντυπο πληροφοριακό υλικό και δείγµατα θα τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 
4.1.5    Μετρήσεις και παραγγελία υλικών. 
Ολες οι µετρήσεις για τις πόρτες και τα χωρίσµατα θα πρέπει να παίρνονται από το 
κτίριο και όχι από τα σχέδια εκτός από τις περιπτώσεις που η εργασία έχει ειδικώς 
καθορισθεί ώς "ενσωµατωµένη". 
Οι παραγγελίες υλικών δεν θα πρέπει να γίνονται βάσει µεγεθών και ποσοτήτων που 
περιγράφονται στα σχέδια αλλά βάσει του κτιρίου και σε ειδικές περιπτώσεις µόνον, 
βάσει των κατασκευαστικών σχεδίων. 
 
4.1.6    Ανοχές. 
 
4.1.6.1    Ορθών γωνιών πλαισίων : χωρίς απόκλιση. 
 
4.1.6.2    Πάχους φύλλων : -5% έως +10% 
 
4.1.6.3    ∆ιαστάσεων διατοµών : ± 2 ΜΜ 
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4.1.6.4    ∆ιάκενο µεταξύ φύλλων και δαπέδου : 3-4 ΜΜ 
 
4.1.6.5    ∆ιάκενο µεταξύ κασσών και φύλλων : Μετά την βαφή 1.5-2 ΜΜ 
 
4.1.6.6  Επιπεδότητα φύλλων : Απόλυτη επιπεδότητα χωρίς βέλος που ελέγχεται µε 
πήχυ σε οποιαδήποτε θέση 
 
4.1.6.7   Επιπεδότητα πλακετών κλειδαριών µε σόκορα : Απόλυτη 
 
4.1.6.8  Υγρασία ξύλων : Απόκλιση ± 3 ποσοστιαίες µονάδες από τα οριζόµενα στην 
µελέτη εφαρµογής . 
 
4.1.6.9   Κατακορυφότητα : Τα θυρόφυλλα όταν είναι ανοικτά θα παραµένουν ακίνητα 
σε οποιαδήποτα θέση (χωρίς ρεύµα αέρος) µε ανοχή στην κατακορυφότητα 1 MM 
για όλο το ύψος θυροφύλλων. 
 
4.1.6.10  Οριζοντίωση : Σε κατασκευές οριζόντιας τοποθέτησης ή ανάρτισης (π.χ. επί 
τοίχων) απόκλιση από την οριζόντια 2 MM στα 4.00 Μ. 
 
4.1.6.11  Ευθυγραµµίσεις : Σε γραµµικές κατασκευές (π.χ. προστατευτικές µπάζες 
τοίχων) απόκλιση 1 MM σε πήχυ 4.00 Μ που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
 
 
4.2      ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
4.2.1    Γενικά. 
 
4.2.1.1 ∆εν θα πρέπει να τοποθετούνται πόρτες, φύλλα και παρόµοια 
προκατασκευασµένα τεµάχια ξυλουργικής πρίν στεγνώσουν το χονδροκονίαµα και οι 
επιχρίσεις. 
 
4.2.1.2 Πόρτες και χωρίσµατα που µπορούν να παρουσιάσουν ζηµιές από υγρασία, 
θα πρέπει να αποθηκεύονται, τοποθετούνται και διατηρούνται σε θερµοκρασίες που 
κυµαίνονται µεταξύ 5° C και 35° C και σχετική υγρασία µεταξύ 35% και 65%. 
Σύντοµοι περίοδοι σχετικής υγρασίας (µέχρι 4 ηµέρες) δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
70%. 
 
4.2.1.3  Οι πόρτες θα πρέπει να αναρτώνται έτσι ώστε να ανοίγουν και κλείνουν µε 
ευκολία χωρίς να τρίβονται επάνω στα κασσώµατα ακόµα και µετά την βαφή. 
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4.2.1.4   Τα φύλλα στις δίφυλλες πόρτες δεν θα πρέπει να αγγίζουν µεταξύ τους. Η 
απόσταση µεταξύ των δύο φύλλων θα πρέπει να είναι περίπου 2 ΜΜ και ίδια καθ' 
όλο το ύψος της πόρτας. Το διάκενο των δύο φύλλων θα πρέπει ή να καλύπτεται µε 
ειδικό αρµοκάλυπτρο, ή να αυτοκαλύπτεται από την ειδική µορφή του σόκορου σε 
κάθε φύλλο. 
 
4.2.2    Επιθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιθεωρεί και να εξετάζει τις επιφάνειες επί των οποίων 
θα τοποθετηθούν τα εξαρτήµατα και να αναφέρει στην Επίβλεψη µη ικανοποιητικές 
συνθήκες. ∆εν θα πρέπει να προχωρήσει σε εργασίες πρίν επιδιορθωθούν οι µη 
ικανοποιητικές περιπτώσεις. 
 
4.2.3    Επανορθώσεις. 
Εξαρτήµατα που τυχόν έχουν υποστεί βλάβες ή ζηµιές θα πρέπει να αντικαθίστανται 
µε καινούργια. Κατασκευές που έχουν υποστεί παραµόρφωση θα αντικαθίστανται ή 
θα επισκευάζονται µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 
 
4.2.4    Τελικές ρυθµίσεις και καθαρισµός. 
 
4.2.4.1 Θα γίνουν διορθώσεις σε τυχόν ελαττωµατικές ευθυγραµµίσεις εκτεθειµένων 
διακοσµητικών ή ενισχυτικών διατοµών. 
 
4.2.4.2 Θα γίνουν ρυθµίσεις στις πόρτες και τα εξαρτήµατα για οµαλή περιστροφή και 
λειτουργία. 
 
4.2.4.3 Θα καθαρισθούν τυχόν λερωµένες επιφάνειες φύλλων και υαλοπινάκων µετά 
την εγκατάσταση. 
 
4.2.4.4 Θα αφαιρούνται και θα αντικαθιστώνται µε νέες οι ακόλουθες κατασκευές: 
α) Λερωµένες σε βαθµό που δέν µπορούν να καθαρισθούν ικανοποιητικά 
β) Οσες έχουν υποστεί βλάβες 
γ) Κακώς εγκατεστηµένες 
 
4.2.5    Προστασία και περάτωση. 
 
4.2.5.1 Οι πόρτες κ.λπ. θα πρέπει να προστατεύονται µέχρι την παράδοση στον 
Εργοδότη, οπότε και θα αφαιρούνται τα συστήµατα "κλειδώµατος κατά την διάρκεια 
της κατασκευής" και θα αντικαθίστανται µε τα µόνιµα συστήµατα. 
 
4.2.5.2 Τέλος ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει τα κλειδιά στην Επίβλεψη µαζί µε 
ένα εγκεκριµένο µόνιµο σύστηµα σήµανσης και αναγνώρισης των κλειδιών. 
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4.3      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
4.3.1    Γενικά. 
 
4.3.1.1 ∆εν θα πρέπει να αρχίσει η κατασκευή κανενός αντικειµένου προτού το 
εγκρίνει η Επίβλεψη. 
 
4.3.2    Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση. 
Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση των υλικών θα πρέπει να γίνει 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Τα εξαρτήµατα θα πρέπει κατά την παράδοση να είναι τυλιγµένα µε προστατευτικό 
ανθεκτικό χαρτί και τοποθετηµένα σε κουτιά µε ενδεικτική πινακίδα. 
 
4.3.3    Παρελκόµενα. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει κλειδωµένα ερµάρια για τη φύλαξη των 
κλειδιών µε σύστηµα ασφαλείας όπως θα υποδείξει η Επίβλεψη. 
 
4.3.4    Ξύλινες πόρτες. 
Οι ξύλινες πόρτες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή και στο Τιµολόγιο 
Οικοδοµικών Εργασιών, στα αντίστοιχα άρθρα. 
 
 
4.4      ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
4.4.1    Υλικά. 
 
4.4.1.1 Η φυσική ή τεχνητή ξυλεία που θα χρησιµοποιηθεί, ανεξάρτητα από το είδος, 
πρέπει να είναι ξηραµένη, είτε φυσικά είτε τεχνητά και κατά τρόπο ώστε το ποσοστό 
της υγρασίας της όταν µετριέται κατά τους Αµερικάνικους ή Γερµανικούς 
Κανονισµούς να κυµαίνεται µεταξύ 10% έως 20%. 
 
4.4.1.2 Γενικά η ξυλεία πρέπει να είναι απαλλαγµένη από ρόζους και ρήγµατα και να 
µη παρουσιάζει το παραµικρό ίχνος προσβολής αυτής από παράσιτα. Το χρώµα των 
ξύλων πρέπει να είναι ζωηρό και οι ίνες της πυκνές και ευθείες. 
 
4.4.1.3 Τα παράγωγα ξυλείας όπως κόντρα - πλακέ, πλακάζ, µοριοσανίδες κ.λπ. θα 
είναι σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους ή Γερµανικούς Κανονισµούς. 
 
4.4.2    Συνδετικά υλικά. 
Ολες οι κόλλες και τα εξαρτήµατα σύνδεσης (βίδες, µπουλόνια, τζινέτια, κ.λπ.) πρέπει 
να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που υπάρχουν στην Ελληνική αγορά, και 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
30



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

TS. DOC / 18-08 / 01 

 31

θα είναι της απόλυτης έγκρισης του Επιβλέποντα. Ειδικά για κόλλες, βλ. 4.4.5 του 
παρόντος Κεφαλαίου. 
 
4.4.3    Γενικές κατασκευαστικές αρχές. 
Ολα τα τεµάχια ξυλείας πρέπει να κοπούν στις διαστάσεις που είναι απαραίτητες για 
να αποκτήσουν τις διατοµές που δείχνονται στα σχέδια. Ολες οι επιφάνειες της 
σύνδεσης των ξύλων πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία ώστε να 
επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µεταξύ τους. 
Τα ξύλινα µέλη τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων 
πρέπει να εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών και διαστάσεων. Ως πρός τα 
συνδετικά υλικά η ποσότητα της κόλλας που εκχειλίζει πρέπει να αποµακρύνεται µε 
προσοχή, οι δε µεταλλικές συνδέσεις να µην εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Ετσι 
για το σκοπό αυτό πρέπει να διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες υποδοχές των 
µεταλλικών εξαρτηµάτων. 
 
4.4.4    Ελαττώµατα, κακοτεχνίες. 
Πρίν την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών 
θα γίνει έλεγχος αν οι συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους 
αρµούς, ή παραµορφώσεις από κακή τοποθέτηση ή παραµορφώσεις από απότοµη 
ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. Σε περίπτωση 
διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή θα αντικαθίσταται ή 
άν µε την σύµφωνη γνώµη της Επίβλεψης επισκευάζεται, αυτό θα γίνεται χωρίς να 
αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της αντοχής και οπωσδήποτε χωρίς 
να δηµιουργείται τροποποίηση της λειτουργίας της κατασκευής. Σε περίπτωση 
τραυµατισµού ξύλινης επιφάνειας, ή σοβαρότερης ζηµιάς µε βίαιο τρόπο, 
απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η µερική αντικατασταση (µπάλωµα). 
Εκτός αν το επιτρέψει η Επίβλεψη. 
 
4.4.5    Κόλλες. 
Στην µελέτη ξύλινων κατασκευών του Αναδόχου θα καθορίζονται τα είδη κόλλας που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Οι κόλλες που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
ανάλογες µε το είδος κατασκευής που προορίζονται όπως : 
 
4.4.5.1   Για κατασκευές εσωτερικών χώρων. 
 
4.4.5.2  Για κατασκευές εσωτερικών υγρών χώρων. 
 
4.4.5.3  Για πρεσσαρίσµατα - κολλήσεις παράγωγων ξύλου µε φαινοπλαστικά φύλλα 
(φορµάϊκα) 
 
4.4.5.4  Για κολλήσεις πλαστικών ή ελαστικών φύλλων σε ξύλινες επιφάνειες. 
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Ολες οι κόλλες θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. 
Τα χρησιµοποιούµενα δοχεία θα είναι καθαρά χωρίς ξένες ουσίες, θα σφραγίζουν 
αεροστεγώς και θα χρησιµοποιούνται πινέλα µε φυσικές τρίχες αποκλειστικά για το 
σκοπό αυτό. 
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            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 5.1.1 Σχετικοί κανονισµοί 
 5.1.2 Αντικείµενο 
 5.1.3 Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 
 5.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 5.2.1 Κατασκευή 
 5.2.2 Επιθεώρηση 
 5.2.3 Ανοχές 
 5.2.4 Θερµική µετακίνηση 
 5.2.5 Κατασκευή γενικώς 
 5.2.6 Συµπυκνώσεις 
 5.2.7 Προστασία 
 5.2.8 Συντήρηση 
 5.2.9 Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου 
 
 5.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 5.3.1 Γενικά 
 5.3.2 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση 
 5.3.3 Εξαρτήµατα από αλουµίνιο - κράµα αλουµινίου 
 5.3.4 Αποστράγγιση και εξαερισµός 
 5.3.5 Εξαρτήµατα λειτουργίας 
 5.3.6 Στερεώσεις 
 5.3.7 Ταινίες για προστασία από καιρικές συνθήκες 
 5.3.8 Θερµική µόνωση 
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5.       ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 
5.1      ΓΕΝΙΚΑ 
 
5.1.1    Σχετικοί Κανονισµοί 
 
Τα υλικά και η ποιότητα εργασίας θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις 
τελευταίες εκδόσεις των Γερµανικών Προτύπων (DIN) καθώς και µε όλους τους 
ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισµούς. 
Αλλα αντίστοιχα Πρότυπα χωρών της Ε.Ε. θα µπορούν να υιοθετηθούν εκ µέρους 
του Αναδόχου ως εναλλακτική επιλογή υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από 
την Επίβλεψη και ότι ο Ανάδοχος θα αποδείξει ότι είναι ισοδύναµα ή και καλύτερα. 
Γενικά θα πρέπει να εφαρµόζονται οι τοπικοί κανονισµοί οι οποίοι στην περίπτωση 
που θα είναι επιβεβληµένοι, θα έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων κανονισµών που 
τυχόν έχουν καθορισθεί. 
 
5.1.2    Αντικείµενο. 
Το Κεφάλαιο αυτό αφορά όλα τα κουφώµατα από αλουµίνιο (εξωτερικές θύρες, 
εξωτερικά υαλοστάσια), και επενδύσεις κατασκευασµένες από αλουµίνιο. 
Περιλαµβάνονται επίσης στο κεφάλαιο αυτό τα σχετικά συναφή εξαρτήµατα, καθώς 
και οποιαδήποτε κατασκευή από αλουµίνιο. 
 
5.1.3    Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων. 
 
5.1.3.1  ∆είγµατα. 
Θα πρέπει να υποβληθούν τρία δείγµατα από κάθε απαιτούµενο τελείωµα, σε τµήµα 
διατοµών µήκους 600 ΜΜ. Στην περίπτωση που το χρώµα ή η υφή του τελειώµατος 
µπορεί κάπως να διαφέρει, θα πρέπει να υποβάλλονται δύο ή περισσότερα τµήµατα 
που θα παρέχουν τα όρια των διαφορών αυτών. Τα δείγµατα θα εξετάζονται από την 
Επίβλεψη µόνο όσον αφορά το χρώµα και την υφή τους. Η συµµόρφωση µε άλλες 
απαιτήσεις θα είναι της απόλυτης ευθύνης του Αναδόχου. 
Η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει δείγµατα που θα δείχνουν την τεχνική 
της κατασκευής και την ποιότητα των επί µέρους τµηµάτων και των σχεδίων των 
µεταλλικών εξαρτηµάτων και των άλλων δευτερευόντων στοιχείων για τµήµατα 
υαλοστασίων πριν αρχίσει η εργασία κατασκευής. Αν η Επίβλεψη κρίνει αναγκαίο 
µπορεί να απαιτήσει την κατασκευή ολοκλήρων κουφωµάτων (θυρών και 
υαλοστασίων) όλων των κατηγοριών και τύπων. 
 
5.1.3.2  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει σχέδια για την κατασκευή και 
τοποθέτηση όλων των υαλοστασίων, πορτών και άλλων στοιχείων καθώς και των 
παρελκοµένων τους. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται όψεις τοίχων 
υπό κλίµακα 1:50 και όψεις τυπικών στοιχείων υπό κλίµακα 1:10 καθώς και τοµών σε 
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φυσικό µέγεθος, λεπτοµέρειες από όλα τα τµήµατα συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
εξωτερικών και εσωτερικών εργασιών προστατευτικής επικάλυψης, συστηµάτων 
στερέωσης, εξαρτηµάτων λειτουργίας και άλλων αντικειµένων που δεν 
περιλαµβάνονται στα συνήθη δεδοµένα του κατασκευστού. Τα σχέδια θα πρέπει 
επίσης να δείχνουν το σύστηµα των υαλοπινάκων και της τοποθέτησής τους, τις 
ανοχές στερέωσης επάνω στο κτίριο και της εφαρµογής των σφραγιστικών υλικών. 
Οι εργασίες άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει και αυτές να δείχνονται καθαρά στα σχέδια 
αυτά. Οι τύποι των κουφωµάτων ή των συνόλων θα χαρακτηρίζονται µε ειδικούς 
κωδικούς αναγνώρισης οι οποίοι θα περασθούν στις κατόψεις, όψεις και τοµές 
(γενικά σχέδια 1:50) της µελέτης. Για την εύκολη και γρήγορη ανάγνωση της µελέτης 
των κουφωµάτων αλουµινίου, θα συνταχθούν πίνακες στους οποίους θα 
αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις των κουφωµάτων, όλα τα χαρακτηριστικά τους 
(τρόπος λειτουργίας, σειρά διατοµών, είδος υαλοπινάκων, ταµπλάδων κ.λπ.) και ο 
αριθµός οµοίων τεµαχίων. 
Τα Κατασκευαστικά Σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση όσο το 
δυνατόν ενωρίτερα µετά την ανάθεση στον Ανάδοχο και στον Υπεργολάβο 
κουφωµάτων. 
Ολες οι διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια θα πρέπει να επιβεβαιωθούν επί 
τόπου διότι καµιά απαίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για σφάλµατα ή καθυστερήσεις 
που θα οφείλονται στη µη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή. 
Θα πρέπει επίσης να υποβληθούν οι κατασκευαστικοί υπολογισµοί σε συνδυασµό µε 
την σχεδίαση της τοποθέτησης των κουφωµάτων, εξαρτηµάτων, στερεωµάτων και 
υαλοπινάκων. 
 
5.1.3.3  Εκθέσεις δοκιµών. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τρία αντίγραφα των προδιαγραφών, υποδείξεων 
και των συνήθων λεπτοµερειών των κουφωµάτων από αλουµίνιο που ορίζει ο 
κατασκευαστής συµπεριλαµβανοµένων των λεπτοµερειών κατασκευής τελειωµάτων, 
εξαρτηµάτων και άλλων επί µέρους τµηµάτων της εργασίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
επίσης να συµπεριλάβει επίσηµες εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών όπως θα 
απαιτούνται για την ένδειξη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις εκτέλεσης. 
 
 
5.2      ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
5.2.1    Κατασκευή. 
Κάθε κούφωµα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή του, θα φέρει 
την καθορισµένη σήµανση µε ένα ξεχωριστό αριθµό αναγνώρισης, αναφορικά µε το 
κτίριο, σχετικά µε τον τύπο, και τις γενικές του διαστάσεις, όπως ορίζεται στην 
5.1.3.2. του παρόντος κεφαλαίου. 
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Η θέση των σηµάτων αναφοράς θα είναι τέτοια ώστε να µπορούν να ελέγχονται µετά 
την τοποθέτησή τους αλλά όχι επάνω σε επιφάνειεςπου θα παραµείνουν ορατές 
στην τελική µορφή της κατασκευής. 
 
5.2.2    Επιθεώρηση. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει σε λογικές ώρες την ελεύθερη πρόσβαση της 
Επίβλεψης για επιθεώρηση των εργασιών του Κατασκευαστή, στους χώρους 
κατασκευής των κουφωµάτων. 
 
5.2.3    Ανοχές. 
 
5.2.3.1   Κατά τον σχεδιασµό των συγκροτηµάτων κουφωµάτων και υαλοπινάκων 
καθώς και όλων των εξαρτηµάτων και στερεώσεων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ανοχές της φέρουσας κατασκευής. 
 
5.2.3.2  Ολα τα περιθώρια των ανοχών θα πρέπει να συµφωνηθούν µεταξύ του 
Αναδόχου και του ειδικευµένου υπεργολάβου πριν από την εγκατάσταση. 
 
5.2.3.3  Ολα τα περιθώρια ανοχών διαστάσεων παραθύρων σχετικά µε το κτίριο θα 
πρέπει να δείχνονται καθαρά στα κατασκευαστικά σχέδια. 
 
5.2.3.4 Θα πρέπει να εξακριβωθεί από την Επίβλεψη, τι βέλη κάµψεως και 
καθιζήσεως της φέρουσας κατασκευής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για το 
σχεδιασµό της εγκατάστασης των παραθύρων. 
 
5.2.3.5 Τα διάκενα µεταξύ κασσών και ψευτοκασσών θα έχουν πλάτος όσο 
απαιτείται για την τοποθέτηση στεγανωτικών κορδονέτων. 
 
5.2.3.6  Οι αρµοί µεταξύ σταθερών και κινητών τµηµάτων µε αρµοκάλυπτρα θα είναι 
µέχρι 1.5 ΜΜ. 
 
5.2.3.7  ∆εν θα επιτραπεί απόκλιση ορθών γωνιών σε κάσσες και πλαίσια. 
 
5.2.3.8  Για την επιπεδότητα των κουφωµάτων δεν θα επιτραπεί βέλος σε πύχη που 
θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
 
5.2.4    Θερµική Μετακίνηση. 
 
5.2.4.1 Τα συγκροτήµατα κουφωµάτων θα πρέπει να κατασκευσθούν και να 
τοποθετηθούν στα αντίστοιχα ανοίγµατα µε επαρκείς ανοχές (αέρα διαστάσεων), και 
όπου απαιτείται, µε αρµούς διαστολής ενσωµατωµένους σε συνδέσεις, ώστε να 
παρέχεται η ελευθερία µετακινήσεων λόγω θερµικών διαστολών και συστολών που 
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θα παρουσιάζονται εξ αιτίας των τυχόν καιρικών συνθηκών και µεταβολών των 
θερµοκρασιών - από χειµώνα σε καλοκαίρι, και ηµέρα σε νύκτα - χωρίς να 
δηµιουργούνται λυγισµοί, παραµορφώσεις αρµών ή άλλες επιπτώσεις. 
 
5.2.4.2  Θα πρέπει ο σχεδιασµός να προβλέψει και ως εκ τούτου να εξαλείψει κάθε 
θόρυβο που θα µπορούσε να προέλθει όχι µόνο από θερµική διαστολική και 
συστολική µετακίνηση των µεταλλικών µερών, αλλά επίσης από την κάµψη κάτω 
από την πίεση του αέρα. 
 
5.2.5    Κατασκευή γενικώς. 
Η κατασκευή όλων των συγκροτηµάτων από αλουµίνιο, των γωνιών, των απλών και 
υπό γωνία αρµών, η συγκόλληση και η στερέωση θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά 
γερές, άκαµπτες και υδατοστεγείς έτσι ώστε να αντέχουν σε όλες τις απαιτήσεις που 
επιβάλλονται επί των συγκροτηµάτων αυτών, καθώς και να εξασφαλίσουν την 
εύκολη και χωρίς προβλήµατα λειτουργία τους. 
 
5.2.6    Συµπυκνώσεις. 
Ο σχεδιασµός κάθε στοιχείου θα πρέπει να προβλέψει και να παράσχει 
ικανοποιητικά µέτρα για τη συλλογή και αποµάκρυνση τυχόν συµπυκνώσεων 
υδρατµών. 
 
5.2.7    Προστασία. 
 
5.2.7.1 Οι διάφορες µονάδες θα πρέπει να προστατεύονται στο εργοστάσιο 
κατασκευής, κατά τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο, στους χώρους αποθήκευσης, 
κατά την τοποθέτησή τους µέχρις ότου κάθε µονάδα έχει τελείως τοποθετηθεί και 
στερεωθεί στη θέση της. Κατά τις αποθηκεύσεις ή εναποθέσεις οι κατασκευές δεν θα 
παρουσιάσουν την οποιαδήποτε παραµόρφωση, µε υποχρέωση του Αναδόχου στην 
αντίθετη περίπτωση να αποµακρύνει από το εργοτάξιο τις παραµορφωµένες 
κατασκευές. 
 
5.2.7.2 Ολες οι εκτεθιµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε 
αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούµενες), ταινίες προτού ξεκινήσουν από το 
εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις 
τριβές και η ελαστικότητα της ταινίας θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό για 
τον οποίο θα χρησιµοποιηθούν. Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα πρέπει να έχουν έντονα 
διαφορετικό χρώµα από αυτό της τελικής επιφάνειας των κουφωµάτων και 
κατασκευών. 
 
5.2.8    Συντήρηση. 
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5.2.8.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει τη χρονική περίοδο που όλες οι 
κατασκευές κουφωµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των επί µέρους εξαρτηµάτων 
δεν θα απαιτήσουν συντήρηση. Κατά τη περίοδο αυτή, της µη ανάγκης συντήρησης, 
οι κατασκευές και τα επί µέρους εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις προδιαγραφών. 
 
5.2.8.2  Πριν ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιµάσει και 
υποβάλλει στην Επίβλεψη ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για τη χρήση του 
Εργοδότη. 
 
5.2.8.3  Το Εγχειρίδιο Συντηρήσεως θα πρέπει να περιλαµβάνει υποδείξεις για τη 
συντήρηση όλων των µερών της κατασκευής των κουφωµάτων τόσο εσωτερικώς 
όσο και εξωτερικώς, των σφραγιστικών υλικών λίπανσης µεντεσέδων και άλλων 
µηχανισµών, µαζί µε τις αντίστοιχες περιόδους συντήρησης. 
 
5.2.9    Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. 
Προηγείται προετοιµασία των διατοµών η οποία αποτελείται από τον επιµεληµένο 
καθαρισµό τους και το βερνίκωµα των εσωτερικών επιφανειών των διατοµών (µη 
ορατών) µε βερνίκι αλουµινίου, σε πάχος 6 µικρά. Ακολουθεί χηµική οξείδωση, 
ηλεκτροστατική κάλυψη των προς βαφή επιφανειών µε πολυστερική πούδρα, 
φύσιµα, πολυµερισµός και σκλήρυνση σε φούρνο θερµοκρασίας 200 βαθµών C. Το 
πάχος της επικάλυψης µε πούδρα είναι από 60 µέχρι 120 µ µε βάση τις 
προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Αλουµινίου. Η πούδρα είναι ενδεικτικού 
τύπου SYNTHA - PULVIN 34 NE 83 προέλευσης Γερµανίας και περιέχει σκληρυντικό 
TGIC. Τα χρώµατα είναι σταθερά τύπου RAL επιλεγµένα βάσει DIN 54003 που θα 
πληρούν την προδιαγραφή για χηµική οξείδωση βάσει DIN 50939, η συνοχή του 
χρώµατος µε βάση την προδιαγραφή DIN 53151 ή ISO 2409, η σκληρότητα µε βάση 
την προδιαγραφή DIN 53153, η αντοχή σε κρούση σύµφωνα µε την προδιαγραφή 
DIN 53156 ή ASTM D 2794, ή ευκαµψία µε βάση το test στρέψεως DIN 53152 ή ISO 
1519 ή ASTM D 522 και τέλος η αντοχή σε καιρικές συνθήκες µε βάση το test DIN 
50018 και το test µε αλατονέφωση DIN 50021 ή ASTM B 117. 
Οι διατοµές αλουµινίου µετά την ηλεκτροστατική βαφή πρέπει να παρουσιάζουν 
απόλυτη οµοιοχρωµία µεγάλη αντοχή σε υγρασία, στην αλµύρα, στα αλκάλια και 
στον ασβέστη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει από την Υπηρεσία πριν 
την κατασκευή των κουφωµάτων το ακριβές χρώµα µε βάση το χρωµατολόγιο που 
θα έχει προσκοµίσει σε αυτήν. 
 
 
5.3      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
5.3.1    Γενικά 
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Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να αρχίσει την κατασκευή κανενός τµήµατος της 
κατασκευής, ώσπου να έχει λάβει την έγκριση της Επίβλεψης. 
 
5.3.2    Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση 
Η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 
κατασκευστού. 
 
5.3.3    Εξαρτήµατα από αλουµίνιο - κράµα αλουµινίου. 
 
5.3.3.1  Ολα τα ελατά τµήµατα και τα φύλλα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από 
ένα κράµα αλουµινίου που θα είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των προτύπων 
Γερµανίας (DIN) µε ελάχιστη σκληρότητα επιφάνειας 12 Websters, ή σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ άρθρα 306/1979, 308/1982 και τους όρους 6006 του 
ΑΤΟΕ. 
 
5.3.3.2 Ολα τα κράµατα θα πρέπει να έχουν το ίδιο φινίρισµα και να προέρχονται 
από τον ίδιο εγκεκριµένο προµηθευτή. Ολα τα ελατά τµήµατα θα πρέπει να έχουν το 
κατάλληλο πάχος και αντοχή, όχι µόνο για να συµµορφώνονται µε τις 
κατασκευαστικές απαιτήσεις, αλλά επίσης και για να αποφεύγονται κίνδυνοι 
παραµορφώσεων στις τελικές επιφάνειες. Το πάχος των ελατών τµηµάτων θα πρέπει 
να είναι επαρκές για να εξασφαλίζεται η απόλυτη ακαµψία για τα µήκη που θα 
χρησιµοποιηθούν στην τελική εγκατάσταση. 
 
5.3.3.3 Τα φύλλα αλουµινίου που θα χρησιµοποιούνται για κατασκευές πανέλλων και 
προστατευτικών λωρίδων θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο πάχος και ποιότητα 
ώστε να παραµένουν στη θέση τους χωρίς να παρουσιάζουν καµµιά απολύτως 
παραµόρφωση κάτω από θερµικές φορτίσεις ή φορτίσεις ανέµου. ∆εν θα 
επιτρέπονται παραµορφώσεις µεγαλύτερες των καθορισµένων ανοχών. 
 
5.3.4    Αποστράγγιση και Εξαερισµός. 
Το σύστηµα υαλοπινάκων θα πρέπει να περιλαµβάνει σύστηµα αποστράγγισης και 
εξαερισµού των κοίλων τµηµάτων. 
 
5.3.5    Εξαρτήµατα λειτουργίας. 
Ολα τα εξαρτήµατα των κουφωµάτων πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, να 
υποστηρίζουν επαρκώς τον υαλοπίνακα και τα πλαίσια, τόσο κατά τη λειτουργία τους 
όσο και στην ανοικτή θέση, χωρίς να προκαλούνται παραµορφώσεις ή ζηµιές κάτω 
από το καθορισµένο φορτίο ανέµου, καθώς και να ικανοποιούν όλες τις απαραίτητες 
απαιτήσεις ασφαλείας. 
 
5.3.6    Στερεώσεις. 
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Ολα τα µπουλόνια, βίδες και παξιµάδια που χρησιµοποιούνται για τη 
συναρµολόγηση και στερέωση του κουφώµατος θα πρέπει να είναι επαρκούς 
αντοχής για το σκοπό που χρησιµοποιούνται και να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
5.3.7    Ταινίες για Προστασία από Καιρικές Συνθήκες. 
Οι ταινίες προστασίας από καιρικές συνθήκες θα είναι από νεοπρένιο και κατάλληλες 
για την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων σχεδιασµού. ∆εν θα πρέπει να 
σκληραίνουν µε την πάροδο του χρόνου αλλά αντιθέτως θα πρέπει να διατηρούν την 
ελαστικότητά τους (ιδίως δε την ελαστικότητα σε συµπίεση) σε όλες τις θερµοκρασίες 
εργασίας. Η διατοµή τους θα είναι η αντίστοιχη των υποδοχών των διατοµών του 
αλουµινίου έτσι ώστε να κάνουν πλήρη επαφή χωρίς να παρουσιάζουν µετακινήσεις. 
 
5.3.8    Θερµική µόνωση. 
Ολες οι κατασκευές τόσο των κουφωµάτων όσο και των ταµπλάδων πλήρωσης, θα 
πρέπει να είναι απρόσβλητες από φωτιά και να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των 
Τοπικών Οικοδοµικών και Πυροσβεστικών κανονισµών, και να πληρούν 
οπωσδήποτε τις απαιτήσεις της µελέτης θερµοµόνωσης. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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6. Σ Ι ∆ Ε Ρ Ε Ν Ι Ε Σ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ 
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            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 6.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 6.1.1 Αντικείµενο 
 6.1.2 Προϋποθέσεις 
 6.1.3 Ανοχές 
 6.1.4 Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 
 6.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 6.2.1 Γενικά 
 6.2.2 Μετρήσεις επιτόπου 
 6.2.3 Προετοιµασία των επιφανειών 
 6.2.4 Εγκατάσταση 
 6.2.5 Προστασία 
 
 6.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
 6.3.1 Γενικά 
 6.3.2 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση 
 6.3.3 Παρελκόµενα, ειδικά τεµάχια 
 6.3.4 Μονώσεις 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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6.       ΣΙ∆ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
6.1      ΓΕΝΙΚΑ 
 
6.1.1    Αντικείµενο 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην κατασκευή και εγκατάσταση διαφόρων σιδερένιων 
κατασκευών, όπως µεταλλικές κάσσες, σιδερένια κουφώµατα και διάφορες 
αρχιτεκτονικές σιδηροκατασκευές κ.λπ. 
 
6.1.2    Προϋποθέσεις.  
 
6.1.2.1    Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες. 
 
6.1.2.2  Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα που θα µπορεί να επιθεωρεί 
η Επίβλεψη. 
 
6.1.2.3   Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εγκρίνονται από την Επίβλεψη. Οπότε είναι 
εφικτό συγκεκριµένες οµάδες οµοειδών στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται από τον 
ίδιο κατασκευαστή. 
 
6.1.3    Ανοχές. 
 
6.1.3.1  Οι κατασκευές θα γίνονται µε ακρίβεια που θα επιτρέπει να γίνεται η 
τοποθέτηση σύµφωνα µε καθορισµένες ανοχές χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµες 
τάσεις. 
 
6.1.3.2  Τοποθέτηση µεταλλικών κασσών : Ανοχή στις διαστάσεις πλευρών ± 1 CM, 
στις διαστάσεις διατοµών ± 1 MM, στο πάχος χαλυβδοελάσµατος ± 0.2 MM. 
 
6.1.3.3   Επιπεδότητα σιδερένιων θυροφύλλων : Απόλυτα επίπεδα ελεγχόµενα µε 
πήχυ που τοποθετείται οριζόντια, κατακόρυφα και διαγώνια. 
 
6.1.3.4  Απόκλιση από ορθές γωνίες : Σε κάσσες και πλαίσια κουφωµάτων δεν 
επιτρέπεται απόκλιση. 
 
6.1.3.5  Ανοχές σιδερένιων διατοµών : Για διαστάσεις διατοµών ± 1 ΜΜ, για πάχος 
χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και 
στραντζαριστών διατοµών ± 0.2 ΜΜ. 
 
6.1.3.6   Τοποθέτηση κουφωµάτων : Απόκλιση από το νήµα της στάθµης 2 ΜΜ. 
∆ιάκενο ανοιγοµένων τµηµάτων µε δάπεδο αν δεν απαιτείται ελαστική διατοµή 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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σφράγισης 3 ΜΜ. ∆ιάκενο ανοιγοµένων ή αφαιρετών τµηµάτων µε σταθερά µέρη 1.5 
ΜΜ (σταθερό πλάτος διάκενου). 
 
6.1.4    Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων. 
 
6.1.4.1 Πριν αρχίσει η κατασκευή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επίβλεψη 
δείγµατα κυρίων και βοηθητικών υλικών για έγκριση. 
 
6.1.4.2 Θα πρέπει να υποβληθούν αποδείξεις µε τη µορφή πιστοποιητικών δοκιµών 
από ένα επίσηµο εργαστήριο δοκιµών που θα βεβαιώνει ότι οι προτεινόµενες 
µέθοδοι συγκόλλησης είναι ικανοποιητικές. 
 
 
6.2      ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
6.2.1    Γενικά. 
 
6.2.1.1  Οι εργασίες θα εκτελούνται σωστά και επιµεληµένα και οι ενώσεις θα γίνονται 
µε ακρίβεια και σταθερότητα. 
 
6.2.1.2 Οι ενώσεις στις διακοσµητικές εργασίες και στα αρχιτεκτονικώς σηµαντικά 
σύνολα θα γίνονται µε όσο το δυνατόν πιό λεπτή γραµµή συγκόλλησης, η οποία µετά 
τον χρωµατισµό της επιφάνειας να καθίσταται αφανής. 
 
6.2.1.3 Οι κατασκευές θα πρέπει να γίνονται χρησιµοποιώντας καθαρές λαµαρίνες 
και διατοµές που δεν παρουσιάζουν παραµορφώσεις και ατέλειες. 
 
6.2.1.4  Θα πρέπει να αποφεύγεται ηλεκτρική επαφή µεταξύ ανοµοίων µετάλλων που 
θα δηµιουργούσαν γαλβανικές αλλοιώσεις χρησιµοποιώντας κατάλληλα 
παρεµβύσµατα που θα εγκρίνονται από την Επίβλεψη. 
 
6.2.1.5 Θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε εκεί όπου χρησιµοποιούνται διαφορετικά 
υλικά να µη δηµιουργείται διάβρωση όταν τα νερά ρέουν από το ένα υλικό στο άλλο. 
 
6.2.1.6   Οι οπές κοχλιώσεων που θα φαίνονται όταν θα έχει τελειώσει η εργασία θα 
πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες. 
 
6.2.1.7  Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε 
να αντέχουν στα φορτία που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. 
Επίσης θα δίνεται προσοχή στις κατακόρυφες ευθείες, στο αλφάδιασµα και στην 
επιπεδότητα. 
 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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6.2.1.8  Οι στερεώσεις που θα γίνονται δια µέσου επιφανειών ξυλείας που θα δεχθεί 
ένα άχρωµο ή έγχρωµο τελείωµα θα πρέπει να είναι φρεζαριστές και να καλύπτονται 
µε κολληµένες ταιριαστές ξύλινες τάπες (ρούµπους) από το ίδιο ξύλο. 
 
6.2.2    Μετρήσεις Επιτόπου. 
Πριν αρχίσει η κατασκευή θα πρέπει να ελεγχθούν όλες οι επιτόπου διαστάσεις 
αφήνοντας ανοχές για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της 
κατασκευής, έτσι ώστε τα διάφορα τµήµατα να ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται 
τάσεις. 
 
6.2.3    Προετοιµασία των επιφανειών. 
 
6.2.3.1    Καθαρισµός µε αµµοβολή. 
Οταν απαιτηθεί, από την Επίβλεψη ο χάλυβας θα πρέπει να καθαρισθεί µε αµµοβολή 
και θα ακολουθήσει µία στρώση αστάρι σε εργοστασιακές συνθήκες. 
 
6.2.3.2    Αστάρωµα και βάψιµο. 
Ολα τα χαλύβδινα τεµάχια που δεν είναι γαλβανισµένα ή ψεκασµένα µε ψευδάργυρο, 
θα πρέπει να ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατασκευής τους, πριν 
συναρµολογηθούν και ηλεκτροκολληθούν και µετά να αποστέλλονται στο εργοτάξιο. 
Οπου η Επίβλεψη απαιτήσει θερµό γαλβάνισµα αυτό θα γίνεται αφού ολοκληρώνεται 
η κατασκευή και µετά θα τοποθετείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση 
η οποία θα πρέπει να έχει προβλεφθεί πριν από αυτό. 
Αστάρωµα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι χρωµικού ψευδαργύρου εκτός από τις 
περιπτώσεις που το τελείωµα θα είναι µία εποξειδική ρητίνη οπότε θα γίνει 
καθαρισµός µε αµµοβολή και θα εφαρµοσθούν δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 
Στον χάλυβα ο οποίος θα είναι καλυµµένος στην τελική φάση, εκτός από την 
περίπτωση που θα είναι ενσωµατωµένος σε σκυρόδεµα, θα πρέπει να προηγηθούν 
δύο στρώσεις ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 
 
6.2.4    Εγκατάσταση. 
Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική υπόδειξη, η εγκατάσταση θα γίνεται σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του κατασκευαστή. Για εγκατάσταση κατασκευών βαρέως τύπου θα 
λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας και θα γίνεται παρουσία της Επίβλεψης. 
 
6.2.5    Προστασία. 
Οι ηλεκτροστατικά βαµµένες επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται µε 
αυτοκόλλητη µεµβράνη διαφορετικού χρώµατος που θα µπορεί να παρέχει 
προστατευτική επικάλυψη. Ολες οι άλλες τελειωµένες επιφάνειες θα πρέπει να 
προστατεύονται µε τρόπο που θα έχει εγκρίνει η Επίβλεψη. 
Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην εγκατεστηµένη κατασκευή, θα πρέπει να 
αφαιρούνται όλες οι προστατευτικές επικαλύψεις και να καθαρίζονται όλες οι 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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επιφάνειες. Πάντως η αφαίρεση των προστατευτικών επικαλύψεων θα γίνεται µετά 
από εντολή της Επίβλεψης. 
 
 
6.3      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
6.3.1    Γενικά. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει γραπτή έγκριση για να αρχίσει τις κατασκευές. Η 
έγκριση αυτή δεν θα δίνεται προτού η Επίβλεψη έχει εγκρίνει τα κατασκευαστικά 
σχέδια. 
 
6.3.2    Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση. 
 
6.3.2.1 Η παράδοση, η διακίνηση και η αποθήκευση θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις του κατασκευαστού. 
 
6.3.2.2  Θα πρέπει να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα στο εργοστάσιο. Στα µέτρα 
αυτά θα περιλαµβάνονται πρόσθετα µέτρα όπως συσκευασία σε ξύλινα κιβώτια, για 
προστασία κατά τη διάρκεια των διακινήσεων και µεταφορών. 
 
6.3.3    Παρελκόµενα, ειδικά τεµάχια. 
Στερεώσεις, συνδετήρες, µπουλόνια, ροδέλλες κ.λπ., θα παρέχονται σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς και θα είναι τύπου, υλικού και επικαλύψεως καταλλήλων 
για την προτιθέµενη χρήση, καθώς και συµβατά µε τα άλλα υλικά µε τα οποία θα 
έρχονται σε επαφή. 
Ο Ανάδοχος για κάθε σιδερένιο κούφωµα θα παραδόσει τοποθετηµένα τα παρακάτω 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είδη : 
α) τον καθορισµένο αριθµό κατάλληλων µεντεσέδων, µε κυλίνδρους για τους 

πύρους από τεφλόν 
β) κλειδαριά ασφαλείας 
γ) µηχανισµό επαναφοράς (όπου απαιτείται) 
δ) σύρτες 
ε) stop θυροφύλλων 
 
6.3.4    Μονώσεις 
Τα πάχη ηχοµόνωσης - θερµοµόνωσης καθορίζονται από τις αντίστοιχες µελέτες. Η 
τοποθέτηση των µονωτικών υλικών δεν θα δηµιουργεί γέφυρες. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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7. Ε Π Ι Χ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 7.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 7.1.1 Αντικείµενο 
 7.1.2 Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
 7.1.3 ∆είγµατα εργασιών 
 7.1.4 Εκτέλεση 
 
 7.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 7.2.1 Γενικές απαιτήσεις 
 7.2.2 Προετοιµασία επιφανειών 
 7.2.3 Γωνιόκρανα, ενισχύσεις και διατοµές απολήξεων 
 7.2.4 Μεταλλικά πλέγµατα, µεταλλικές ενισχύσεις 
 7.2.5 Χονδρό κονίαµα - επιχρίσεις 
 7.2.6 Προστασία 
 7.2.7 ∆ιάθεση άχρηστων υλικών 
 
 7.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 7.3.1 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση 
 7.3.2 Τσιµέντο 
 7.3.3 Αδρανή υλικά 
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7.      ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
7.1     ΓΕΝΙΚΑ 
 
7.1.1   Αντικείµενο 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι εργασίες επένδυσης µε κονίαµα (επιχρίσµατα) 
όλων των δοµικών στοιχείων του έργου (εκτός αυτών που παραµένουν εµφανή 
σκυροδέµατα), όπως καθορίζονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της Τεχνικής 
Περιγραφής,στα άρθρα Τιµολογίου, όπου και καθορίζονται τα διάφορα είδη των 
επιχρισµάτων. 
 
7.1.2   Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
Οι επιφάνειες θα είναι τελειωµένες για έγκριση από την Επίβλεψη εντός των 
παρακάτω ανοχών και αποκλίσεων : 
 
7.1.2.1   Επένδυση Τοίχων µε πλακίδια 
Το χονδρό κονίαµα (λάσπωµα) για την επένδυση των τοίχων δεν θα αποκλίνει 
περισσότερο από 2 MM ως πρός ευθύγραµµο πήχυ 2 Μ όπου χρησιµοποιούνται 
συγκολλητικά λεπτής στρώσεως, ή 4 MM όπου χρησιµοποιούνται συγκολλητικά 
χονδρής στρώσεως. 
 
7.1.2.2   Οροφές και τοίχοι 
Οι επιφάνειες οροφών και τοίχων θα είναι οριζόντιες, κατακόρυφες ή επικλινείς 
ανάλογα µε την περίσταση και επίπεδες και δεν θα αποκλίνουν περισσότερο από 4 
MM ώς πρός ευθύγραµµο πήχυ 4 Μ που θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
 
7.1.2.3   Για την διαµόρφωση ακµών (λαµπάδων κ.λπ.) ώς πρός την ευθυγράµµιση 
τους θα επιτρέπεται απόκλιση µέχρι 2 MM σε πήχυ 4 Μ ή 1 MM σε πήχυ 2 Μ. 
 
7.1.2.4   Για τα πάχη επιχρισµάτων ± 25% 
 
7.1.2.5  Τα κυτία διακλαδώσεων, των διακοπτών, των ρευµατοδοτών και των λοιπών 
Η/Μ εγκαταστάσεων θα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένα σε σχέση µε τις τελειωµένες 
επιφάνειες των επιχρισµάτων µε ανοχή εσοχής µόνο, 2 MM. Απογορεύεται να 
εξέχουν. Σε καµία περίπτωση τα κουτιά αυτά δεν θα αποτελούν οδηγούς 
επιχρισµάτων. Αν διαπιστωθεί ότι η τοποθέτησή τους δεν είναι σωστή θα 
καθαιρούνται και θα επανατοποθετούνται προκειµένου τα επιχρίσµατα να έχουν το 
επιθυµητό πάχος και την απαιτούµενη επιπεδότητα. 
 
7.1.2.6   Οι επιφάνεις µε το επίχρισµα ή χονδρό κονίαµα που δεν θα ικανοποιούν τις 
παραπάνω προδιαγραφές ή που θα παρουσιάζουν ελαττώµατα εργασίας δεν θα 
είναι αποδεκτές και θα επανακατασκευάζονται χωρίς επιβάρυνση. 
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7.1.3   ∆είγµατα εργασιών 
 
7.1.3.1 Πρίν αρχίσει η καθεαυτού εργασία, θα κατασκευασθεί δείγµα µε χονδρό 
κονίαµα επάνω σε έναν τοίχο και µιά οροφή, σε περιοχή που θα υποδείξει η 
Επίβλεψη, για την έγκριση. 
 
7.1.3.2 Θα κατασκευασθούν δείγµατα επιφανειών όχι µικρότερη των 2 Μ2 για όλους 
τους τύπους των επιχρήσεων και επικαλύψεων µε χονδρό κονίαµα κατά τις οδηγίες 
της Επίβλεψης χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Το δείγµα επιφανείας που θα έχει 
εγκριθεί από την Επίβλεψη θα αντιπροσωπεύει την εργασία τελικής επίχρισης και 
χονδρού κονιάµατος. 
Τα δείγµατα θα παραµείνουν στο εργοτάξιο και θα προστατευθούν από τυχόν ζηµιές. 
 
7.1.4    Εκτέλεση 
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελέσει την εργασία αυτή τµηµατικά ή να εκτελέσει 
ακόµη και προκαταβολικά µερικά τµήµατα της εργασίας όταν χρειασθεί και κατά τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. Οι κατασκευές των επιχρισµάτων και επενδύσεων θα 
γίνονται µε πλήρη εργαταξιακό συντονισµό για την διευκόλυνση συνεργείων άλλων 
εργασιών που προηγούνται, παραλληλίζονται και έπονται. 
 
 
7.2      ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
7.2.1    Γενικές απαιτήσεις 
 
7.2.1.1   Επιπεδότητα 
Ολες οι επιφάνειες µε το επίχρισµα και το χονδρό κονίαµα θα είναι απόλυτα λείες και 
ευθυγραµµισµένες. Οι περιοχές µεταξύ εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά 
διαφορετικούς χρόνους και τα σηµεία σύνδεσης, δεν θα πρέπει να αφήσουν κανένα 
σηµάδι και να είναι λείες. 
 
7.2.1.2   Ρωγµές 
Θα λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις του συστήµατος που χρησιµοποιείται για τήν 
εφαρµογή των διαφόρων στρώσεων επιχρίσεων, ιδίως κατά την επιλογή των 
κατάλληλων υλικών συγκόλλησης και κατάλληλων συνθέσεων, µε προηγούµενη 
επεξεργασία της επιφάνειας, για να εξασφαλισθεί ότι οι επιχρίσεις δεν θα 
παρουσιάζουν ρωγµές. 
Για να αποφευχθούν οι ρωγµές στις επιχρίσεις και το χονδρό κονίαµα, τα συνεχόµενα 
αλλά διαφορετικά υλικά στα υποστρώµατα θα πρέπει να γεφυρωθούν µε κάποιο 
κατάλληλο τρόπο. 
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7.2.1.3   Λαµπάδες 
Οι λαµπάδες (η ελεύθερη επιφάνεια του πάχους των τοίχων στα ανοίγµατα των 
θυρών και παραθύρων πέραν του πάχους των κουφωµάτων) θα επιχρισθούν µε τον 
ίδιο τύπο τελειώµατος επιφανείας όπως και οι λοιπές επιφάνειες των τοίχων. 
 
7.2.1.4   Χρήση των υλικών 
Κατά τις παραλαβές, τα υλικά θα χρησιµοποιούνται µε σειρά παραλαβής, δηλαδή θα 
εξαντλούνται πρώτα τα υλικά των προηγουµένων παραλαβών πρίν 
χρησιµοποιηθούν τα υλικά των νεωτέρων παραλαβών. ∆εν θα χρησιµοποιείται 
τσιµέντο ηλικίας πέραν των τριών µηνών. 
 
7.2.1.5   Ειδικά µέτρα 
Αναλόγως της εποχής, θα λαµβάνονται ειδικά µέτρα από τον Ανάδοχο για να 
αποφεύγονται οι φθορές στα επιχρίσµατα λόγω υπερβολικής απώλειας υγρασίας ή 
κλιµατολογικών επιπτώσεων. 
 
7.2.2    Προετοιµασία επιφανειών 
 
7.2.2.1  ∆εν θα εκτελούνται εργασίες σε περιοχές που παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
ελαττώµατα χωρίς την προηγούµενη υπόδειξη από την Επίβλεψη : 
α) ανώµαλη επιφάνεια 
β) ρωγµές τάσης 
γ) πολύ λείες επιφάνειες 
δ) υγρασία 
ε) λαδεροί λεκέδες (λάδι από καλούπια) 
στ) σκυρόδεµα λιγότερο των 4 εβδοµάδων από της κατασκευής του. 
ζ) εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα κουτιά Η/Μ εγκαταστάσεων (ο έλεγχος θα 

γίνεται µε ευθύνη του Αναδόχου). 
η) σαθρά τµήµατα, κούφια και κενά. 
 
7.2.2.2   Προετοιµασία. 
Εκτός εάν έχει προσδιορισθεί διαφορετικά, οι επιφάνειες θα "τραχύνονται" προτού 
τοποθετηθεί το χονδρό κονίαµα. Θα αφαιρούνται τυχόν ξεχειλίσµατα κονιάµατος και 
εκεί όπου θα τοποθετηθούν πλακίδια, τα χαλίκια σκυροδέµατος θα είναι εκτεθειµένα 
για να παράσχουν "άγρια" επιφάνεια πρόσφυσης. 
Θα αφαιρούνται τυχόν προεξοχές σκυροδέµατος εάν εµποδίζουν τη σωστή 
εφαρµογή του χονδρού κονιάµατος. 
Θα πρέπει να γίνει ξερό βούρτσισµα και αφαίρεση χαλαρών τεµαχίων, σκόνης, 
εξανθηµάτων και άλλων ξένων ουσιών και θα αποκαθίστανται τα σαθρά τµήµατα ή 
τα κενά (κούφια) µέρη. 
 
7.2.3   Γωνιόκρανα, ενισχύσεις και διατοµές απολήξεων. 
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Οπου πρόκειται να χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα µεταλλικά τεµάχια που δεν θα 
σκεπασθούν τελείως από κονίαµα τσιµέντου, τα µεταλλικά αυτά τεµάχια θα βάφονται 
µε αντισκωριακό και θα είναι από µορφοσίδηρο ελάχιστης διατοµής 30 Χ 30 Χ 3 MM. 
Θα τοποθετούνται "γωνιόκρανα" από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα σε κατακόρυφες 
και πλάγιες εξωτερικές γωνίες. Τα γωνιόκρανα και οι διατοµές απόληξης 
επιχρισµάτων θα τοποθετούνται πρώτα µε µεγάλη ακρίβεια προκειµένου να 
αποτελούν και τους βασικούς οδηγούς επιπεδότητας του τελειώµατος. 
Οπου το χονδρό κονίαµα πρόκειται να τοποθετηθεί επάνω από διαφορετικά 
υποστρώµατα και επάνω από αυλακώσεις σωλήνων, θα τοποθετείται µία λωρίδα 
πλέγµατος πλάτους 300 MM από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα µε µιά στρώση 
ασφαλτικής βαφής κεντρικά επάνω από τον αρµό. Εκτός από αυτό στις περιπτώσεις 
µικρού πλάτους του ενός των δύο υλικών, το ένα από τα υλικά θα καλύπτεται τελείως 
µε ένα πλέγµα που θα επεκτείνεται 75 MM από κάθε πλευρά. Θα τοποθετείται µία 
µονωτική µεµβράνη από χαρτί οικοδοµών για να διαχωρισθεί το χονδρό κονίαµα από 
το υλικό βάσης, και "κοτετσόσυρµα" στο υπόστρωµα. 
 
7.2.4   Μεταλλικά πλέγµατα, µεταλλικές ενισχύσεις. 
 
7.2.4.1   Γενικά. 
∆εν θ' αρχίσει η τοποθέτηση των πλεγµάτων προτού οι τάκοι, οι αγκυρώσεις, ο 
ηλεκτρολογικός και ο µηχανολογικός εξοπλισµός που πρόκειται να εγκατασταθούν 
εντός ή πίσω από τα πλέγµατα και τις επιχώσεις έχουν εγκατασταθεί, δοκιµασθεί και 
εγκριθεί. 
Οι µεταλλικοί πήχεις που χρησιµοποιούνται για όλα τα ανοίγµατα και 
ενσωµατωµένους εξοπλισµούς, ερµάρια, πίνακες πρόσβασης κ.λπ., θα πλαισιωθούν 
από όλες τις πλευρές µε κατάλληλους δοκούς διατοµής Π ή και ξυλεία. Θα ελεγχθούν 
οι ανοχές που δίνονται για δοκούς και ξυλεία. 
Θα παρασχεθούν οι επαρκείς αγκυρώσεις, στηρίξεις, κ.λπ., για να παραλάβουν 
σταθερά αντικείµενα και εξαρτήµατα. 
 
7.2.4.2   Ενισχύσεις στο χονδρό κονίαµα. 
Θα τοποθετηθούν ενισχύσεις στα ακόλουθα χονδρά κονιάµατα : 
α) όπου χρησιµοποιούνται εξωτερικώς επί σκυροδέµατος 
β) όπου χρησιµοποιούνται για να τοποθετηθεί επένδυση µε πλακίδια 
γ) όπου το γέµισµα των αρµών υπερβαίνει τα 20 MM. 
Θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένα συρµάτινα πλέγµατα διαστάσεων οπής 25 Χ 16 
MM, και θα δεθούν πίσω στον κύριο οπλισµό µε σύρµατα πρόσδεσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα πάχους τουλάχιστον αυτού που αντιστοιχεί στο πλέγµα που 
χρησιµοποιείται, µε 4 προσδέσεις ανά Μ2. Το πλέγµα θα απέχει 6 MM από την 
επιφάνεια του σκυροδέµατος. ∆εν θα καλύπτονται οι αρµοί διακοπής. Το πλέγµα θα 
τερµατίζεται σε απόσταση 40 MM από όλες τις πλευρές. Η Επίβλεψη µπορεί να 
υποδείξει εναλλακτικές µεθόδους στερέωσης του πλέγµατος. 
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7.2.5   Χονδρό κονίαµα - επιχρίσεις. 
 
7.2.5.1   Ανάµιξη. 
Η ανάµιξη δεν θα επεναλαµβάνεται παρά µόνο όπου επιτρέπεται από τον 
κατασκευαστή. Τα "χαρµάνια" που χρησιµοποιούν τσιµέντο θα χρησιµοποιούνται 
εντός 2 ωρών από της ανάµιξης. Τα αφυδατωµένα "χαρµάνια" θα θεωρούνται 
άχρηστα, και δεν θα χρησιµοποιούνται µε προσθήκη νερού και νέα ανάµιξη. 
 
7.2.5.2   Εφαρµογή. 
Ολες οι επιφάνειες σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών θα ψεκάζονται µε 
τσιµεντοκονίαµα. Το υπόστρωµα αυτό σε κάθε περίπτωση, θα "πετιέται" επάνω στην 
επιφάνεια και ποτέ δεν θα απλώνεται µε το µυστρί. Προτού χρησιµοποιηθεί 
οποιοσδήποτε µηχανικός εξοπλισµός για εργασίες επιχρίσµατος, θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί η έγκριση της Επίβλεψης. Η εφαρµογή των τελευταίων στρωµάτων 
χονδρού κονιάµατος που περιέχει γύψο σε εσωτερικούς χώρους, απαγορεύεται εκτός 
εάν έχει δοθεί η έγκριση της Επίβλεψης. Εάν απαιτηθεί γέµισµα αρµών για να είναι 
δυνατόν το τελείωµα των επιφανειών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών, ο Ανάδοχος θα έχει φροντίσει να το λάβει υπόψη στην Προσφορά 
του. Το χονδρό κονίαµα θα εφαρµόζεται πρίν στεγνώσει η συγκολλητική στρώση. 
Το τελείωµα των επιφανειών δεν θα παρουσιάζει ατέλειες που θα µειώνουν την 
εµφάνιση ή την λειτουργία και, εκτός εάν .έχει καθορισθεί διαφορετικά, οι ακµές θα 
είναι στρογγυλευµένες µε µιά ακτίνα περίπου 2 MM. 
 
7.2.6    Προστασία. 
Οι εργασίες που έχουν επιτελεσθεί θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, ξηρών 
ανέµων και βροχής. 
Εξαρτήµατα και όλα τα άλλα αντικείµενα και προσαρτήµατα, πρέπει να 
προστατεύονται µε κάποιο κατάλληλο τρόπο κατά τυχόν ρύπανσης και φθοράς. Ο 
Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή έξοδα που τυχόν µπορεί να 
προκύψουν. 
 
7.2.7    ∆ιάθεση άχρηστων υλικών. 
Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά όπως γύψο, ασβέστη, τσιµέντο κ.λπ. 
δεν θα πρέπει να αδειάζονται στις αποχετεύσεις χώρων εργασίας ούτε επιτρέπεται 
να φθάνουν µέχρι τα συστήµατα υπονόµων µέσω υπαιθρίων αποχετεύσεων ή 
εκροών ταρατσών και δαπέδων. Τα µπάζα και τα απόβλητα θα πρέπει να 
αποκοµίζονται. ∆εν θα καίγονται ή θα ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. 
 
 
7.3      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
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7.3.1    Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση. 
Ολα τα υλικά θα προστατεύονται κατά της θερµότητας, βροχής και µόλυνσης από 
ξένες ύλες, και θα αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού. Τα 
µεταλλικά αντικείµενα θα διατηρούνται σκεπασµένα ώσπου να χρησιµοποιηθούν. 
 
7.3.2    Τσιµέντο. 
Το τσιµέντο θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 1164 ή BS 12. 
 
7.3.3    Αδρανή υλικά. 
Τα αδρανή υλικά δεν θα περιέχουν ουσίες που θα ήταν δυνατόν να µειώσουν την 
εµφάνιση ή τον προορισµό που έχει το τελείωµα και τα άλλα υλικά που έχουν 
ενσωµατωθεί. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κοκκοµετρική σύνδεση των 
αδρανών, για την οποία θα υποβάλει ο Ανάδοχος τις προτάσεις του για κάθε είδος 
κονιάµατος. 
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8. Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ι Σ  -  Ε Π Ι Σ Τ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ  Μ Ε  Π Λ Α Κ Ι ∆ Ι Α 
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8.      ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ 
 
8.1     ΓΕΝΙΚΑ 
 
8.1.1   Αντικείµενο. 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις εργασιών και υλικών για τις 
επενδύσεις τοίχων και επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια. Τα είδη των 
πλακιδίων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται καθορίζονται στην 
Τεχνική Περιγραφή των Οικοδοµικών Εργασιών. 
 
8.1.2   Προυποθέσεις Κατασκευής. 
Ολες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευµένους και έµπειρους τεχνίτες µε 
αποδεδειγµένη δεκαετή εµπειρία και άνω. Η προµήθεια των πλακιδίων θα γίνει κατά 
το δυνατό από έναν κατασκευαστικό οίκο του οποίου τις οδηγίες θα ακολουθήσουν 
πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 
 
8.1.3   Ανοχές και Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις. 
Το κονίαµα για επίστρωση τοίχων µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 
ΜΜ κάτω από ένα πήχυ µήκους 2 Μ, στην περίπτωση χρησιµοποίησης λεπτού 
στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 4 ΜΜ για χονδρού στρώµατος. 
Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν µεταβολές 
περισσότερο από 2 MM κάτω από ένα πήχυ µήκους 2 Μ τοποθετηµένο σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παράγραφοι 7.1.2.3, 7.1.2.4, και 7.1.2.5 του προηγούµενου 
κεφαλαίου. 
 
8.1.4   Παραδόσεις. 
 
8.1.4.1   ∆είγµατα. 
∆είγµατα των πλακιδίων και εξαρτηµάτων που έχουν καθορισθεί θα παραδίδονται 
χωρίς επιβάρυνση στη Επίβλεψη προκαταβολικώς για την επιλογή τους και έγκριση. 
Τα δείγµατα που επελέγησαν και που θα είναι δεσµευτικά, θα παραµείνουν στο 
γραφείο της Επίβλεψης. 
Θα κατασκευάζονται δείγµατα τελειωµάτων δαπέδου και τοίχων, το καθένα περίπου 
4 Μ2, εκεί όπου υποδεικνύει η Επίβλεψη και θα περιλαµβάνουν αρµούς διακοπής. 
Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα είναι θα είναι ποιότητας τουλάχιστον ίσης µε 
αυτήν των εγκριθέντων δειγµάτων. 
 
8.1.4.2    Υλικά συντήρησης 
Θα παραδοθούν 5 κλειστά κιβώτια µε τις κατάλληλες επιγραφές από κάθε τύπο 
πλακιδίων για µελλοντική χρήση από τον Εργοδότη. 
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8.2     ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
8.2.1   Συνθήκες Εργασίας. 
 
8.2.1.1   Προγραµµατισµός. 
Η επένδυση ή επίστρωση δεν θα πρέπει να γίνεται πρίν περάσουν τουλάχιστον 4 
εβδοµάδες από την κατασκευή της επιφάνειας πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν τα 
πλακίδια. 
 
8.2.1.2   Ειδικά µέτρα. 
Πρίν αρχίσει η επένδυση ή πλακόστρωση θα πρέπει να αποφασισθεί εάν θα πρέπει 
να ληφθούν ειδικά µέτρα ή προφυλάξεις, λόγω διάταξης των αρµών, σχετικά µε 
θέµατα συµµετρίας ή λειτουργικότητας καθώς και απαιτήσεων σχετικά µε 
ενσωµατωµένα στοιχεία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την σύµπτωση ή αρµονία 
των αρµών, επιστρώσεων και επενδύσεων σύµφωνα µε τα σχέδια αναπτυγµάτων 
της µελέτης εφαρµογής. 
 
8.2.2   Προετοιµασία επιφανειών. 
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τις εξής ατέλειες : 
α) ανώµαλες επιφάνειες 
β) λανθασµένες ή µη υπάρχουσες κλίσεις 
γ) φυσαλίδες, κενά, κούφια, σάθρα 
δ) ρωγµές τάσεις 
ε) υπερβολικά λείες επιφάνειες 
στ) υγρασία 
ζ) χαρακτηριστικά απορροφήσεως υγρασίας 
η) λαδερούς λεκέδες (από λάδια καλουπιών) 
θ) εισέχοντα ή εξέχοντα εντοιχισµένα Η/Μ. Ο έλεγχος θα γίνεται µε ευθύνη του 

Αναδόχου. 
Η προετοιµασία πρέπει να περιλαµβάνει την αφαίρεση λαδιών καλουπιών, 
παρασκευασµάτων σκλήρυνσης και άλλων επιβλαβών ουσιών. Οπου πρόκειται να 
χρησιµοποιηθούν ειδικά προϊόντα συγκόλλησης εξειδικευµένων οίκων, οι επιφάνειες 
θα πρέπει να καθαρίζονται και να προετοιµάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστού των συγκολλητικών αυτών προϊόντων προτού χρησιµοποιηθούν τα 
προϊόντα αυτά. 
 
8.2.3   Εφαρµογή. 
 
8.2.3.1   Η απορροφητικότητα των τεµαχίων θα πρέπει να ελαττώνεται τόσο όσο 
χρειάζεται για τη σωστή συγκόλληση µε διαβροχή ή βάπτισµα σε γλυκό νερό. 
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8.2.3.2  Το κεντράρισµα των πλακιδίων πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε 
κανένα πλακίδιο να µην είναι µικρότερο µισού µεγέθους. Εκτός εάν υπάρχει ένδειξη 
περί του αντιθέτου οι αρµοί θα πρέπει να διατηρούνται κατακόρυφοι και οριζόντιοι και 
κάθετοι µεταξύ τους και να ευθυγραµµίζονται µεταξύ τοίχων και δαπέδων. ∆εν θα 
πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση κοψιµάτων. Κανονικά δεν θα επιτρέπεται να 
υπάρχουν κοψίµατα που να δηµιουργούν µεγέθη µικρότερα του µισού. 
Ειδικά τεµάχια θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε όλες τις γωνίες και εκτεθιµένα 
άκρα. 
 
8.2.3.3   Η επίστρωση ή επένδυση θα πρέπει να γίνεται µε τους αρµούς κάθετους 
πρός τους κύριους άξονες του χώρου εκτός άν διαφορετικά ορίζεται στα σχέδια. 
 
8.2.3.4   Οι ακατέργαστες ακµές που προέρχονται από κοψίµατα και τρυπήµατα θα 
πρέπει να λειαίνονται και να εφαρµόζονται µε ακρίβεια σε τοµές και γύρω από 
εµπόδια. Οι επιστρώσεις ή επενδύσεις σε καλύµµατα φρεατίων, εντοιχισµένων 
κουτιών Η/Μ κ.λπ. που βρίσκονται σε εσοχή θα πρέπει να είναι ισοεπίπεδες µε τις 
γύρω επιφάνειες και να υπάρχει συνέχεια στις γραµµές που σχηµατίζουν οι αρµοί. 
 
8.2.3.5 Οι άκρες των πλακιδίων στους αρµούς διακοπής θα πρέπει να παρουσιάζουν 
µιά οµοιόµορφη επιφάνεια, έτσι ώστε να δέχονται την προκαταρκτική στρώση των 
στεγανοποιητικών υλικών. Τυχόν εκχειλίσµατα σµάλτου από τις άκρες αυτές θα 
πρέπει να αφαιρούνται µε λείανση, όταν απαιτείται από τον κατασκευαστή του υλικού 
σφράγισης αρµών. 
 
8.2.3.6  Στις ακµές, το πάχος των αρµών θα πρέπει να διατηρείται παντού σταθερό. 
 
8.2.3.7  Στα πλακίδια που φέρουν εγκοπές στην οπίσθια πλευρά τους το κονίαµα θα 
πρέπει να τοποθετείται απευθείας στα πλακίδια. 
 
8.2.3.8   Σε χώρους αποδυτηρίων, ντούς, και άλλους χώρους όπου θα υπάρχουν 
νερά, η πλακόστρωση θα πρέπει να γίνεται µε κλίσεις πρός τις αποχετεύσεις, 
τουλάχιστον 3%. 
 
8.2.3.9  Γεµίσµατα τυχόν κενών θα πρέπει να γίνονται µε το ίδιο κονίαµα που 
χρησιµοποιήθηκε για το υπόστρωµα. 
 
8.2.3.10  Κατά καιρούς θα αφαιρείται ένα πλακίδιο που µόλις θα έχει τοποθετηθεί για 
να γίνεται επιβεβαίωση ότι υπάρχει πράγµατι σωστή επικάλυψη στην όπισθεν 
πλευρά του. 
 
8.2.4    Αρµοί. 
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8.2.4.1   Μετακίνησης. 
Θα πρέπει να δηµιουργούνται αρµοί διακοπής πλάτους 6 MM που θα επεκτείνονται 
σε όλο το υπόστρωµα και χονδροκονίαµα επάνω από παρόµοιους αρµούς του 
κτιρίου, και στις θέσεις που περιγράφονται παρακάτω. ∆άπεδα : Γύρω στην 
περίµετρο του χώρου. Απέναντι σε σταθερά εµπόδια. Θα πρέπει να διατηρούνται 
ίσες αποστάσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 4.5 Μ όπου ο χώρος είναι µεγαλύτερος 
των 5 Μ σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Οπου εφάπτονται µε άλλα υλικά : 
Σε ενώσεις µεταξύ διαφορετικών υλικών βάσης όπου η τελική επίστρωση θα είναι 
συνεχής. Οι αρµοί διακοπής θα πρέπει να στεγανοποιούνται. Τοίχοι : Αρµοί θα 
κατασκευασθούν, σε απόσταση 1 Μ από τις εσωτερικές κατακόρυφες γωνίες όπου η 
επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 Μ. Σε συµφωνηµένα ίσα οριζόντια και 
κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων, 
αλλά όχι περισσότερο από 4.5 Μ σε εσωτερικές τοποθετήσεις και 3 Μ σε εξωτερικές 
τοποθετήσεις 
 
8.2.4.2     Αρµοί µεταξύ πλακιδίων. 
Οι αρµοί µεταξύ πλακιδίων πρέπει να διατηρούνται σε σταθερό πάχος, 
ευθυγραµµισµένοι και δηµιουργόντας σωστές οριζόντιες και κάθετες γραµµές. 
Τα πλάτη των αρµών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα : 
α) µη ελατά πλακίδια 
 για πλακίδια µέχρι 150 Χ 150 ΜΜ                           1 ΜΜ 
 για πλακίδια από 150 Χ 150 ΜΜ έως 300 Χ 300 ΜΜ       2.5 ΜΜ 
β) ελατά πλακίδια                                         8-10 ΜΜ 
 
8.2.4.3     Ρευστοκονίαµα. 
Αφού έχει δέσει το συγκολλητικό υλικό, οι αρµοί θα γεµίζουν µε ρευστοκονίαµα 
χρώµατος που θα έχει επιλέξει η Επίβλεψη. Οι αρµοί διαστολής της κατασκευής δεν 
θα πρέπει να σκεπάζονται µε πλακάκια. 
Θα πρέπει να ζητείται η γνώµη της Επίβλεψης και να λαµβάνεται η έγκριση της για 
όλα τα προτεινόµενα µέτρα σχετικά µε τη µέθοδο µόρφωσης αρµών διαστολής, 
λωρίδων και µετέπειτα πλήρωσης. Το τελείωµα και οι ενώσεις πλακιδίων µε τµήµατα 
ή αντικείµενα που µπορεί να µετακινούνται δεν πρέπει να γίνεται µε κονίαµα. Στις 
περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να χρησιµοποιείται µία µαστίχη, που θα παραµένει 
ελαστική, και για την εργασία αυτή θα πρέπει να ζητείται η συµβουλή της Επίβλεψης 
και να λαµβάνεται η έγκριση της για τη σωστή εκτέλεσή της. 
 
8.2.5    Σκλήρυνση. 
Θα πρέπει να στρώνεται ένα υδατοστεγές χάρτινο κάλυµµα αµέσως µόλις περατωθεί 
το στοκάρισµα των αρµών, µε αλληλοκάλυψη τουλάχιστον 100 ΜΜ στις ενώσεις. Η 
διαδικασία αυτή µπορεί να παραλειφθεί στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες 
περιβάλλοντος την καθιστούν περιττή και µε την έγκριση της Επίβλεψης. 
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8.2.6    Τελικές διαδικασίες και καθαρισµός. 
Αφού σκληρυνθεί το ρευστοκονίαµα, θα πρέπει να επακολουθήσει επιµελής 
καθαρισµός και τρίψιµο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού. ∆εν θα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται λάδια και στιλβωτικές ουσίες. 
∆εν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται διαλύµµατα οξέων χωρίς τη γραπτή έγκριση της 
Επίβλεψης. Στις περιπτώσεις που θα χρησιµοποιηθούν, θα πρέπει να λαµβάνονται 
και να εφαρµόζονται όλα τα µέτρα προστασίας που απαιτούνται για να αποφευχθεί η 
προσβολή οξέων επί οποιουδήποτε υλικού. 
 
8.2.7    Προστασία. 
Οι επιφάνειες θα πρέπει να προστατεύονται από ζηµιές ώσπου να γίνει η παραλαβή 
από την Επίβλεψη. Στις περιπτώσεις που θα χρειασθεί να περπατήσει κανείς επάνω 
από τελειωµένα δάπεδα, θα πρέπει να τοποθετηθεί και να διατηρηθεί ένα προσωρινό 
προστατευτικό πέρασµα. 
Εάν είναι δυνατόν θα πρέπει να αποφεύγονται περάσµατα επάνω από τελειωµένα 
δάπεδα για τουλάχιστον 3-4 ηµέρες. 
 
 
8.3.     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
8.3.1    Παράδοση. 
Τα πλακίδια θα αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή τους, 
σε σφραγισµένες συσκευασίες. 
 
8.3.2    Γενικές απαιτήσεις. 
Ο Εργολάβος θα προµηθεύσει µόνο υλικά αποδεδειγµένης άριστης ποιότητας, 
ειδικώς κατάλληλα για το προκείµενο έργο, µε την έγκριση της Επίβλεψης. Απόδειξη 
ποιότητας, που θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό από ένα ανεξάρτητο εργαστήριο 
δοκιµών, θα πρέπει να υποβάλλεται χωρίς επιβάρυνση εις την Επίβλεψη. 
Τα πλακίδια θα έχουν γενικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
α) καθαρές, ευθύγραµµες, παράλληλες, άθικτες ακµές 
β) απαλλαγµένα από διαλυτικά άλατα και άλλες επιβλαβείς ουσίες 
γ) απαλλαγµένα από ρωγµές και φυσαλίδες 
δ) καλές ιδιότητας πρόσφυσης. 
Πλακίδια που µπορεί να διαθέτονται σε διάφορες ποιότητες, θα προσφέρονται εις την 
καλύτερη ποιότητα, εκτός εάν έχει γίνει διαφορετική διατύπωση. 
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            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 9.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 9.1.1 Αντικείµενο 
 9.1.2 Προϋποθέσεις 
 9.1.3 Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
 9.1.4 ∆είγµατα εργασίας 
 
 9.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 9.2.1 Γενικές απαιτήσεις 
 9.2.2 Προετοιµασία επιφανειών 
 9.2.3 Αρµοί 
 9.2.4 Καλούπια 
 9.2.5 Τσιµεντοκονίες 
 9.2.6 Τελειώµατα 
 9.2.7 Σκλήρυνση 
 9.2.8 Εγκαταστάσεις 
 9.2.9 Ξήρανση 
 9.2.10 Προστασία 
 
 9.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
 9.3.1 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση 
 9.3.2 Γενικές απαιτήσεις 
 9.3.3 Τσιµέντο 
 9.3.4 Αδρανή υλικά 
 9.3.5 Νερό 
 9.3.6 Μίγµατα 
 9.3.7 Βιοµηχανικά 
 9.3.8 Μαρµάρινες Πλάκες 
 9.3.9 Υποβάσεις Γαρµπιλοδέµατος 
 9.3.10 Πλακόστρωτα, ∆άπεδα (πλάκες τσιµέντου κ.λπ.) 
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9.       ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ 
 
9.1.     ΓΕΝΙΚΑ 
 
9.1.1.   Αντικείµενο 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες τελειωµένων δαπέδων µε τα 
απαιτούµενα υποστρώµατά τους, εκτός από τις επιστρώσεις µε κεραµικά πλακίδια. 
Οι τσιµεντοκονίες οι οποίες αποτελούν τελική επιφάνεια δαπέδων ή υποστρώµατα 
άλλων δαπέδων, θα είναι σύµφωνα µε τα άρθρα του NΑΤΟΕ 73.36.02 και 73.37.01 
και εφόσον εγκρίνονται από τους κατασκευαστικούς οίκους υλικών τελειωµένων 
δαπέδων στην περίπτωση υποστρωµάτων. 
 
9.1.2.   Προϋποθέσεις 
Η κατασκευή των τελειωµένων δαπέδων συµπεριλαµβανοµένων και των 
τσιµεντοκονιών, θα αναλαµβάνεται από εταιρίες ή συνεργεία ειδικευµένα στα 
αντίστοιχα δάπεδα. Η κατασκευή τσιµεντοειδών δαπέδων (τσιµεντοκονιών και άλλων 
δαπέδων σκυροδέµατος) θα επιβλέπεται και θα ελέγχεται από άτοµα ειδικευµένα για 
την εργασία αυτή. 
 
9.1.3.   Ανοχές και επιτρεπόµενες αποκλίσεις 
Οι επιφάνειες δεν θα πρέπει να αποκλίνουν του επιθυµητού επιπέδου περισσότερο 
από την επιτρεπόµενη απόκλιση. Ο χρόνος κατά τον οποίο θα γίνει η επίστρωση, η 
πήξις και η προστασία είναι πολύ κρίσιµος. Τα κενά κάτω από τα υποστρώµατα 
(τσιµεντοκονίες κ.λπ.), τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις δεν θα γίνονται δεκτά. 
Οι επιτρεπτές αποκλίσεις (Ε.Α.) είναι οι εξής : 
(α) Ε.Α. από τη στάθµη σχεδιασµού σε οποιοδήποτε σηµείο 
 της επιφάνειας του δαπέδου :                 ± 10 MM 
(β) Ε.Α. σε στάθµη µεταξύ οποιωνδήποτε δύο σηµείων 
 που απέχουν µεταξύ τους 3 Μ :                 3 MM 
(γ) E.A. σε οποιοδήποτε σηµείο κάτω από έναν πήχυ µήκους 
 3 Μ αλφαδιασµένο σε όλες τις κατευθύνσεις :   3 MM 
 και για χώρους που πρέπει να παρουσιάζουν κλίση, ο πύχης θα τοποθετείται µε 

την απαιτούµενη κλίση. 
 
9.1.4.   ∆είγµατα εργασίας και υλικών 
Θα πρέπει να κατασκευασθεί ένα δείγµα από κάθε τύπο τελειώµατος δαπέδου που 
απαιτείται για το έργο αυτό, για έγκριση από την Επίβλεψη. 
Το κάθε δείγµα θα είναι ενός µεγέθους που θα έχει απαιτηθεί από την Επίβλεψη 
αλλά πάντως όχι λιγότερο από 10 Μ2 και σε περιοχές που θα έχει αυτή υποδείξει. Οι 
εργασίες τελειωµάτων θα πρέπει να είναι όµοιες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων 
δειγµάτων. 
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Από τα προτεινόµενα τελειωµένα δάπεδα βιοµηχανικής παραγωγής θα παραδοθούν 
δείγµατα ικανοποιητικών µεγεθών, πριν από την κατασκευή δειγµάτων εργασίας 
προκειµένου να τύχουν της έγκρισης από την Επίβλεψη. 
 
 
9.2.     ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
9.2.1.   Γενικές Απαιτήσεις. 
Οι εκτελέσεις των εργασιών πρέπει να συµβαδίζουν µε την πρόοδο της κατασκευής. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετης πληρωµής για την τµηµατική εκτέλεση των 
εργασιών κατασκευής δαπέδων ή για οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση. Ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη τις εργασίες των 
άλλων ειδικοτήτων που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις επί των στρώσεων των 
δαπέδων, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προθεσµίες περάτωσης του έργου. 
Τα δάπεδα τσιµεντοκονίας θα κατασκευάζονται έτσι ώστε να ταιριάζουν µε τα 
χαρακτηριστικά συγκόλλησης και απορροφητικότητας του υποστρώµατος. 
Αρµοί που απαιτούνται για την αποφυγή ρωγµών θα µορφώνονται µε την έγκριση 
της Επίβλεψης. Οι αρµοί θα παρουσιάζουν καθαρές εγκοπές χωρίς γεµίσµατα εκτός 
εάν έχει καθορισθεί διαφορετικά. Βιοµηχανικά δάπεδα τσιµέντου γενικά και 
τσιµεντοκονίες,που είναι ειδικά προϊόντα ενός οίκου ,θα πρέπει να κατασκευάζονται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού. 
 
9.2.2.   Προετοιµασία Επιφανειών. 
Στις περιπτώσεις που τα υποστρώµατα (τσιµεντοκονίες,ελαφροσκυροδέµατα κ.λπ.) 
πρόκειται να είναι πάχους µικροτέρου των 50 MM, πρέπει η συναρµογή µε τη βάση 
να γίνει κατόπιν προετοιµασίας. Εκτός από τις περιπτώσεις που τα υποστρώµατα θα 
τοποθετηθούν επί λείας επιφάνειας, το αγρίεµα της επιφάνειας µπορεί να 
παραλειφθεί. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις υποστρώµατος σε επαφή µε βάση από 
σκυρόδεµα, η σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνεται επάνω σε µια καθαρή βάση που θα 
έχει υγρανθεί µε γλυκό νερό. Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, δεν θα πρέπει 
να εκτελούνται εργασίες επάνω σε επιφάνειες που παρουσιάζουν τις ακόλουθες 
ατέλειες, χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Επίβλεψης. 
α) ξεφλουδισµένες επιφάνειες 
β) ρωγµές τάσης, κούφια, σαθρά 
γ) πολύ οµαλές επιφάνειες 
δ) πολύ ξηρές ή πολύ υγρές επιφάνειες 
ε) επιφάνειες που δεν είναι στέρεες 
στ) επιφάνειες που δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενες Η/Μ εγκαταστάσεις. 
Πριν από την επίστρωση υποστρώµατος επάνω σε µια επιφάνεια από σκυρόδεµα 
(π.χ. πλάκα Φ.Ο.), το σκυρόδεµα αυτό θα πρέπει να έχει επαλειφθεί µε άφθονο 
γαλάκτωµα PCI (Polychemie) ή άλλο εγκεκριµένο συνδετικό. 
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9.2.3.   Αρµοί ∆ιακοπής 
 
9.2.3.1. Ο Ανάδοχος θα φέρει όλη την ευθύνη για την ορθή διάταξη και διαµόρφωση 
των ορµών διαστολής. 
 
9.2.3.2. Οπου δεν δείχνονται, στην µελέτη θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση 
σχετικά µε τη θέση των αρµών προτού αρχίσει η εργασία. 
 
9.2.3.3. Αρµοί διαστολής θα πρέπει να µορφώνονται επάνω από τις θέσεις των 
αρµών διαστολής της πλάκας βάσης. 
 
9.2.3.4. Οι αρµοί διακοπής της βάσης θα πρέπει να συνεχίζονται και στο δάπεδο. 
 
9.2.3.5. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην µελέτη θα πρέπει να σχηµατίζονται 
εγκάρσιοι αρµοί σε κατασκευές µονολιθικών δαπέδων και δαπέδων µε συναρµογή µε 
τη βάση, µε τη µέθοδο κοψίµατος αρµού, εντός 7 ηµερών από την επίστρωση του 
δαπέδου, διατηρώντας ευθείες γραµµές και σε βάθος 1/4 του συνολικού πάχους 
κατασκευής του δαπέδου. 
 
9.2.3.6. Σε δωµάτια µε επιφάνειες µεγαλύτερες των 30 Μ2 ή µε πλευρές µακρύτερες 
των 6 Μ, θα πρέπει να έχουν διαµορφωθεί αρµοί διαστολής στα υποστρώµατα 
δαπέδων. 
 
9.2.3.7.   Στις βάσεις τοίχων, υποστηριγµάτων κλπ., οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να 
µορφωθούν µε αυλακωτό ασφαλτικό φύλλο. Τυχόν προεξοχές θα πρέπει να κόβονται 
και αφαιρούνται από τον Ανάδοχο πριν από την παράδοση του κτιρίου. 
Στους αρµούς διαστολής του κτιρίου θα πρέπει να τοποθετούνται αντίστοιχες 
διατοµές των αρµοκαλύπτρων κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένες στην βάση. Το 
δάπεδο θα µορφώνεται µε οδηγό τις διατοµές αυτές. 
 
9.2.4.   Καλούπια. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται χαλύβδινα ή ξύλινα καλούπια µε ευθύγραµµες ακµές 
που θα τοποθετούνται για την διάστρωση τσιµεντοκονίας µε ανοχές ± 2 ΜΜ από την 
αφετηρία στάθµης. Τα άκρα των καλουπιών θα βρίσκονται στην αυτή στάθµη. 
Θα πρέπει να γίνεται επίσης έλεγχος για τη σωστή στερέωση των καλουπιών. 
 
 
9.2.5.   Τσιµεντοκονίες. 
Οι αρµοί διακοπής εκτός των αρµών της κατασκευής στις τσιµεντοκονίες θα πρέπει 
να διατηρούνται στο ίδιο πλάτος όπως και οι αντίστοιχοι της βάσης από σκυρόδεµα. 
Το τελείωµα θα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια ή σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
Επίβλεψης. 
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9.2.6.   Τελειώµατα. 
Θα πρέπει να γίνεται επεξεργασία της επιφάνειας των δαπέδων µε σύγχρονα 
µηχανήµατα. Επιφάνειες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξοµάλυνσης ή 
επίπασης τσιµέντου ή που έχουν υποστεί λείανση αναλόγως του τελειώµατος που 
απαιτείται, δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν ανωµαλίες και αγριάδες, και θα είναι 
επίπεδες και οριζόντιες ή θα φέρουν την προκαθορισµένη ή απαιτούµενη κλίση. 
 
9.2.7.   Σκλήρυνση. 
Μετά την περάτωση η τσιµεντοκονία θα πρέπει να παραµένει υγρή για µια περίοδο 
τουλάχιστον 5 ηµερών ή για όσο χρόνο απαιτείται για µια σωστή πήξη και 
σκλήρυνση. 
 
9.2.8.   Εγκαταστάσεις. 
Οι σωλήνες ζεστού νερού πρέπει να τυλίγονται µε χαρτί οικοδοµής πριν από την 
επίστρωση της τσιµεντοκονίας. Στις περιπτώσεις που η κάλυψη από πάνω από τις 
παροχές θα ήταν λιγότερο από 50 ΜΜ, θα πρέπει να τοποθετείται ένα κάλυµµα 
ενίσχυσης από γαλβανισµένο πλέγµα µαλακού χάλυβα. 
 
9.2.9.  Ξήρανση. 
Η περίοδος ξήρανσης είναι περίπου 4-8 εβδοµάδες ανάλογα µε το πάχος. Η υγρασία 
της τσιµεντοκονίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 3% προτού τοποθετηθούν τα 
ελαστικά δάπεδα. 
Οι τσιµεντοκονίες θα πρέπει να προστατεύονται από µια υπερβολικά ταχεία ή 
ανώµαλη ξήρανση. 
 
9.2.10.  Προστασία. 
Μετά την κατασκευή δαπέδου τσιµεντοκονίας ή δαπέδου σκυροδέµατος θα πρέπει 
να αποκλεισθεί οποιαδήποτε κυκλοφορία επάνω στις επιφάνειες αυτές οι οποίες και 
δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν προτού ολοκληρωθεί η σκλήρυνση. Αλλά και 
κατόπιν θα πρέπει να υπάρχει ορθή προστασία και συντήρηση, έτσι ώστε να µην 
παρουσιασθούν φθορές στις τελικές επιφάνειες του δαπέδου. 
 
 
9.3.     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
9.3.1.   Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση. 
Τα υλικά θα πρέπει να προστατεύονται κατά της θερµότητας, βροχής και µόλυνσης 
από άλλα υλικά και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστού. 
 
9.3.2.   Γενικές Απαιτήσεις. 
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Ολα τα αδρανή, οι προσµίξεις και οι συγκολλητικές ουσίες θα πρέπει να είναι 
εγκεκριµένης ποιότητας µε επίσηµα πιστοποιητικά. Η Επίβλεψη θα πρέπει να 
πληροφορείται προτού γίνει χρήση των υλικών αυτών και να λαµβάνεται η έγκριση 
της αρκετά νωρίς, εκτός εάν ειδικά αδρανή υλικά έχουν ρητώς καθορισθεί αλλού. Οι 
οδηγίες του κατασκευαστού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρώς. Εν πάσει 
περιπτώσει, ο Ανάδοχος θα είναι ο µόνος υπεύθυνος για τις ουσίες και τα αδρανή 
που θα χρησιµοποιηθούν. Η χρήση προσµίξεων δεν θα πρέπει να προκαλεί οσµές ή 
οποιεσδήποτε άλλες ενοχλήσεις στο τελειωµένο κτίριο. 
 
9.3.3.   Τσιµέντο. 
Κοινό τσιµέντο. 
 
9.3.4.   Αδρανή Υλικά. 
Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά και να µην περιέχουν επιβλαβείς ουσίες. 
Τα υλικά και ιδιαιτέρως στην περίπτωση των κονιαµάτων, θα πρέπει να είναι 
κοκκοµετρηµένα. Aµµοι που δεν ικανοποιούν την απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται. 
 
9.3.5.   Νερό. 
Θα χρησιµοποιείται µόνο νερό πόσιµο, φρέσκο και γλυκό, απαλλαγµένο από 
βλαβερές ουσίες. 
 
9.3.6.   Μίγµατα. 
Για τσιµεντοκονίες θα χρησιµοποιούνται µίγµατα 1:3 και 1:4½ τσιµέντου/ξηρή άµµο 
(σε αναλογία βάρους) µε τη λιγότερη δυνατή ποσότητα νερού που θα µπορεί να 
δώσει ικανοποιητική πλαστικότητα µε πρόσθετο βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του κατασκευαστού. Στις περιπτώσεις που η τσιµεντοκονία θα είναι πάχους 40 ΜΜ ή 
περισσότερο, ο Εργολάβος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει µίγµα 1:1 ½ :3 
τσιµέντου/ξηρά λεπτόκοκκα αδρανή/ξηρά χονδρόκοκκα αδρανή (σε αναλογία 
βάρους) χρησιµοποιώντας µέγιστο µέγεθος 10 MM για τα χονδρόκοκκα αδρανή, υπό 
την προϋπόθεση ότι το απαιτούµενο τελείωµα θα µπορεί να επιτευχθεί και στο οποίο 
θα προστίθεται βελτιωτικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η σε νερό 
περιεκτικότητα θα πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει ένα εργάσιµο µίγµα. 
 
9.3.7. Βιοµηχανικά 
 
α) Προετοιµάζεται η επιφάνεια των πλακών σκυροδέµατος για την εφαρµογή της 

συγκολλητικής διάστρωσης, δηλαδή καθαρίζεται επιµεληµµένα ώστε να φύγουν 
οι σκόνες και τα τυχόν λάδια και στη συνέχεια βρέχεται καλά. 
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β) Ακολουθεί διάστρωση συγκολλητικής στρώσης, ώστε να επιτευχθεί πολύ 
µεγαλύτερη πρόσφυση του δαπέδου στο υπάρχον σκυρόδεµα έναντι 
αποκόλλησης από την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος. 

 Η συγκολλητική διάστρωση θα γίνει µε την χρήση εποξειδικής συγκολλητικής 
ρητίνης 2 - συστατικών, χωρίς διαλύτες, του τύπου SICADUR - 32 της SIKA 
Ελβετίας, που πληροί την απαίτηση ACTM C 881 - 78 Type, Grade 2 Class 
B+C ή µε ανάλογου τύπου συγκολλητική ρητίνη, της έγκρισης της Επίβλεψης, 

 H ανάµιξη των δύο συστατικών θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (µε ανάµιξη Α:B = 2:1 κ.β.) µε ηλεκτρικό αναµικτήρα σε χαµηλές 
στροφές (µέγιστο 600 rpm) µέχρι την δηµιουργία οµοιογενούς µάζας. 

 Η εφαρµογή επάνω στην προετοιµασµένη επιφάνεια (καθαρή βρεγµένη 
επιφάνεια, στην οποία θα έχουν αποµακρυνθεί όλα τα λιµνάζοντα νερά) θα γίνει 
µε βούρτσα, ή µε ρολλό ή µε ψεκασµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, σε αναλογία 0,3 έως 0,8 KG/M2 ανάλογα µε την επιφάνεια. 

 
γ) Στη συνέχεια διαστρώνεται το οπλισµένο γαρµπιλόδεµα της κατασκευής, σε 

πάχος στρώσης 50 MM, µε περιεκτικότητα 250 KG/M3 τσιµέντου τύπου 
PORTLAND και οπλισµό στη µάζα του (µε ανάµιξη στη “βαρέλα”) από ειδικές 
ίνες πολυπροπυλενίου των 18 MM, τύπου FIBERMESH σε αναλογία 1 KG/M3. 

 Η επιφάνεια θα επιπεδώνεται µε χτυπήµατα και θα δονείται κατάλληλα, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σκληρυντικού υλικού. 

 Οι αρµοί για την σκυροδέτηση θα συµπίπτουν µε τους προβλεπόµενους  
αρµούς για την συστολοδιαστολή και θα δηµιουργούνται µε κατάλληλους 
µεταλλότυπους ή ξυλότυπους. 

 
δ) Επάνω στην επιφάνεια του γαρµπιλοδέµατος και εφόσον περάσουν τέσσερες 

ώρες περίπου από την διάστρωση, δηλαδή στο χρόνο που η επιφάνεια αρχίζει 
να στεγνώνει, θα γίνει διασπορά (επίπαση) ξηρού µίγµατος CHAP DUR (σε γκρί 
χρώµα), σε ποσότητα 3 KG/M2 και θα ακολουθήσει λείανση του µίγµατος µε 
κατάλληλους µηχανικούς λειαντήρες (κοντά στις γωνίες και στα κατακόρυφα 
στοιχεία µε ειδικές συσκευές και στην υπόλοιπη επιφάνεια µε ελικόπτερα). 

 
ε) Επάνω στή λεία επιφάνεια θά γίνει νέα διασπορά (επίπαση) ξηρού µίγµατος 

CHAP DUR (σε γκρί χρώµα), αλλά σε ποσότητα 1,5 έως 2 KG/M2 και θα 
ακολουθήσει πάλι λείανση µε µηχανικούς λειαντήρες. 

 
στ) Μετά από την πλήρη επεξεργασία της δεύτερης διασποράς του υλικού και 

εφόσον  περάσουν 30 λεπτά της ώρας από αυτή, θα γίνει η τελική επεξεργασία 
για την λείανση της επιφάνειας µε κατάλληλους µηχανικούς λειαντήρες  (τύπου 
finishing). 
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ζ) Η συντήρηση της επιφάνειας θα γίνει µε ψεκασµό αντιεξατµιστικής µεµβράνης, 
µε εφαρµογή κατά την διάρκεια της πήξης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

 
η) Στην συνάντηση της επίστρωσης των δαπέδων µε τους περιµετρικούς τοίχους 

και µε τα οποιαδήποτε κατακόρυφα στοιχεία του φέροντα οργανισµού 
(υποστυλώµατα κ.λπ.) θα δηµιουργηθούν υποβαθµίσεις πλάτους 300 MM και 
βάθους 15 έως 20 MM  για την συναρµογή των  καµπύλων περιθωρίων (λούκια 
τσιµεντοκονιάµατος), αν προβλέπονται αυτά από την µελέτη και την δηµιουργία 
αρµών συστολοδιαστολής πλάτους 5 MM που θα διανοιχθούν µε ηλεκτρικό 
κόπτη µετά την κατασκευή των περιθωρίων, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
µελέτης. 

 
θ) Πέραν από την δηµιουργία των παραπάνω αρµών (στην συνάντηση του 

δαπέδου µε τους περιµετρικούς τοίχους αλλά και µε τα ελεύθερα στο χώρο 
κατακόρυφα στοιχεία), θα δηµιουργηθούν ανάλογοι αρµοί συστολοδιαστολής 
της επίστρωσης, έτσι ώστε η επιφάνεια των διάφορων διαµορφωµένων 
τµηµάτων αυτής να µήν υπερβαίνει τα 16 M2. 

 Οι αρµοί θα κατασκευάζονται είτε µε βάση τα σχέδια της µελέτης, είτε µε τις 
οδηγίες της επίβλεψης, σε πλάτος 5 MM και βάθος 20 MM περίπου, σύµφωνα 
µε την σχετική λεπτοµέρεια της µελέτης για την κατασκευή. 

 
ι) Η πλήρης κατασκευή όλων των αρµών περιλαµβάνει την διάνοιξη µε χρήση 

κατάλληλου ηλεκτρικού κόπτη και την σφράγιση µε µαστίχη δύο συστατικών 
ψυχρής εφαρµογής βασισµένη σε πολυµερή πολυουρεθάνης και 
λιθανθρακόπισσα, τύπου SIKAFLEX T68 W της SIKA Ελβετίας, που πληρεί τις 
προδιαγραφές US FEDERAL SPECIFICATION SS-S-00200 D και EA.A 
SPECIFICATION P.D.-605-2.1.F., µετά από προεπάλειψη µε primer τύπου Τ 68 
της SΙΚΑ ή εναλλακτικά µε µαστίχη πολυουρεθανική ενός συστατικού τού τύπου 
SIKAFLEX PRO 3 WF ή µε ανάλογων τύπων µαστίχες, της έγκρισης της 
Επίβλεψης, που θα γίνεται µε βάση τις οδηγίες εφαρµογής του κατασκευαστή. 

 
 
9.3.8.   Μαρµάρινες Πλάκες. 
 
9.3.8.1 Μαρµάρινες πλάκες όπως καθορίζονται στην µελέτη, σε διαστάσεις µήκους 
και πλάτους σύµφωνα µε τα άρθρα Τιµολογίου και µε τα περιγραφόµενα στα άρθρα 
7051 έως 7069 του Α.Τ.Ο.Ε. Οι µαρµάρινες πλάκες θα προσκοµισθούν 
λειοτριµµένες, αυστηρά ισοµεγέθεις, οµοιόµορφες, οµοιογενείς, γερές, χωρίς ξένες 
επιβλαβείς προσµίξεις και ελαττώµατα. 
 
9.3.8.2 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ίδιο µάρµαρο πάχους 20 ΜΜ πλάτους σύµφωνα 
µε την µελέτη και µήκους 1.000 ΜΜ τουλάχιστον, λειοτριµµένα και στιλβωµένα. 
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9.3.8.3 Κόλλα δύο συστατικών από εποξειδική ρητίνη. 
 
9.3.8.4 Για την επένδυση των βαθµίδων των κλιµάκων θα χρησιµοποιηθούν 
µαρµάρινες πλάκες µε διάσταση πλάτους όσο το πλάτος της βαθµίδας και µήκους 
όσο το πλάτος της κλίµακας. Τα πατήµατα θα έχουν πάχος 30 ΜΜ και τα ύψη 
(ρίχτια) 20 ΜΜ. Τα σκαλοµέρια των κλιµάκων θα είναι αντίστοιχα µε τα περιθώρια και 
από το ίδιο υλικό όπως τα πατήµατα και τα ύψη εκτός αν στην µελέτη προβλέπεται 
διαφορετικά. 
 
 
9.3.9.   Υποβάσεις Γαρµπιλοδέµατος. 
 
9.3.9.1 Σε όσους χώρους του έργου κατασκευασθούν στρώσεις υποβάσεων θα είναι 
από γαρµπιλόδεµα των 250 KG τσιµέντου αναλογίας 1:3. Τα αδρανή θα είναι 
κοκκοµετρηµένα µε µέγιστο µέγεθος κόκκου 16 ΜΜ, ώστε το γαρµπιλόδεµα να 
αναπτύξει τις απαιτούµενες από την µελέτη αντοχές, να είναι εργάσιµο και να 
περιέχει το λιγότερο δυνατό νερό, για να αποφευχθούν τα φαινόµενα έντονου 
ερπυσµού. Πρόσµικτα θα χρησιµοποιηθούν µόνο ύστερα από ειδική έγκριση του 
επιβλέποντα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού τους και ύστερα από την 
κατασκευή δειγµάτων τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδοµάδες πριν την έναρξη της 
κατασκευής. 
 
9.3.9.2 Το πάχος της στρώσης των υποβάσεων θα είναι τόσο, που να εξασφαλίζει 
την αντοχή του δαπέδου έναντι των προβλεποµένων φορτίων, ιδιαίτερα δε στην 
περίπτωση, που κάτω από την υπόβαση προβλέπεται στρώση µαλακού υλικού 
(θερµοµονωτικού, ηχοµονωτικού κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η 
κατασκευή ισχυροτέρου γαρµπιλοδέµατος, µετά από κατάλληλη πρόβλεψη της 
µελέτης. Επιπλέον θα πρέπει στο πάχος του γαρµπιλοδέµατος να εξασφαλίζεται 
τυχόν ενσωµάτωση ενδοδαπέδιων εγκαταστάσεων και να επιτρέπεται η επίτευξη 
τελικής στρώσης δαπέδων στις στάθµες που καθορίζονται στην µελέτη. Ως ελάχιστο 
ενιαίο πάχος στρώσης υπόβασης καθορίζονται τα 50 ΜΜ για την περίπτωση που 
προβλέπεται κάτω απ’ αυτό µαλακό υπόστρωµα (π.χ. ηχοµονωτική στρώση 
κολυµβητού δαπέδου). Τοπικά µικρότερα πάχη θα εξασφαλίζονται έναντι 
ρηγµατώσεων µε οπλισµό S 500 Τ92, που θα διαστρώνεται σε επαρκή επιφάνεια, 
πάνω και γύρω από την εκλέπτυνση της στρώσης ή µε ίνες πολυπροπυλενίου σε 
αναλογία 1.2 KG/M3 και ρευστοποιητή σε αναλογίες όπως στον Φ.Ο. του κτιρίου. 
 
9.3.9.3 Σε όλες τις υποβάσεις θα διατηρηθούν οι αρµοί διαστολής του κτιρίου. Η 
διαµόρφωση των αρµών θα γίνει µε κατάλληλο καλούπωµα και πλήρωση µε ελαφρό 
παραµένον υλικό που θα έχει πάχος ίσο µε το πλάτος του αρµού διαστολής και 
τυχόν πρόβλεψη για την ένταξη του αρµοκάλυπτρου του, εφόσον απαιτείται από τα 
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αρµοκάλυπτρα που θα επιλεγούν. Επιπρόσθετα θα διαµορφωθούν και αρµοί 
διαστολής της υπόβασης. Οι αρµοί αυτοί θα υποδιαιρούν την υπόβαση σε τµήµατα 
επιφάνειας έως 40 Μ2 µε αναλογίες πλευρών 1:1 µεχρι 1:1,5 και οπωσδήποτε θα 
αποχωρίζουν την υπόβαση από τα διάφορα κατακόρυφα στοιχεία του Φ.Ο. Οι αρµοί 
αυτοί θα έχουν πλάτος 3 ΜΜ και θα γεµίσουν µε κατάλληλο ασφαλτικό υλικό (π.χ. 
λωρίδες ασφαλτόπανου, ασφαλτική µαστίχη κ.λπ.). 
 
9.3.9.4 Θα ληφθούν όλα τα µέτρα για την οριζοντιότητα ή την πρόσδοση των 
απαιτούµενων κλίσεων, την ορθή και χωρίς ρηγµάτωση πήξη των κονιοδεµάτων της 
υπόβασης και την απόδοση γερής, τραχείας αλλά οµαλής και επίπεδης επιφάνειας, 
έτοιµης να δεχθεί τα τελειώµατα των δαπέδων του έργου. 
 
 
9.3.10   Πλακόστρωτα, ∆άπεδα (πλάκες τσιµέντων κ.λπ.). 
 
9.3.10.1 Υπόστρωµα στην επιθυµητή στάθµη και κλίση, καθαρό γερό, επίπεδο και 
αδρό για την εξασφάλιση της πρόσφυσης. 
 
9.3.10.2 Χάραξη οριζοντίων επιπέδων (αλφαδιών), εγκατάσταση ραµµάτων, 
προσδιορισµός αρµών, για αποφυγή κοπής πλακών ή χρήσης πολύ µικρών 
τεµαχίων πλακών και απόδοση των επιθυµητών σχηµάτων πλοκής αρµών και 
σχεδίων του δαπέδου. 
 
9.3.10.3 Υγρανση υποστρώµατος και πλακών για οµαλή πήξη κονιάµατος. 
 
9.3.10.4 Τοποθέτηση πλακών, κολυµβητών µε ελαφριά πίεση σε στρώµα 25 ΜΜ 
κατά µ.ο. ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος 1:4, καθαρισµός και αποµάκρυνση των 
περισσευµάτων των κονιαµάτων. Αρµοί µεταξύ πλακών 4-5 ΜΜ. 
 
9.3.10.5 Αρµολόγηµα σύµφωνα µε την πρόοδο της εργασίας µε το ίδιο κονίαµα. 
Αρµοί γεµισµένοι και συνεπίπεδοι µε τις πλάκες. 
 
9.3.10.6 Τα δάπεδα θα παραδοθούν τελείως επίπεδα και οµαλά. Ατέλειες δεν 
γίνονται δεκτές. 
 
9.3.10.7 Καθαρισµός και προστασία του δαπέδου από τις επόµενες εργασίες και την 
κυκλοφορία µέχρι την παράδοση του έργου. 
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10      ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ 
 
10.1.    ΓΕΝΙΚΑ 
 
10.1.1.  Αντικείµενο 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται οι ψευδοροφές που απαιτούνται στο έργο όπως 
ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή και στα αντίστοιχα άρθρα του τιµιλογίου. Θα είναι 
έτοιµες βιοµηχανικές ψευδοροφές, συστήµατος τύπου KNAUF. 
 
10.1.2.  Υποβολή Στοιχείων και ∆ειγµάτων 
 
10.1.2.1.  ∆είγµατα εργασίας σε φυσικό µέγεθος στο εργοτάξιο 
Θα πρέπει να χορηγηθούν δείγµατα 5 Μ

2
 κάθε τύπου τελειώµατος οροφής που 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, τοποθετηµένα και τελειωµένα σύµφωνα µε την 
παρούσα Προδιαγραφή για έγκριση από την Επίβλεψη. 
Οι εργασίες ψευδοροφών που θα εκτελεσθούν θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσης 
ποιότητας όπως και των δειγµάτων εργασίας. 
 
10.1.2.2.  ∆είγµατα 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει δείγµατα µήκους 300 ΜΜ των υλικών που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για τα συστήµατα ανάρτησης. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 3 δείγµατα φυσικού µεγέθους για κάθε τύπο 
πανέλλου και για κάθε τελείωµα. 
 
10.1.2.3.  Κατασκευαστικά σχέδια 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 3 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων που θα 
δείχνουν το σύστηµα ανάρτησης των ψευδοροφών και των τελειωµάτων. 
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 3 αντίγραφα των εντύπων του 
κατασκευαστού που θα δείχνουν τα υλικά. 
 
10.1.2.4.  Κατασκευαστικά σχέδια 
Τα σχέδια και οι περιγραφές του συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
λεπτοµέρειες υπό κλίµακα 1:1 όλων των χαρακτηριστικών λεπτοµερειών 
ενσωµατώσεων, συνδέσµων, και χαρακτηριστικών λεπτοµερειών ενσωµατώσεων, 
συνδέσεων, και ιδίως των κατασκευαστικών τοµών που θα δείχνουν τις στερεώσεις 
στους τοίχους, λεπτοµέρειες υλικών ηχητικής µόνωσης και χαρακτηριστικές 
λεπτοµέρειες αρµών και απολήξεων. 
 
10.1.2.5.  Σύστηµα ανάρτησης 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σύστηµα ανάρτησης της ψευδοροφής 
είναι τεχνικώς ικανοποιητικό και δεν θα προκαλέσει ζηµιές (π.χ. θραύση) στην 
κατασκευή στήριξης. Τυχόν προτάσεις µε εναλλακτικές κατασκευές θα πρέπει να 
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υποβάλλονται στην Επίβλεψη εάν ο Ανάδοχος έχει αµφιβολίες σχετικά µε την 
καταλληλότητα των προτεινοµένων συστηµάτων ανάρτησης. 
 
10.1.2.6.  Υλικά συντήρησης 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει ποσότητα ικανή για να καλύψει 20 Μ2 από 
κάθε είδος ψευδοροφής που θα χρησιµοποιηθεί, για χρήση συντήρησης από τον 
Εργοδότη. 
 
10.1.3. Η εργασία σε σχέση µε µηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στο ότι ένας σηµαντικός αριθµός 
µηχανολογικών κατασκευών των εξοπλισµών, θα πρέπει να περάσουν από πάνω 
από την ψευδοροφή, πράγµα που θα δηµιουργήσει δυσκολίες ως προς την θέση των 
αναρτήρων κλπ. και µπορεί να απαιτήσει µεγαλύτερα ανοίγµατα των δοκών 
ανάρτησης. Ο σκελετός της ψευδοροφής θα πρέπει επίσης να µπορεί να παραλάβει 
όλα τα µεταβιβαζόµενα φορτία που θα προκύψουν από αποσυναρµολογούµενα 
χωρίσµατα, από εξαρτήµατα φωτισµού, από στόµια εισαγωγής και εξαγωγής αέρος 
κ.λπ., χωρίς παραµορφώσεις, στρεβλώσεις ή άλλες ζηµιές. Στην περίπτωση της 
ένταξης των εγκαταστάσεων στο εσωτερικό των ψευδοροφών θα προβλεφθούν όλες 
οι απαιτούµενες θυρίδες επίσκεψης στα σηµεία όπου θα είναι πιθανές οι επεµβάσεις 
από το τεχνικό προσωπικό για επισκευές και συντηρήσεις.Σε όλες τις περιπτώσεις θα 
πρέπει να ακολουθεί τα σχέδια της µελέτης (ανόψεις,λεπτοµέρειες) και τις οδηγίες 
του προµηθευτή των ψευδοροφών και της επίβλεψης 
 
10.1.4.  Ανοχές 
 
10.1.4.1.  Για την οριζοντιότητα των τελειωµένων επιφανειών ± 5 ΜΜ σε πήχυ 4 Μ 
(αλφαδιασµένη). 
 
10.1.4.2.  Για την ευθυγράµµιση των ορατών σκελετών απόκλιση 2 ΜΜ σε µήκος 4 
Μ. 
 
10.1.4.3.  Ορθογωνισµός πλακών απόλυτος χωρίς απόκλιση. 
 
10.1.4.4.  Βέλος ψευδοροφών 2 ΜΜ στα 4 Μ. 
 
10.1.4.5.  Βέλος κάµψης µε ανάρτιση 30 KG, 3 ΜΜ. Η εξάρτιση του βάρους θα 
γίνεται στον σκελετό και στο µέσον ανάµεσα δυο αναρτήσεων ψευδοροφής. Για 
ψευδοροφές νερβοµετάλ θα γίνεται εξάρτιση βάρους 100 KG. 
 
10.1.4.6. ∆ιαφορά περασιάς επιφανειών στις ενώσεις των διατοµών του σκελετού 0.5 
ΜΜ. 
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10.2.    ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
10.2.1.  Γενικές Απαιτήσεις 
 
10.2.1.1.  Οπου οι αποσυναρµολογούµενοι µεσότοιχοι δηµιουργούν χωριστό λειτ. 
χώρο, ο χώρος επάνω από την ψευδοροφή θα πρέπει να διαµερισθεί µέχρι την 
οροφή. 
 
10.2.1.2.  Ο σκελετός υποστήριξης της ψευδοροφής θα στερεώνεται τελείως 
ανεξάρτητα από άλλη κατασκευή, από την κάτω επιφάνεια της πλάκας, θα έχει την 
απαιτούµενη ευστάθεια για όλα τα ύψη ανάρτησης και θα µπορεί να ρυθµίζεται 
εύκολα ως προς το ύψος. 
 
10.2.1.3.  Ολα τα τµήµατα της ψευδοροφής που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι 
τελειωµένα τµήµατα, έτοιµα προς χρήση και εύκολα στη συναρµολόγηση. 
 
10.2.1.4.  Ο κενός χώρος επάνω από την ψευδοροφή µαζί µε τις διάφορες τεχνικές 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί, θα πρέπει να είναι εύκολα προσιτός. 
 
10.2.1.5. Ολες οι ενώσεις θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες ηχοµόνωσης 
αεροστεγανότητας, προστασίας από φωτιά, κλπ. όπως απαιτούνται για τις 
αντίστοιχες ψευδοροφές. Στις περιπτώσεις όπου θα µπορεί να υπάρξει διαφορετική 
κίνηση σε τέτοιους αρµούς, θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι κατά τρόπο που δεν 
θα προκαλεί µόνιµες παραµορφώσεις ή µεταβολές στην ένωση. 
 
10.2.1.6.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
υλικού. 
 
10.2.1.7. Καµιά ψευδοροφή δεν θα σφραγίσει µε το υλικό τελειώµατος πριν 
ολοκληρωθούν όλες οι δοκιµές των Η/Μ εγκαταστάσεων, έστω και αν αυτό γίνει λίγο 
πριν την παράδοση του έργου. 
 
10.2.2.   Προετοιµασία 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίζει τις εργασίες του µε αυτές των άλλων εργασιών 
π.χ. των µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ. και θα πρέπει να 
διορισθεί ένας συντονιστής για το σκοπό αυτό. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει τις επιφάνειες στις οποίες θα προσαρµοσθούν 
αυτές οι εγκαταστάσεις και να αναφέρει στην Επίβλεψη τυχόν µη ικανοποιητικές 
συνθήκες. 
∆εν θα πρέπει να αρχίσει τις εργασίες του, προτούν επανορθωθούν αυτές οι µη 
ικανοποιητικές συνθήκες. 
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Θα πρέπει να γίνει χάραξη και προς τις δύο κατευθύνσεις και θα πρέπει να 
καθορισθούν οι στάθµες των κάτω επιφανειών έτσι ώστε να είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί το επιθυµητό τελείωµα. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει επίπεδες 
επιφάνειες οροφών και διαχωριστικών οριζοντίων ή κατακορύφων ανάλογα µε την 
περίπτωση, και οι αποκλίσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις ανοχές που 
ορίζονται στην 11.1.4. του παρόντος κεφαλαίου. 
 
10.2.3.  Εγκατάσταση 
 
10.2.3.1.   Στοιχεία των ψευδοροφών 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει τα στηρίγµατα για τα στοιχεία που θα 
συµπεριληφθούν στις ψευδοροφές, όπως φωτιστικά, εξαεριστήρες, θυρίδες 
επίσκεψης, κουρτινιέρες και άλλα στοιχεία που δείχνονται στα σχέδια. Στις 
περιπτώσεις όπου η στήριξη είναι χωριστή από το σύστηµα καννάβου, θα πρέπει να 
υπάρξει η δυνατότητα ρυθµίσεων έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να ευθυγραµµίζονται µε 
το τελείωµα της οροφής. το σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να επιτρέπει 
την εύκολη αφαίρεση των στοιχείων αυτών για λόγους συντήρησης, χωρίς να 
επέρχονται φθορές στα τελειώµατα ή διαταραχές στο σύστηµα στήριξης της 
ψευδοροφής. 
 
10.2.3.2.   Ρύθµιση περιεκτικότητας υγρασίας 
Τα υλικά θα πρέπει να τοποθετηθούν υπό συνθήκες πλησιέστερες όσο είναι δυνατόν 
σε αυτές που αναµένονται όταν το κτίριο θα βρίσκεται στην κανονική του χρήση, 
δηλαδή µε υαλοπίνακες στα παράθυρα, κλειστές πόρτες και παράθυρα, 
"τραβηγµένα" επιχρίσµατα, όλες τις εργασίες που προϋποθέτουν υγρασία 
περατωµένες και το κτίριο καταλλήλως θερµαινόµενο. τα υλικά θα πρέπει να 
εκτίθενται στις συνθήκες αυτές, όταν απαιτείται να επιτευχθεί ισορροπία, για να 
αποφευχθούν υπερβολικές µετακινήσεις από διαστολές, συρρικνώσεις µετά την 
εγκατάσταση. 
 
10.2.3.3.   Πυροδιαµερίσµατα. 
Οπου χρησιµοποιούνται χώροι για την αποµόνωση σε περίπτωση φωτιάς ή για τη 
συµβολή στη γενική αντίσταση της κατασκευής κατά της φωτιάς, θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν κατάλληλες προβλέψεις για να απορροφήσουν την θερµική διαστολή 
που θα παρουσιασθεί κατά την απαιτούµενη αντίσταση, κατά της φωτιάς, σύµφωνα 
µε την µελέτη πυροπροστασίας. 
 
10.2.3.4.   Αναχαίτιση της φωτιάς. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαµερισµατοποιήσει το κενό εντός της ψευδοροφής 
χρησιµοποιώντας προς τούτο κατάλληλα υλικά ώστε να επιτυγχάνεται αναχαίτιση 
πυρκαϊάς. 
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10.2.3.5.   Ηχοµόνωση. 
Στις περιπτώσεις που ένας µεσότοιχος παρέχει ηχοµόνωση, ο Ανάδοχος οφείλει να 
κατασκευάσει εντός της ψευδοροφής κατασκευή που θα παρέχει και αυτή 
ηχοµόνωση ισοδύναµη µε το υποκείµενο χώρισµα. 
 
10.2.3.6.   Περιµετρικά τελειώµατα. 
Η περίµετρος της ψευδοροφής θα πρέπει να έχει τελειώµατα υπό τη µορφή 
βαµµένων προκατασκευασµένων γωνιών ή διατοµών "Τ" σε µεγάλα µήκη για να 
παρέχεται πλήρης επαφή µε το περιµετρικό τοιχοπέτασµα. Η στήριξη θα γίνεται 
στερεά επάνω στους τοίχους. Τελειώµατα θα πρέπει να υπάρχουν και περιµετρικά 
γύρω από φωτιστικά και στα στόµια. Η δηµιουργία σκοτιών στα τελειώµατα δεν 
επιτρέπεται. 
 
10.2.3.7.   Θυρίδες επίσκεψης. 
Θα πρέπει να κατασκευαστούν µη ορατές αφαιρούµενες θυρίδες επίσκεψης ειδικές 
για τον σκοπό αυτό, σε θέσεις όπου θα απαιτείται η πρόσβαση προς τις διάφορες 
εγκαταστάσεις, πλήρεις µε πλαίσια, τελειώµατα και µηχανισµούς στερέωσης των 
φύλλων εύκολους στη χρήση.Επίσης µπορούν να τοποθετηθούν και έτοιµες θυρίδες 
εµπορίου,του ίδιου συστήµατος µε αυτό των ψευδοροφών. 
 
10.2.4.  Προστασία. 
 
10.2.4.1. Τα προκατασκευασµένα τµήµατα της οροφής θα πρέπει να διατηρούνται 
καθαρά και να έχουν χρωµατική σταθερότητα. 
 
10.2.4.2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αποσύρει τεµάχια που έχουν φθαρεί ή φέρουν 
σηµάδια και να τα αντικαταστήσει µε νέο υλικό χωρίς καµιά επιβάρυνση του 
Εργοδότη. 
 
 
10.3.    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
10.3.1.  Παράδοση, ∆ιακίνηση και Αποθήκευση 
 
10.3.1.1.  Η παράδοση θα πρέπει να γίνει σε προστατευτικά κιβώτια µε τις 
αντίστοιχες ενδείξεις, και η αποθήκευση να γίνει σε δροσερό, καλά εξαεριζόµενο και 
ξηρό χώρο. 
 
10.3.1.2.  Θα πρέπει να διακινούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής. 
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10.3.1.3.  Ολα τα άτοµα που θα διακινήσουν τα υλικά, θα πρέπει να φορούν καθαρά 
άσπρα πάνινα γάντια ανά πάσα στιγµή, καθώς και όταν εργάζονται επί ή µε υλικά 
που θα αποτελέσουν τελειωµένες επιφάνειες. 
 
10.3.2.  Γενικές Απαιτήσεις. 
Τα στοιχεία ψευδοροφών θα πρέπει να είναι δυνατόν να αφαιρούνται χωρίς να 
δηµιουργούν ζηµιές στα γειτονικά στοιχεία. εκτός από αυτό, θα πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασµένες ώστε η απαιτούµενη δυνατότητα αποσυναρµολόγησης να µην 
επηρεάζεται από το υλικό ηχοµόνωσης, ούτε και να επηρεάζονται οι απαιτούµενες 
τιµές απορρόφησης ήχου, ηχοµόνωσης και προστασίας κατά της φωτιάς, ακόµα και 
µε επανειληµµένες αποσυναρµολογήσεις και αντικαταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τη 
δυνατότητα αποσυναρµολόγησης πηγάζουν από το γεγονός ότι πρέπει να αφαιρείται 
η ψευδοροφή και να επανατοποθετείται από το προσωπικό συντήρησης και 
επισκευών. Οι ψευδοροφές θα πρέπει να είναι τόσο δύσκαµπτες κατά την οριζόντια 
έννοια ώστε να αντέχουν, χωρίς µεταβολές σχήµατος, εγκάρσιες δυνάµεις 
προερχόµενες από τους µεσότοιχους, καθώς και από φορτία κρούσης που 
δηµιουργούνται από τα κλεισίµατα των θυρών. 
 
 
10.4.    ΥΛΙΚΑ 
 
10.4.1    Ψευδοροφές Γυψοσανίδων 
 
10.4.1.1    Γυψοσανίδες 
 
Θα χρησιµοποιηθούν µε αµφίπλευρη επένδυση από χαρτί και αποτµηµένες κατά 
µήκος ακµές, λοξές ή ηµιστρόγγυλεςώστε να διευκολύνεται το αρµολόγηµα µεταξύ 
τους. Η κατασκευή τους θα είναι σύµφωνη µε το DIN 18180. 
Στο έργο θα χρησιµοποιηθούν γυψοσανίδες ανθυγρές (λόγω θαλάσσιου 
περιβάλλοντος) ελάχιστου πάχους 12.5 ΜΜ, πλάτους 1.200 ΜΜ και µήκους ανάλογα 
µε εκείνο του χώρου όπου θα τοποθετηθούν. Λοιπά χαρακτηριστικά όπως βάρος, 
αντοχές, απορρόφηση νερού κ.λπ. θα ανταποκρίνονται στο προαναφερθέν πρότυπο. 
 
10.4.1.2 Σκελετός κύριος και δευτερεύων από στραντζαριστά γαλβανισµένα εν 
θερµώ χαλυβδόφυλλα ελάχιστου πάχους 0.6 ΜΜ και διατοµής U τουλάχιστον 25 Χ 
30 ΜΜ. 
 
10.4.1.3  Συνδετήρες, αναρτήρες και λοιπά ειδικά τεµάχια από γαλβανισµένο εν 
θερµώ χαλυβδοέλασµα πάχους κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή του συστήµατος. 
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10.4.1.4 Βίδες γαλβανισµένες ή ειδικά επεξεργασµένες για αντοχή στην διάβρωση. 
Βύσµατα πλαστικά αναλόγου µεγέθους. 
 
10.4.1.5 Μεταλλικές διατοµές προστασίας ακµών κ.λπ. από αλουµίνιο. Λοιπά ειδικά 
τεµάχια µόρφωσης αρµών, ακµών κ.λπ. από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 
τουλάχιστον 0.6 ΜΜ. 
 
10.4.1.6 Υλικά αρµολογήµατος, στοκαρίσµατος και ταινίες από ίνες γυαλιού ή 
πλαστικού για ενίσχυση των αρµολογηµάτων, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή των γυψοσανίδων. 
 
10.4.1.7 Μονωτικό υλικό από πλάκες ορυκτών ινών (υαλοβάµβακας ή 
πετροβάµβακας) βάρους τουλάχιστον 30 KG/M3 ή άλλου εφόσον απαιτείται από την 
µελέτη και πάχους όπως καθορίζεται στην µελέτη. 
 
 
10.5.    ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
10.5.1.    Γενικά 
 
Πριν από την έναρξη των εργασιών θα έχουν ληφθεί υπόψη η φέρουσα ικανότητα 
της πλάκας, από όπου θα γίνουν όλες οι αναρτήσεις, οι οδηγίες του κατασκευαστή 
των ψευδοροφών, οι δυνατότητες και αντοχές των συστηµάτων που έχουν επιλεγεί 
και οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που θα τοποθετηθούν µεταξύ φέρουσας 
κατασκευής (πλάκας) και ψευδοροφής. 
 
10.5.1.1 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν µε την µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από 
έµπειρα (τουλάχιστον 5ετούς εµπειρίας) και εξειδικευµένα συνεργεία, σύµφωνα µε 
την µελέτη, µε την χρήση όλων των συστηµάτων υλικών που προδιαγράφονται στο 
κεφάλαιο αυτό. 
 
10.5.1.2 Ο ανάδοχος λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας θα πρέπει να διορίσει 
συντονιστή των εργασιών κατασκευής ψευδοροφών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
κλιµατιστικών εγκαταστάσεων κ.λπ. που θα αναφέρεται στον επιβλέποντα για 
οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει σχετικά µε αυτές τις εργασίες. 
 
10.5.1.3 Πριν από την έναρξη των εργασιών θα ελεγχθεί η φέρουσα ικανότητα του 
οικοδοµικού στοιχείου, από όπου θα γίνουν όλες οι αναρτήσεις, θα έχουν  
κατασκευασθεί και δοκιµασθεί οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που 
προβλέπονται µεταξύ φέρουσας κατασκευής (πλάκας) και ψευδοροφής και θα έχουν 
αντιµετωπισθεί όλα τα προβλήµατα διατάξεως σκελετού, αναρτήρων κ.λπ. σε σχέση 
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µε σχάρες καλωδίων, αεραγωγούς και άλλες Η/Μ εγκαταστάσεις, ώστε η ψευδοροφή 
να µην παρουσιάζει το παραµικρό ελάττωµα (π.χ. παραµόρφωση). 
 
10.5.1.4 Των εργασιών θα προηγηθεί χάραξη των οριζόντιων κατά µήκος και πλάτος 
αρµών και των κατακορύφων διαστάσεων σε σχέση µε τα άλλα στοιχεία του έργου 
(εσωτερικά χωρίσµατα, φωτιστικά στόµια κ.λπ.) ώστε να επιτευχθούν οι σωστές 
στάθµες και η σωστή διάταξη των αρµών, να αποφευχθεί το κόψιµο των πλακών σε 
πολύ µικρά τεµάχια και να βρεθούν οι σωστές θέσεις φωτιστικών στοµίων κ.λπ. 
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11.  Υ Α Λ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α 
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  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 11.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 11.1.1. Αντικείµενο 
 11.1.2. Προϋποθέσεις 
 11.1.3. Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 11.1.4. Ανοχές 
 11.1.5. Πιστοποιητικά 
 11.1.6. Προετοιµασία 
 
 11.2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 11.2.1. Γενικές απαιτήσεις 
 11.2.2. Παράδοση, διακίνηση, αποθήκευση 
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11       ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
11.1.    ΓΕΝΙΚΑ 
 
11.1.1.  Αντικείµενο 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες υαλουργικών και αναλυτικά 
περιλαµβάνονται υαλοπίνακες. 
 
11.1.2.  Προϋποθέσεις 
Τα υλικά του παρόντος κεφαλαίου θα πρέπει να προµηθευτούν από έναν 
κατασκευαστικό οίκο ανά οµάδα οµοειδών. Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να 
προµηθευτούν από ένα πεπειραµένο οίκο στην κατασκευή υαλουργικών 20ετούς 
εµπειρίας τουλάχιστον. 
 
11.1.3.  Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 
11.1.3.1.  Κατασκευαστικά σχέδια 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει περιλάβει στα κατασκευαστικά σχέδια των εργασιών 
που περιέχουν υαλουργικά υλικά, πλήρη στοιχεία και ποιότητες υλικών. 
 
11.1.3.2.  ∆είγµατα 
Θα πρέπει να υποβληθούν δείγµατα όλων των υλικών του παρόντος κεφαλαίου. Για 
τους υαλοπίνακες θα υποβληθούν από 3 δείγµατα διαστάσεων 15 Χ 30 CM για κάθε 
είδος και περίπτωση. 
 
11.1.4.    Ανοχές 
Οι υαλοπίνακες γενικώς θα παρουσιάζουν επιφάνειες που δεν θα παραµορφώνουν 
τα κατοπτριζόµενα είδωλα. Μετά την τοποθέτησή τους δεν θα παρουσιάζουν βέλη. 
Κατά συνέπεια το πάχος του κάθε υαλοπίνακα θα είναι ανάλογο µε το µέγεθος και το 
κούφωµα που προορίζεται. Για τα πάχη που θα αναγράφονται στα εγκεκριµένα 
σχέδια δεν θα υπάρχουν αποκλίσεις όπως και για ορθές γωνίες των τεµαχίων. 
∆ιαστάσεις κοπής (αέρας)      : Ο επιτρεπόµενος αφού υπολογισθεί η διαστολή 
                                σε απότοµες µεταβολές θερµοκρασίας 
                                περιβάλλοντος. 
Παραµόρφωση υαλοπινάκων    : Από απόσταση 25 CM και υπό γωνία 20o τα 
                                είδωλα των αντικειµένων δεν παρουσιάζουν 
                                παραµόρφωση. 
Παραµόρφωση κρυστάλλων     : Καµία παραµόρφωση σε οποιαδήποτε γωνία και 
                                απόσταση. 
 
11.1.5.    Πιστοποιητικά 
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Ολα τα υλικά του παρόντος κεφαλαίου θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά. 
Θα δοθούν στοιχεία - τιµές αντοχών, θερµοαγωγηµότητας, ηχοµόνωσης, 
αντανάκλασης, φωτοαπορρόφησης κ.λπ. 
 
11.1.6.    Προετοιµασία 
Πριν την τοποθέτηση των υαλοπινάκων ο Ανάδοχος θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για 
την σωστή κοπή, την ικανοποιητική κατάσταση των σόκκορων (χωρίς γρέζια ή 
τριχοειδείς ρωγµές) και την σωστή διαστασιολόγηση των τεµαχίων. 
Επίσης θα διαπιστώσει την σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης τάκκων έδρασης των 
υαλοπινάκων στα πλαίσια. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα κρύσταλλα ασφαλείας για την ακρίβεια των 
διαστάσεων και των διανοίξεων των οπών. 
 
11.2.    ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
11.2.1.  Γενικές απαιτήσεις 
 
11.2.1.1.   Ολα τα διπλά κρύσταλλα θα έχουν σφραγιστικά πλαίσια µε πυριτικά άλατα 
για την συνεχή αποξήρανση του αέρα των διακένων. 
 
11.2.1.2.  Η τοποθέτηση υαλοπινάκων θα γίνεται γενικώς µε σύστηµα πηχίσκου 
συγκράτησης και αντικραδασµικού ελαστικού παρεµβλήµατος, αποφεύγοντας 
εντελώς τον στόκο. 
 
11.2.1.3.  Ολοι οι υαλοπίνακες µέσα στα πλαίσια θα εδράζονται σε πλαστικούς 
σκληρούς τάκους από PVC. 
 
11.2.1.4.  Τα τοποθετηµένα κρύσταλλα θα µαρκάρονται µε λευκό πλαστικό χρώµα µε 
έντονες διαγραµµίσεις για αποφυγή ατυχηµάτων και ζηµιών. 
 
11.2.2.  Παράδοση, διακίνηση, αποθήκευση 
 
11.2.2.1.  Η παράδοση θα γίνεται σε ειδικά όρθια κιβώτια µε πυραµοειδή πυρήνα στο 
µέσον για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων µε ελάχιστη κλίση προς τα µέσα. Οι 
υαλοπίνακες θα έχουν µεταξύ τους διαχωριστικό αφρώδες χαρτί. 
 
11.2.2.2. Τα ειδικά κρύσταλλα θα πρέπει να τοποθετούνται αµέσως αποφεύγοντας 
την µετακίνηση και αποθήκευση. 
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12.  Χ Ρ Ω Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
88

Nikos
Typewriter
Συνδυασμός με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00: "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος"ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00: "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων"ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00: "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών" ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00: "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών"και τις τυποποιητικές σε αυτή παραπομπές 



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

TS. DOC / 18-08 / 01 

 89

 
            ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 12.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
 12.1.1 Αντικείµενο 
 12.1.2 Χρωµατολόγιο 
 12.1.3 Αποδεκτοί κατασκευαστές 
 12.1.4 Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 
 12.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 12.2.1 Γενικές απαιτήσεις 
 12.2.2 Συνθήκες κατά την εργασία 
 12.2.3 Επιθεώρηση 
 12.2.4 Προετοιµασία επιφανειών 
 12.2.5 Προετοιµασία υλικών 
 12.2.6 Εκτέλεση της εργασίας. 
 12.2.7 Τελική επιθεώρηση και καθαρισµός 
 12.2.8 Προστασία 
 
 12.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 12.3.1 Γενικές απαιτήσεις 
 12.3.2 Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση υλικών 
 12.3.3 Αστάρι, σφραγιστικά υλικά κλπ. 
 12.3.4 Ελαιοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών 
 12.3.5 Ελαιοχρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών 
 12.3.6 Πλαστικοί,ακρυλικοί χρωµατισµοί τοίχων 
 12.3.7 Σπατουλαριστοί χρωµατισµοί µε πλαστικό 
 12.3.8 Βερνικώµατα 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
89



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

TS. DOC / 18-08 / 01 

 90

12.      ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
12.1.    ΓΕΝΙΚΑ 
 
12.1.1.  Αντικείµενο 
Το κεφάλαιο αυτό αφορά την βαφή διαφόρων επιφανειών µε τις απαιτούµενες 
προεργασίες. 
 
12.1.2.  Χρωµατολόγια µελέτης 
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει έναν πλήρη κατάλογο χρωµάτων για τους χώρους, που 
θα περιέχει τους χρωµατισµούς για όλα τα υλικά τελειώµατος σε συνδυασµούς µε 
χρώµατα υπολοίπων κατασκευών δηλαδή χρώµατα τοίχων, κουρτινών, επίπλων 
ειδών υγιεινής κ.λπ. 
 
12.1.3.  Αποδεκτοί κατασκευαστές 
Οι χρωµατισµοί, τα αστάρια, τα πρώτα στρώµατα και τα τελικά στρώµατα για 
οποιαδήποτε επιφάνεια θα πρέπει να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή, ο 
οποίος θα πρέπει να έχει ένα ιστορικό προµήθειας επιτυχηµένων υλικών και να έχει 
εγκριθεί από την Επίβλεψη. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιτρέπει στους κατασκευαστές των χρωµάτων να 
επιθεωρούν την εκτέλεση των εργασιών και να παίρνουν δείγµατα των προϊόντων 
τους από το εργοτάξιο. 
 
12.1.4.  Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων 
 
12.1.4.1.  ∆είγµατα εργασίας 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκριση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
επιφανειών από κάθε τύπο επικάλυψης πριν προχωρήσει στην υπόλοιπη εργασία. 
Τα δείγµατα θα κατασκευάζονται επιτόπου του έργου σε επιφάνειες ίδιες µε αυτές 
που πρόκειται να βαφούν. Τα δείγµατα επιφανείας µέχρι 2 Μ2 θα γίνουν όπου και 
όπως υποδείξει η Επίβλεψη. 
 
12.1.4.2.  ∆είγµατα 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει ένα σύνολο δειγµάτων το λιγότερο από κάθε 
υλικό για έγκριση χρώµατος και συστατικών. Προτού αρχίσει ο Ανάδοχος την όλη 
εργασία, θα πρέπει να διακοσµήσει πλήρως ένα δωµάτιο ή άλλο χώρο ή τµήµα 
χώρου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης για έγκριση. Το δωµάτιο στην τελική 
του µορφή θα παραµείνει ανέπαφο µέχρι την πλήρη αποπεράτωση των 
χρωµατισµών. 
Οπου απαιτούνται τελειώµατα όχι λεία ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει για 
έγκριση δείγµατα κατασκευών διαστάσεων 1 Χ 1 Μ και να τα διατηρήσει στο 
εργοτάξιο µέχρι την περάτωση των εργασιών. 
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12.1.4.3.  Πιστοποιητικά 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει στην Επίβλεψη πιστοποιητικά στα οποία θα 
πιστοποιείται ότι τα υλικά ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές. 
 
12.1.4.4.  Οι αποχρώσεις θα επιλεγούν από την Επίβλεψη αργότερα βάσει των 
δειγµάτων που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 
Τα δείγµατα αυτά θα ανταποκρίνονται στην γενική χρωµατική µελέτη που θα συντάξει 
ο ίδιος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 
 
 
12.2.    ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
12.2.1.  Γενικές Απαιτήσεις 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα υλικά σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης 
του κατασκευαστικού οίκου. 
Οι στρώσεις θα πρέπει να εφαρµόζονται σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες υπό ξηρές 
ατµοσφαιρικές συνθήκες και, µε το σύµφωνο του κατασκευαστή, αφού έχουν πρώτα 
σκληρύνει οι προηγούµενες στρώσεις. Ο κάθε χώρος κατά την διάρκεια της βαφής θα 
είναι εξασφαλισµένος από σκόνη εξωτερικών παραγόντων. 
Στις περιπτώσεις που στο παρόν κεφάλαιο δεν καθορίζονται ειδικές τεχνικές 
εφαρµογής, ο Ανάδοχος θα έχει το ελεύθερο της επιλογής (πινέλο, ψεκασµός, ρολό). 
Οι εξωτερικές εργασίες δεν θα πρέπει γενικώς να εκτελούνται όταν οι συνθήκες είναι 
δυσµενείς. 
∆εν θα πρέπει να χύνονται αχρησιµοποίητα χρώµατα µέσα σε αποχωρητήρια, 
αποχετεύσεις δαπέδων, και τα παρόµοια. Θα φυλάσσονται σε δοχεία και θα 
αποµακρύνονται µέσα σ' αυτά. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται οι επιφάνειες και γειτονικά 
στοιχεία από αυτές που χρωµατίζονται. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύονται υαλοπίνακες µε 
γραµµώσεις, υαλοπίνακες µε επεξεργασία αµµοβολής και αδιαφανείς (τριµµένοι) 
υαλοπίνακες από προσβολή λιπαρών συστατικών υλικών χρωµατισµών. 
Προκειµένου να βαφεί µια επιφάνεια θα πρέπει πρώτα να αφαιρούνται τα διάφορα 
εξαρτήµατα που δεν πρόκειται να βαφούν όπως εξαρτήµατα παραθύρων, πορτών, 
κλπ. πλακίδια από ηλεκτρικές πρίζες, διακόπτες κλπ., και να επανατοποθετούνται 
µετά το πέρας των εργασιών. 
 
12.2.2.  Συνθήκες κατά την Εργασία 
∆εν θα πρέπει να γίνονται βαψίµατα όταν η ζέστη θα είναι δυνατόν να δηµιουργήσει 
φουσκάλες και ρυτιδώσεις. 
 
12.2.3.  Επιθεώρηση 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξετάζει τις επιφάνειες και να αναφέρει τυχόν καταστάσεις 
που θα µπορούσαν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις επί των αποτελεσµάτων των 
εργασιών. Οι εργασίες δεν θα πρέπει να προχωρήσουν ώσπου τα διάφορα 
ελαττώµατα να έχουν διορθωθεί. 
Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι όλες οι οπές, ρωγµές, αρµοί που είναι ελαττωµατικοί 
και άλλα ελαττώµατα στις επιφάνειες που πρόκειται να ετοιµασθούν και να βαφούν, 
έχουν επιδιορθωθεί. 
 
12.2.4.  Προετοιµασία Επιφανειών 
Καµµιά βαφή δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε επιφάνειες που θα παρουσιάζει ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα ελαττώµατα : 
α) µαλακό, σπασµένο σοβάτισµα 
β) υγρό σοβάτισµα 
γ) υγρή ξυλεία 
δ) λιπαρότητα ή σκουριά 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προετοιµάσει τις επιφάνειες σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του κατασκευαστού των χρωµάτων. Επίσης θα πρέπει να έχει καθαρίσει όλες τις 
επιφάνειες αµέσως πριν από το βάψιµο έτσι ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη, τυχόν 
βρωµιές και χαλαρά υλικά. 
 
12.2.5.  Προετοιµασία Υλικών 
∆εν θα πρέπει να αναµιγνύονται ανοµοιογενή υλικά χρωµατισµών. Τα υλικά 
χρωµατισµών θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά ώστε να αποκτούν µια οµαλή 
συνοχή και πυκνότητα προτού χρησιµοποιηθούν, εκτός εάν οι κατασκευαστές έχουν 
υποδείξει διαφορετικά. Πριν την ανάµιξη θα πρέπει να γίνεται ακριβής υπολογισµός 
της ποσότητας ώστε να αποφεύγονται οι πολλές αναµίξεις και να εξασφαλίζεται η 
οµοιοχρωµία. 
Οι κόλλες θα πρέπει να αναµιγνύονται καλά και να διατηρούνται σε καθαρά δοχεία 
και να χρησιµοποιούνται µέσα στο χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής (µετά το 
άνοιγµα του δοχείου). 
 
12.2.6.  Εκτέλεση της Εργασίας 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ειδοποιεί στην Επίβλεψη τρεις µέρες προτού αρχίσει τις 
εργασίες του. 
Στις περιπτώσεις που η χρήση ενός ασταριού ή µιας άλλης επεξεργασίας της 
επιφάνειας συνιστάται από τον κατασκευαστή του υλικού της τελικής στρώσεως αλλά 
δεν καθορίζεται, η επεξεργασία θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις. 
 
 
12.2.7.  Τελική Επιθεώρηση και Καθαρισµός. 
Μετά την αποπεράτωση χρωµατισµών κάθε χώρου θα γίνεται σχολαστικός 
καθαρισµός επιφανειών γενικώς και θα αποµακρύνονται τα άχρηστα υλικά. Επίσης 
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θα πρέπει να αφαιρούνται ξεχειλίσµατα, σηµάδια, "τρεξίµατα" χρωµατισµών από τις 
επιφάνειες ώστε να τύχουν της έγκρισης της Επίβλεψης. 
 
12.2.8.  Προστασία. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προστατεύσει κατάλληλα τις γειτονικές 
τελειωµένες επιφάνειες από κτυπήµατα, πιτσιλίσµατα κλπ., και η προστασία αυτή θα 
πρέπει να συνεχιστεί µέχρι πλήρους περάτωσης και παράδοσης της εργασίας σε 
άριστη κατάσταση. Η ποιότητα της προστασίας θα πρέπει να είναι ανάλογη των 
συνθηκών λαµβανοµένων υπόψη της προόδου των κατασκευαστικών εργασιών και 
της γενικής κατάστασης των οικοδοµικών εργασιών. 
Θα πρέπει να τοποθετούνται σήµατα "Προσοχή Χρώµατα" και εάν χρειασθεί να 
τοποθετηθούν και προστατευτικά εµπόδια. 
 
 
12.3.    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
12.3.1.  Γενικές Απαιτήσεις. 
Ολα τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να αντέχουν στις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες. 
Οι έγχρωµες βαφές θα πρέπει να περιέχουν µόνο µόνιµες και σταθερές χρωστικές 
ουσίες. 
Ολα τα υλικά θα πρέπει να είναι εγκεκριµένης κατασκευής και θα πρέπει να 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις σχετικές τυπωµένες οδηγίες των κατασκευαστών. Η 
προετοιµασία των επιφανειών θα γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές υποδείξεις. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει µόνον εγκεκριµένα υλικά που θα είναι 
συµβατά µε τις επιφάνειες επάνω στις οποίες πρόκειται να εφαρµοσθούν. 
 
12.3.2.  Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση των υλικών. 
Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται σε σφραγισµένα κιβώτια που θα φέρουν 
ετικέττες µε τις ακόλουθες πληροφορίες : 
α) Είδος υλικού 
β) Εµπορικό όνοµα 
γ) Προτιθέµενη χρήση 
δ) Αριθµοί παρτίδων του κατασκευαστού 
ε) Ηµεροµηνία κατασκευής του υλικού και προµήθειάς του. 
Ο Εργολάβος θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι παραδόσεις των υλικών φέρουν 
ηµεροµηνία και να χρησιµοποιεί τα υλικά κατά σειρά παράδοσής τους. 
Ολα τα χρώµατα, εκτός από αυτά που έχουν ως βάση το νερό ή ασφαλτικά, θα 
πρέπει να παραδίδονται σε δοχεία περιεκτικότητας όχι περισσότερο των 5 λίτρων. 
Τα υλικά θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς και ξηρούς χώρους, και στην 
αρχική τους συσκευασία που είχαν κατά την παράδοση. 
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Τα χρώµατα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρούς, ξηρούς και δροσερούς 
χώρους προστατευµένους από ακραίες θερµοκρασίες. τα υλικά µε βάση το νερό θα 
πρέπει να προστατεύονται από την παγωνιά. 
 
12.3.3.  Αστάρι, σφραγιστικά υλικά κλπ. 
Θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν υλικά υψηλής αντοχής και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των κατασκευαστικών οίκων. 
 
12.3.4.  Ελαιοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών. 
Πριν αρχίσει κάθε εργασία ελαιοχρωµατισµού θα καθαρίζονται επιµελώς οι ξύλινες 
επιφάνειες από τις διάφορες τυχόν ουσίες που έχουν προσκοληθεί σε αυτές. 
Σε όλες τις περιπτώσεις ελαιοχρωµατισµού περιλαµβάνονται οι παρακάτω 
προπαρασκευαστικές εργασίες οι οποίες θα προηγούνται της τελικής βαφής : 
α) Βαφή των επιφανειών που καθαρίστηκαν µε λινέλαιο που θα περιέχει λευκό του 

ψευδάργυρου (τσίγκο). 
β) Αποκοπή των προεξοχών και των διαφόρων εξογκωµάτων του ξύλου, 

αφαίρεση των διαµπερών ρόζων και εξίσωση των υπόλοιπων µε το σκαρπέλο 
(κοπίδα) και επάλειψη των µε γοµµαλάκα. 

γ) Τρίψιµο των επιφανειών µε χονδρόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 3). 
δ) Καθάρισµα των επιφανειών. 
ε) Εµφραξη κάθε κενού ή αρµού ή σχισµής µε στεγνή ζύµη από στόκο µε λινέλαιο, 

µε λίγο λευκό του µολύβδου (στουπέτσι) ή ψευδάργυρου (τσίγκου) και λίγο 
στεγνωτικό και νέο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µέχρι να γίνει τελείως επίπεδη η 
επιφάνεια του ξύλου µετά την ξήρανση του στόκου. 

 
Σε περίπτωση απλών ελαιοχρωµατισµών, µετά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 
θα ακολουθεί αµέσως η βαφή της επιφάνειας µε το ελαιόχρωµα. Σε περίτπωση που 
προβλέπονται ελαιοχρωµατισµοί µε σπατουλάρισµα, µετά από τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες και προτού βαφεί η επιφάνεια µε ελαιόχρωµα, πρέπει 
να παρεµβληθεί λείο υπόστρωµα από µίγµα που θα παρασκευάζεται από στόκο, 
λινέλαιο, τερεβινθέλαιο, λευκό του µολύβδου ή του ψευδαργύρου και στεγνωστικό. Η 
εργασία αυτή είναι το σπατουλάρισµα της επιφάνειας µε µίγµα "αντουί". Αν οι ξύλινες 
επιφάνειες πρόκειται να βαφούν τελικά µε ριπολίνη, τότε το σπατουλάρισµα θα γίνει 
σε δύο πολύ λεπτές στρώσεις κάθετες µεταξύ τους, αφού προηγουµένως, µεταξύ 
των δύο σπατουλαρισµάτων, µεσολαβήσει τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, σποραδικό 
ψιλοστοκάρισµα και αστάρωµα της πρώτης στρώσης. Γενικά µε το σπατουλάρισµα 
πρέπει να  επιτευχθούν τελείως λείες επιφάνειες. Ο χρωµατισµός των επιφανειών 
στους απλούς και στους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς θα γίνεται µε ειδικό 
υλικό που θα παρασκευάζεται από λινέλαιο, λευκό του µολύβδου ή ψευδαργύρου, 
τερεβινθέλαιο, (εάν πρόκειται µόνο περί εσωτερικών ελαιοχρωµατισµών) ή 
στεγνωτικό και του σχετικού χρώµατος σε δύο ή τρείς στρώσεις. 
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Ανάµεσα σε δύο στρώσεις και µετά από πλήρη ξήρανση της προηγούµενης, θα 
γίνεται προσεκτικό τρίψιµο της επιφάνειας µε ψιλό γυαλόχαρτο (Νο 2 - Νο 1). Οι 
στρώσεις πρέπει να γίνονται µε µικρές ποσότητες αραιού ελαιοχρώµατος έτσι ώστε η 
ξήρανσή τους να µην απαιτεί υπερβολικό ποσοστό στεγνωτικού (το πολύ 0,02 KG 
ανά 1 KG ελαιοχρώµατος). 
Η διάστρωση της ριπολίνης θα γίνεται στις επιφάνειες που έχουν σπατουλαρισθεί και 
προετοιµασθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα γίνεται σε δύο στρώσεις από ειδικό 
ελαιόχρωµα (βελατούρα) και στη συνέχεια σε µία ή περισσότερες στρώσεις από 
ριπολίνη µέχρι να επιτευχθεί οµοιόµορφη απόχρωση. Μετά από κάθε στρώση πλην 
της τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτικό τρίψιµο µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 2 
- Νο 0) και ψιλοστοκάρισµα. 
 
12.3.5.  Ελαιοχρωµατισµοί Σιδηρών Επιφανειών. 
Τόσο για τους απλούς όσο και για τους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς η 
σειρά της εργασίας θα είναι η παρακάτω : 
α) τρίψιµο της επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο και καθαρισµός της 

από τη σκόνη, 
β) δύο στρώσεις µίνιο, 
γ) σπατουλάρισµα σε δύο στρώσεις µε µίγµα αντουί και ψιλοστοκάρισµα και τα 

δύο γίνονται µόνο στους σπατουλαριστούς ελαιοχρωµατισµούς, 
δ) βαφή µε ελαιόχρωµα σε δύο ή περισσότερες στρώσεις ανάλογα µε την 

επιφάνεια, τρίψιµο κάθε στρώσης, πλην της τελευταίας µε λεπτόκοκκο 
γυαλόχαρτο. 

Οι κοινοί χρωµατισµοί µε χρώµα ντούκο θα γίνονται στην επιφάνεια που έχει 
προετοιµασθεί, όπως αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο για τους κοινούς 
ελαιοχρωµατισµούς και θα γίνεται µε µία στρώση ελαιοχρώµατος µινίου και στη 
συνέχεια σε δύο στρώσεις χρώµατος ντούκο. Μετά από κάθε στρώση πλην της 
τελευταίας θα επακολουθεί προσεκτικό τρίψιµο µε λεπτόκοκκο γυαλόχαρτο (Νο 2 - 
Νο 10) και ψιλοστοκάρισµα. 
Για τους ελαιοχρωµατισµούς των επιφανειών που δέχονται υψηλές θερµοκρασίες, θα 
γίνεται χρήση µόνο χρωµάτων φωτιάς. Μετά το τρίψιµο των επιφανειών µε 
συρµατόβουρτσα ή σµυριδόπανο θα ακολουθεί αστάρωµα µε χρώµα φωτιάς, 
στοκάρισµα και τελικά βαφή των επιφανειών µε ριπολίνη φωτιάς σε δύο στρώσεις. 
 
12.3.6.  Πλαστικοί, ακρυλικοί χρωµατισµοί τοίχων. 
Στους απλούς χρωµατισµούς µε πλαστικό χρώµα οι προπαρασκευαστικές εργασίες 
θα είναι οι παρακάτω : 
α) λείανση της επιφάνειας των τοίχων από κάθε ανωµαλία µε σπάτουλα, 
β) ελαφρό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, καθάρισµα από τη σκόνη και στοκάρισµα, 
γ) βάψιµο µε λεπτόρευστο πλαστικό (αστάρωµα), ψιλοστοκάρισµα µε καθαρό 

στόκο και επεξεργασία των ψιλοστοκαρισµένων επιφανειών µε ειδική ψήκτρα 
(ξεσκονίστρα). Στη συνέχεια θα επακολουθήσει η εφαρµογή του πλαστικού 
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χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής σε δύο 
στρώσεις. 

 
12.3.7.  Σπατουλαριστοί χρωµατισµοί µε πλαστικό. 
Στους σπατουλαριστούς χρωµατισµούς µε πλαστικό χρώµα οι προπαρασκευαστικές 
εργασίες θα είναι οι παρακάτω : Ξύσιµο της επιφάνειας µε σπάτουλα, καθάρισµα 
από τη σκόνη, δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (σπατουλάρισµα) µε ηµίρευστο 
µίγµα "αντουί". Στη συνέχεια θα επακολουθήσει η διάστρωση του πλαστικού 
χρώµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις. 
 
12.3.8.  Βερνικώµατα. 
Καθαρίζονται οι ξύλινες επιφάνειες και µετά ακολουθούν οι εξής εργασίες : Τρίψιµο 
µε γυαλόχαρτο, νέος καθαρισµός τους, µιά στρώση ασταριού. Η παραπάνω στρώση 
θα τριφθεί µε λεπτό γυαλόχαρτο µετά την τέλεια ξήρανσή της. Θα επακολουθήσει η 
διάστρωση µιάς ή δύο στρώσεων βερνικιού. Γενικά θα εφαρµοσθούν οι οδηγίες 
χρήσης του κατασκευαστικού οίκου του προτεινόµενου βερνικιού. 
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13.    ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
 
13.1    ΓΕΝΙΚΑ 
 
13.1.1   Αντικείµενο. 
 
Αντικείµενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελούν τα διάφορα είδη 
µονώσεων και στεγανοποιήσεων τα οριζόµενα στο Τιµολόγιο, την Τεχνική περιγραφή 
και τα σχέδια. 
 
13.1.2   Υλικά. 
 
Τα διάφορα υλικά των στεγανοποιητικών επαλείψεων, τα στεγανωτικά µάζας, τα 
στεγανοποιητικά φύλλα, τα διάφορα ασφαλτικά υλικά, τα θερµοµονωτικά υλικά, τα 
υλικά σφράγισης αρµών κ.λπ. τα προβλεπόµενα και αναλυτικά περιγραφοµένα στα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου και της παρούσας Τ.Π. πρέπει να είναι των 
υποδεικνυοµένων εργοστασίων και να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές των οίκων 
κατασκευής τους. Ολα τα υλικά θα προσκοµίζονται συσκευασµένα όπως 
κυκλοφορούν στην αγορά και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά 
ποιότητας. Πάνω στη συσκευασία τους πρέπει να αναφέρονται ευδιάκριτα και 
ευανάγνωστα η προέλευση, ο τύπος και ο οίκος κατασκευής, και να αποθηκεύονται 
µέχρι τη χρησιµοποίησή τους µε δαπάνες φροντίδα και ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 
13.2    ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
13.2.1   Η µόνωση και στεγανοποίηση όλων των στεγών κ.λπ., περιλαµβάνει και τη 
στεγάνωση των πάσης φύσεως ανοιγµάτων (εξαεριστήρες, σωλήνες κ.λπ.). 
 
13.2.2  Τα υλικά µονώσεως, στεγανώσεως και των πάσης φύσεως επικαλύψεων θα 
τοποθετηθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τα σχέδια λεπτοµερειών των 
προµηθευτών και ανάλογα µε τις συνθήκες επί τόπου των έργων. 
Ο Εργολάβος φέρει ακέραια την ευθύνη για τη στεγανότητα των στεγών σε όλη τη 
διάρκεια της ευθύνης του. 
 
13.2.3 Οπου οι τυπικές λεπτοµέρειες δεν καλύπτουν ειδικές περιπτώσεις ο 
Εργολάβος υποχρεούται να υποβάλει προς έγκριση τα σχετικά σχέδια κατασκευής. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις πάσης φύσης πλευρικές κ.λπ. επικαλύψεις. 
 
13.2.4  Οι στέγες θα διατελούν κάτω απο την συνεχή επιτήρηση του Εργολάβου µε 
σκοπό την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση τυχόν δυσµενών συνθηκών και 
τον κατά το δυνατό περιορισµό διακίνησης πάνω σ' αυτά. 
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13.2.5 Οι µονώσεις θα διαστρωθούν µε µέγιστη ακρίβεια κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζει οµαλές κλίσεις και πλήρη αποφυγή υδάτων που λιµνάζουν. Η τελική 
επιφάνεια των µονώσεων θα είναι λεία και οπωσδήποτε κατάλληλη να δεχθεί τις 
στεγανωτικές επικαλύψεις. 
 
13.2.6  Ο Εργολάβος υποχρεούται να εξοµαλύνει όλες τις προεξοχές πριν από την 
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας µονώσεως και διαστρώσεως στεγανωτικών 
µεµβρανών. 
 
13.2.7 Οι εργασίες επικαλύψεων νοούνται πλήρεις µε τα στηθαία και λοιπές 
κατακόρυφες επιφάνειες, αρµούς, στεγάνωση ανοιγµάτων κ.λπ. Στις θέσεις βάσεως 
σκυροδέµατος για µηχανήµατα κλιµατισµού και λοιπών εγκαταστάσεων, τα υλικά 
επικαλύψεως και στεγανώσεως θα καλύψουν πλήρως και τις βάσεις αυτές. 
 
13.2.8  Μετά την αποπεράτωση των εργασιών επικαλύψεως οφείλει ο Εργολάβος να 
προστατεύσει τις επικαλύψεις και να κατασκευάσει µε ευθύνη και δαπάνη του όλες τις 
διελεύσεις (µαδερωσιές κ.λπ.) που θα απαιτηθούν. 
 
13.2.9  Πριν από την έναρξη των εργασιών µονώσεως θα καθαρισθούν πλήρως οι 
επιφάνειες. 
 
13.2.10 Τα πλάτη των αλληλοεπικαλύψεων στεγανωτικών υλικών θα είναι αυστηρά 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των προµηθευτών. Οι αρµοί της δεύτερης στρώσης 
δεν θα συµπίπτουν µε τους αρµούς της πρώτης. 
 
13.2.11  Στεγάνωση σε θερµοκρασία του περιβάλλοντος χαµηλώτερη των 5 βαθµών 
Κελσίου δεν επιτρέπεται. 
 
13.2.12  Ο Εργολάβος υποχρεούται να εξοµαλύνει όλες τις προεξοχές πριν από την 
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας διαστρώσεως στεγανωτικών µεµβρανών. 
 
13.2.13  Καµµία εργασία µόνωσης δεν θα αρχίσει πριν από την έγκριση από την 
Επίβλεψη των θέσεων ανοιγµάτων και των πάσης φύσεως διελεύσεων 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
 
13.2.14  Οπου διέρχονται σωλήνες, η έναρξη των εργασιών θερµοµόνωσης θα 
έπεται των µονώσεων των σωληνώσεων. 
Οι µονώσεις των σωληνώσεων θα εισχωρούν µέσα στα στρώµατα της 
θερµοµόνωσης και θα επαλείφονται κατά τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται 
αδιάβροχος αρµός. 
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13.3    ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
13.3.1   ∆είγµατα όλων των υλικών µονώσεων και στεγανώσεων θα υποβληθούν 
στην Επίβλεψη για έγκριση. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα 
δείγµατα. 
 
 
13.4    Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
13.4.1  Εντυπες οδηγίες των κατασκευαστών ή προµηθευτών των διαφόρων υλικών 
θα δοθούν στην Επίβλεψη. 
 
13.4.2   Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις παραπάνω έντυπες οδηγίες και 
τις σχετικές οδηγίες της Επίβλεψης. 
 
 
13.5    ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
13.5.1  Σε όλες τις στέγες θα γίνουν δοκιµές στεγανότητος παρουσία της Επίβλεψης. 
 
 
13.6    ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
13.6.1   Ο Εργολάβος παραµένει απόλυτα υπεύθυνος για τα υλικά και την εργασία 
του αντικειµένου του Κεφαλαίου αυτού για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την 
Προσωρινή Παραλαβή του Εργου. 
 
13.6.2 Ο Εργολάβος θα παραδώσει στον Εργοδότη έγγραφη εγγύηση στεγανότητος, 
ποιότητας υλικών και ποιότητας εργασίας για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από 
την Προσωρινή Παραλαβή του Εργου. Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει το 
συνολικό αντικείµενο θερµοµονώσεων και στεγανώσεων του Κεφαλαίου αυτού. 
 
13.6.3 Οι στέγες δεν νοούνται σαν προσωρινά παραληφθέντα χωρίς την παράδοση 
της παραπάνω εγγύησης. 
∆ιευκρινίζεται ότι η διατύπωση της παραπάνω εγγύησης θα γίνει κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί τον Εργοδότη και θα είναι χωρίς όρους και περιορισµούς.  
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14. ΕΛΑΦΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 
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14. ΕΛΑΦΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 
 
14.1     Γενικά 
 
14.1.1   Αντικείµενο. 
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τις εργασίες χωρισµάτων ξηρής δόµησης. Τα 
χωρίσµατα αυτά είναι σύστηµα ,ενδεικτικού οίκου KNAUF,από σταθερά πετάσµατα 
σιδερένιου σκελετού,µόνωση και επένδυση µε γυψοσανίδες.. 
 
14.1.2   Υποβολή στοιχείων και δειγµάτων. 
 
14.1.2.1   ∆είγµατα υλικών. 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει δείγµατα µήκους 30 CM όλων των βοηθητικών υλικών 
(υλικά σκελετού) των χωρισµάτων και δείγµατα γυψοσανίδων επιφανείας 1.00 Μ2 για 
κάθε είδος. 
 
14.1.2.2   ∆είγµατα κατασκευών. 
Θα πρέπει να κατασκευασθούν στον τόπο του έργου και σε χώρους που θα 
υποδείξει η επίβλεψη, ολοκληρωµένα δείγµατα χωρισµάτων ελάχιστης επιφάνειας 5 
Μ2 για κάθε είδος τα οποία θα είναι πλήρως αποπερατωµένα µε παραδειγµατική 
τοποθέτηση Η/Μ εξαρτηµάτων. 
 
14.1.2.3   Κατασκευαστικά σχέδια. 
Θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 3 σειρές κατασκευαστικών σχεδίων που θα 
δείχνουν το προτεινόµενο σύστηµα, µε λεπτοµέρειες σε κλίµακα 1:1 οι οποίες θα 
καλύπτουν και θα επιλύουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Θα αποδεικνύουν ότι το 
προτεινόµενο σύστηµα εξασφαλίζει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του έργου σε ό,τι 
αφορά την ηχοπροστασία των χώρων, τις αναρτήσεις δευτερευουσών κατασκευών, 
την πυροπροστασία των χώρων, την ακαµψία των χωρισµάτων, την επιπεδότητα 
των επιφανειών κ.λπ. 
 
14.1.2.4   Υλικά συστήρησης. 
Με την αποπεράτωση των χωρισµάτων, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη 
κύρια και βοηθητικά υλικά ικανά να καλύψουν χώρισµα επιφάνειας 50 Μ2 
τουλάχιστον, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σαν υλικά ή ανταλλακτικά 
συντηρήσεων. 
 
14.1.2.5   Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στο ότι, µέσα από τα χωρίσµατα θα περάσουν 
σηµαντικός αριθµός Η/Μ εγκαταστάσεων, ο οποίος θα επηρεάσει σηµαντικά την 
πρόοδο των εργασιών ανέγερσης. Είναι ο µόνος υπεύθυνος να συντονίζει και να 
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παρακολουθεί τα επί µέρους συνεργεία για την σωστή ολοκληρωµένη και έντεχνη 
κατασκευή των χωρισµάτων. 
 
14.1.3   Ανοχές 
 
14.1.3.1   Για την επιπεδότητα των επιφανειών χωρισµάτων καθορίζεται ανοχή 2 ΜΜ 
σε πύχη 4.00 Μ που τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση. 
 
14.1.3.2   Για την κατακορυφότητα ± 2 ΜΜ από το νήµα της στάθµης σε ύψος 3.00 
Μ. 
 
14.1.3.3   Για την ορθή γωνία (σε κάτοψη) καθορίζεται διαφορά µήκους διαγωνίων σε 
ορθογώνιο χώρο 4.00 Χ 4.00 Μ, 2 CM και µέγιστη απόκλιση γωνίας 2 ΜΜ σε µήκος 
τοίχου 2.00 Μ ή 4 ΜΜ σε τοίχο 4.00 Μ. 
 
 
14.2     ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
14.2.1   Γενικές απαιτήσεις 
Ο σκελετός των χωρισµάτων όλων θα φθάνει υποχρεωτικά µέχρι την δοµική οροφή 
όπου θα γίνεται η πάνω στήριξη. 
Αν και όπου απαιτείται από την µελέτη πυροπροστασίας η επένδυση µε γυψοσανίδες 
θα φθάνει µέχρι την δοµική οροφή, και όπου δεν  απαιτείται µέχρι 10 CM πάνω από 
την στάθµη της ψευδοροφής. 
Η τοποθέτηση των στραντζαριστών σιδερένιων κασσών των εσωτερικών 
κουφωµάτων θα γίνεται συγχρόνως µε την τοποθέτηση του σκελετού των 
χωρισµάτων. 
Ολες οι ενώσεις των γυψοσανίδων θα έχουν την ίδια στεγανότητα και το ίδιο οπτικό 
αποτέλεσµα. 
Κανένα χώρισµα δεν θα σφραγίσει αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι Η/Μ 
εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή του. 
Ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει σχολαστικά τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου των 
χωρισµάτων. 
 
14.2.2   Προετοιµασία. 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντονίσει τις εργασίες των επιµέρους συνεργείων. 
Θα εξετάσει τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα χωρίσµατα και θα αναφέρει τις 
τυχόν ακατάλληλες συνθήκες. 
 
Πρίν την έναρξη των κατασκευών θα γίνει χάραξη σε κάθε τµήµα προκειµένου να 
διαπιστωθεί η εφαρµογή των διαστάσεων των χώρων που ορίζονται στα σχέδια. 
Τυχόν αποκλίσεις θα αναφέρονται στην Επίβλεψη η οποία θα αποφασίζει. 
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Ολες οι εργασίες θα γίνουν σε συνθήκες θερµοκρασίες - υγρασίας που θα εγκρίνει ο 
κατασκευαστικός οίκος των χωρισµάτων. 
 
14.2.3   Ηχοµόνωση - ηχοπροστασία. 
Τα χωρίσµατα θα πρέπει να παρέχουν ηχοµόνωση - ηχοπροστασία που θα ορίζεται 
στην µελέτη. Η µελέτη ηχοπροστασίας θα συνταχθεί σύµφωνα µε τον Γερµανικό 
κανονισµό (DIN 4109) ή άλλης χώρας µέλους της Ε.Ε. Ο έλεγχος θα γίνει σε κάθε 
χώρο. 
 
14.2.4   Απολήξεις χωρισµάτων. 
Στα σηµεία συµβολής χωρίσµατος µε επιχρισµένη επιφάνεια δοµικού στοιχείου θα 
γίνεται πλήρες αρµολόγηµα µε τρόπο που θα υποδεικνύει ο κατασκευαστικός οίκος, 
ώστε µετά τον χρωµατισµό των χώρων να µην διακρίνεται η εναλλαγή υλικών 
(γυψοσανίδα - επίχρισµα). 
 
 
14.3     ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 
14.3.1   Παράδοση, διακίνηση και αποθήκευση. 
Οι παραδόσεις θα γίνονται σε προστατευτικά κιβώτια, ή µε άλλο ασφαλή τρόπο, 
απαγορευµένης της διακίνησης γυµνών ή χύδην υλικών. Στις συσκευασίες θα 
υπάρχουν οι απαραίτητες ενδείξεις. Η αποθήκευση θα γίνεται σε ξηρό και καλά 
αεριζόµενο χώρο. 
 
14.3.2   Τρόπος αποθήκευσης. 
Οι γυψοσανίδες θα "ντανιάζονται" οριζόντια πάνω σε ειδικούς τάκους οι οποίες θα 
αφήνουν κενό τουλάχιστον 5 CM από το δάπεδο. Οι διατοµές σκελετών θα είναι 
τυλιγµένες µε ειδικό χαρτί προστασίας. 
 
14.3.3   Γυψοχωρίσµατα σταθερά. 
Αποτελούνται από γαλβανιζέ σκελετό ο οποίος επενδύεται αµφίπλευρα µε διπλές 
γυψοσανίδες πάχους 12.5 ΜΜ η κάθε µία και ενδιάµεσα ως ηχοµονωτικό υλικό έχουν 
ορυκτοβάµβακα αν απαιτείται. 
Με την χάραξη των χώρων τοποθετούνται οι στρωτήρες δαπέδου - οροφής µε 
ενδιάµεση αφρώδη ταινία πάχους τουλάχιστον 4 ΜΜ η οποία καλύπτει όλο το 
πλάτος επαφής των στρωτήρων και η οποία εξασφαλίζει υδατοστεγανότητα και 
αποφυγή ηχογεφυρών. 
Η στερέωση των στρωτήρων επιτυγχάνεται µε βύσµατα µεταλλικά ανά 40 CM 
τουλάχιστον. 
Ενδιάµεσα των στρωτήρων και ανά 60 CM αξονικής απόστασης τοποθετούνται οι 
ορθοστάτες οι οποίοι σταθεροποιούνται µε πριτσίνια. 
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Βιδώνεται µε ειδικές φωσφατούχες βίδες ανά 30 CM µήκους 25 ΜΜ η πρώτη 
γυψοσανίδα της µιάς πλευράς και ακολουθεί σταυρωτά η δεύτερη γυψοσανίδα η 
οποία βιδώνεται µε ίδιες βίδες µήκους 35 ΜΜ. 
Μετά την τοποθέτηση των ηλεκτροµηχανολογικών σωληνώσεων - καλωδιώσεων 
κ.λπ. τοποθετείται ο ορυκτοβάµβακας ο οποίος καλύπτει όλα τα κενά που 
δηµιουργούν µεταξύ τους οι ορθοστάτες και ακολουθεί η στερέωση των 
γυψοσανίδων της άλλης πλευράς όπως προαναφέρθηκε. 
Οι δηµιουργούµενοι αρµοί στις εµφανείς πλευρές του χωρίσµατος µεταξύ των 
γυψοσανίδων καλύπτονται µε αυτοκόλλητη γάζα, σπατουλάρονται µε δύο στρώσεις 
ειδικό στόκο παραγωγής του εργοστασίου προµήθειας των γυψοσανίδων, για να 
γεµίσει όλη η εσοχή των φάλτσων παριών που έχουν οι γυψοσανίδες και ακολούθως 
τρίβονται και περνιέται το ειδικό υλικό φινιρίσµατος των σπατουλαριστών τµηµάτων. 
Μετά το φινίρισµα ακολουθεί λείανση των αρµών ούτως ώστε µε την δια πλαστικού 
χρώµατος βαφή των χωρισµάτων να µην διακρίνονται καθόλου οι αρµοί που έχουν 
στοκαριστεί. 
Οι εξωτερικές γωνίες των χωρισµάτων προστατεύονται µε ειδικές µεταλλικές γωνίες 
οι οποίες σπατουλάρονται για να είναι αφανείς. 
 
Στα δηµιουργούµενα ανοίγµατα για την τοποθέτηση κασσών – θυρών, οι ορθοστάτες 
θα είναι πάχους 2 ΜΜ και θα προσαρµόζονται στα χωρίσµατα µε ειδικές πρόσθετες 
γωνίες οι οποίες θα πακτώνονται στο δάπεδο και την οροφή µε µεταλλικά βύσµατα. 
Σε κατακόρυφα σηµεία των χωρισµάτων όπου χρειάζεται συχνή επιθεώρηση 
διερχοµένων σωληνώσεων, καλωδίων, φίλτρων, βαλβίδων κ.λπ. η στερέωση των 
γυψοσανίδων επιτυγχάνεται µε εµφανές προφίλ αλουµινίου µορφής "Ω" βαµµένο µε 
ηλεκτροστατική βαφή σε επιθυµητό χρωµατισµό της Επίβλεψης. 
Η στερέωση των ειδών υγιεινής επί των γυψοχωρισµάτων γίνεται µε ειδικά µεταλλικά 
αφανή συστήµατα τα οποία προσφέρει ο Οίκος παραγωγής γυψοσανίδων και 
σκελετού. 
Σε κάθε όµως περίπτωση ο προµηθευτής οίκος υποχρεούται να παρουσιάζει στην 
επίβλεψη κατασκευαστικά σχέδια και δείγµατα των σχετικών συστηµάτων. 
Σε σηµεία όπου πρόκειται να κρεµαστούν επί των γυψοχωρισµάτων ντουλάπια, 
πίνακες κ.λπ. ο σκελετός ενισχύεται αφενός µέν µε επίπλέον ορθοστάτες αφετέρου 
δε µε οριζόντιες τραβέρσες. 
 
14.3.4   Τεχνικά χαρακτηριστικά χωρισµάτων. 
Πάχος χωρίσµατος : 100 ή 125 ή 150 ΜΜ 
Πάχος µεταλλικού σκελετού : 50 ή 75 ή 100 ΜΜ 
Επένδυση σκελετού : 2 γυψοσανίδες 12.5 ΜΜ ανά πλευρά 
Ορυκτοβάµβακας : 50 KG/M2 
Συνολικό βάρος χωρίσµατος : 49 - 50 KG/M2 
Ηχοµόνωση :45 - 49 dB 
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14.3.5   Τεχνική περιγραφή υλικών. 
 
14.3.5.1   Στρωτήρες : Γαλβανισµένη λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0.6 ΜΜ. 
 
14.3.5.2  Ορθοστάτες : Γαλβανισµένη λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης πάχους 0.6 ΜΜ µε 
κάθετες ραβδώσεις και πρεσσαριστές εγκοπές για επιθυµητή διέλευση καλωδίων, 
σωληνώσεων κ.λπ. 
 
14.3.5.3   Γυψοσανίδες : Πάχους 12.5 ΜΜ βάρους 10.5 - 11.5 KG/M2 πλάτους 1.20 
Μ µε φάλτσα σόκορα επενδεδυµένες αµφίπλευρα µε ειδικό χαρτί, παραγόµενες κατά 
DIN 18184 µε 70% φυσικό γύψο και 30% τεχνιτό γύψο. 
 
14.3.5.4 Ορυκτοβάµβακας : Βάρους 40 - 60 KG/Μ3 που παράγεται κατά DIN 18165. 
 
14.3.5.5 Λοιπά µικροϋλικά : Βίδες, βύσµατα, αφρώδης ταινία PVC, υλικό 
στοκαρίσµατος, φινιρίσµατος, γάζα αρµών κ.λπ. σύµφωνα µε τα παραγόµενα από 
τον οίκο προµήθειας των γυψοσανίδων και κατόπιν έγκρισης της επίβλεψης. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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15. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ   Υ Λ Ι Κ Ω Ν 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
109

Nikos
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Σε περίπτωση διαφορετικών ή/και αντικρουόμενων προβλέψεων, υπερισχύουν οι αναφορές των αντίστοιχων ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ.

Nikos
Typewriter
- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ -

Nikos
Typewriter
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΥΛΙΚΑ -

Nikos
Typewriter
Παρατήρηση:Οι παραπομπές σε υλικά συγκεκριμένων εμπορικών οίκων έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και μόνο για τον καθορισμό των βασικών τεχνικών ιδιοτήτων που απαιτούνται.
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Α/Α ΥΛΙΚΟ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

 

1 ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΑ 19 X 9 X 6 cm 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ CATNIC 

3 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ CATNIC 

4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ CATNIC 

5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ CATNIC 

6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΤΙΕΣ CATNIC 

7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΤΙΕΣ CATNIC 

8 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

CATNIC 

9 METAΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ CATNIC 

10 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΤΕΜ – Ε 2300 

11 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ EPDM 

12 ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΝΥΑΛΩΤΑ KERASTAR 

13 ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ELIBOND SUPER ACRYLIC 

14 
ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

ELIFLEX 

15 ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ELIFIX 

16 
EΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ 
ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ  

SIKAFLOOR 156 TΗΣ SIKA 
 

17 ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ SIKAFLOOR – ProSeal - 22 

18 ΜΑΡΜΑΡΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

19 
ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ VIVEMETAL 

ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 

20 ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ VIVEDUR ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 

21 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ SUPER NEOPAL 

22 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ VIVECRYL ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 

23 ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α KNAUF 

24 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ KNAUF 

25 ΕΛΑΦΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ KNAUF 

26 ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΕΣΧΑ – ΝΤΙΕΝ 

27 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΩΝ ΕΣΧΑΡΟΥΦ ΤΗΣ ΕΣΧΑ 

28 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ POLYFELT TS ...... 

29 
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ 
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

ROOFMATE SL-A ΤΗΣ 
DOW 

30 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ  GEOLAN ΤΗΣ FIBRAN 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  :  ΤΟΥΒΛΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΑ 
 
Ονοµα :   ΤΟΥΒΛΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ 19 Χ 9 Χ 6 CM 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
∆ιάτρητα τούβλα από κοινή άργιλο µε µικρές (ορθογωνικές ή κυλινδρικές) τρύπες 
κατά µήκος και παχειά τοιχώµατα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  : 
 
Χρώµα Yπόλευκο µέχρι κόκκινο ανάλογα µε τη χηµική 

σύσταση της αργίλου και τα οξείδια του σιδήρου που 
περιέχουν 

∆ιαστάσεις  190 Χ 90 Χ 60 ΜΜ (µ Χ π Χ υ) 
Ανοχή διαστάσεων ± 3-5% 
Βάρος  1 KG/ΤΕΜ. 
Φαινόµενο βάρος  0.80 ~ 1.00 g/cm3 
Αντοχή σε θλίψη  50 kg/cm3 
Υγροαπορροφητικότητα 7-15% του βάρους του 
Συντελεστής θερµ. 
αγωγιµότητας 

λ=0.40-0.70 Kcal/mhoC 

Ηχοµονωτική ικανότητα  Για τοιχοποιϊα πάχους 15-18 CM 44 dB 
  για τοιχοποιϊα πάχους 18-25 CM 50 dB 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ CATNIC  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Γωνιόκρανα Νο 051 ή Νο 052 από γαλβανισµένο ατσάλι, (κατηγορία) ατσαλιού Z2, 
γαλβάνιση τύπου G275 πάχος υλικού 0,45 mm), µε γωνιακή νεύρωση και πτερύγια 
από δικτυωτό έλασµα (ροµβοειδούς οπής 9/20), για την αγκύρωση πάνω στα 
κονιάµατα συνολικής διαστάσεως κάθε πλευράς 45 mm ή 53 mm για πάχος 
κονιάµατος 2 ή 3 στρώσεων τοποθετηµένα µετά την κατασκευή της πρώτης 
στρώσεως του επιχρίσµατος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ ΤΥΠΟΥ CATNIC  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Γωνιόκρανο Νο 054, από γαλβανισµένο ατσάλι (κατηγορία ατσαλιού Ζ2, γαλβάνιση 
τύπου G275 πάχος υλικού 0,45 mm), ξηράς τοιχοποιίας µε γωνιακή νεύρωση και 
πτερύγια από διάτρητο έλασµα για την αγκύρωση πάνω στην φέρουσα επιφάνεια 
συνολικής διαστάσεως κάθε πλευράς 25 mm, τοποθετηµένο πρίν από την κατασκευή 
του τελικού στρώµατος σπατουλαρίσµατος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 
         CATNIC 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
∆ιατοµή απόληξης επιχρισµάτων Νο 061 ή 062 ή 063 ή 064, από γαλβανισµένο 
ατσάλι (κατηγορία ατσαλιού Ζ2, γαλβάνιση τύπου G275, πάχος υλικού 0,45 mm), για 
πάχος επιχρίσµατος αντίστοιχα 10 mm, 13 mm, 16 mm και 19 mm, µε συνεχόµενο 
έλασµα πλάτους 25 mm και πτερύγιο από δικτυωτό έλασµα (ροµβοειδούς οπής 9/20) 
πλάτους 40mm για την αγκύρωση πάνω στα κονιάµατα, τοποθετηµένα µετά την 
κατασκευή της πρώτης στρώσης επιχρίσµατος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΞΗΡΗΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
         CATNIC 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
∆ιατοµή απόληξης Νο 081 ή 082 από γαλβανισµένο ατσάλι, (κατηγορία ατσαλιού Ζ2, 
γαλβάνιση τύπου G275, πάχος υλικού 0,45 mm), ξηράς τοιχοποιίας για γυψοσανίδες 
πάχους αντίστοιχα 9,5 mm και 12,5 mm µε συνεχόµενο διάτρητο έλασµα για την 
αγκύρωση πάνω στην φέρουσα επιφάνεια συνολικής διαστάσεως 25 mm και 30 mm 
τοποθετηµένη πρίν την κατασκευή του τελικού σπατουλαρίσµατος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΤΙΕΣ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΤΙΕΣ, ∆ΙΑΤΟΜΗΣ Π 
         ΤΥΠΟΥ CATNIC 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Κλειστή σκοτία Νο 072 από γαλβανισµένο ατσάλι (κατηγορία ατσαλιού Ζ2, γαλβάνιση 
τύπου G275, πάχος υλικού 0,45 mm), απλής διατοµής ‘’Π’’ διαστάσεων (10 mm Χ 13 
mm) µε πτερύγιο από δικτυωτό έλασµα (ροµβοειδούς οπής 9/20) για την αγκύρωση 
πάνω στα κονιάµατα πλάτους 35 mm και για πάχος κονιάµατος 10mm τοποθετηµένη 
πρίν από την κατασκευή του πρώτου στρώµατος επιχρίσµατος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΤΙΕΣ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΟΜΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΚΟΤΙΕΣ, ∆ΙΑΤΟΜΗΣ Γ 
         ΤΥΠΟΥ CATNIC 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Ανοικτή σκοτία Νο 075, από γαλβανισµένο ατσάλι (κατηγορία ατσαλιού Ζ2, 
γαλβάνιση τύπου G275, πάχος υλικού 0,45 mm), απλής διατοµής ‘’Γ’’ διαστάσεων 
(10 mm Χ 20 mm) µε συνεχόµενο έλασµα και πτερύγιο από δικτυωτό έλασµα 
συνολικού πλάτους 40 mm (ροµβοειδούς οπής 9/20), για την αγκύρωση κονιάµατα 
για πάχος κονιάµατος 10 mm τοποθετηµένη πρίν από την κατασκευή του πρώτου 
στρώµατος επιχρίσµατος.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 
         ΤΥΠΟΥ CATNIC 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Μεταλλικό πλέγµα Κωδ. 0220.021, βάρους 1.22 kg/m2, σε πλάτη λωρίδων 100 mm, 
150 mm ή 200 mm και σε φύλλα διστάσεων 0,70 m X 2,50 m από γαλβανισµένο 
ατσάλι (κατηγορία ατσαλιού Ζ2, γαλβάνιση τύπου G275, πάχος υλικού 0,45 mm), 
ροµβοειδούς οπής 9/20 για την ενίσχυση του σοβατίσµατος στα σηµεία επαφής 
διαφορετικών υλικών δόµησης ή σε µεγάλες επιφάνειες. 
Η τοποθέτηση γίνεται πάνω στα κονιάµατα µετά την κατασκευή της πρώτης στρώσης 
επιχρίσµατος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ 
 
Ονοµα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
         CATNIC 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
α) Ευθύγραµµοι  
Ευθύγραµµοι συνδετήρες Κωδ. ΒΒ2, ΒΒ3 από ανοξείδωτο ατσάλι (κατηγορία 
ατσαλιού Ζ2, πάχος υλικού 0.45 mm) για την σύνδεση διπλής τοιχοποιίας (µπατική 
δόµηση). Αποτελούνται από διάτρητο έλασµα για την αγκύρωση στο συνδετικό υλικό 
της δόµησης πλάτους 20 mm και µήκους αντίστοιχα 190 mm και 220 mm µε κεντρική 
νεύρωση µήκους 100 mm. Η τοποθέτηση τους γίνεται σε συνδιασµό µε το πλέγµα 
ενίσχυσης τοιχοποιίας στις οριζόντιες στρώσεις ανά 60εκ. ως προς το ύψος µε 3 
(τρία) τεµάχια ανά τρέχον µέτρο. 
 
β) Γωνιακοί 
Γωνιακοί συνδετήρες ΚΩ∆. ΒΤ2 από ανοξείδωτο ατσάλι (κατηγορία Ζ2, πάχος υλικού 
0.45 mm) για την εγκάρσια σύνδεση τοιχοποιίας και Φ.Ο. Αποτελούνται από διάτρητο 
έλασµα για την αγκύρωση στο συνδετικό υλικό της τοιχοποιίας πλάτους 20 mm και 
µήκους συνολικού 120 mm από το οποίο 30 mm είναι νεύρωση, µε κάθετη πλευρά 
30 mm η οποία καρφώνεται µε ειδικά ανοξείδωτα καρφιά. Η τοποθέτησή τους γίνεται 
σε συνδιασµό µε το πλέγµα ενίσχυσης τοιχοποιίας στις οριζόντιες ανά 60 εκ. ως 
προς το ύψος. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
Ονοµα : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕΜ - Ε 2300 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : 
 
Υαλόθυρες - υαλοστάσια αλουµινίου, σταθερά - ανοιγόµενα - περιστρεφόµενα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2300   869 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2301   915 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2302 1285 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2304        302 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2305        327 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2310        1888 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2312      1251 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2313 289 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2315  421 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2316  955 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2317   1723 gr/m 
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΦΙΛ Ε 2318     1539 gr/m 
 
ΒΑΦΗ ΗΛΕΚΡΟΣΤΑΤΙΚΗ (βλέπε αντίστοιχη προδιαγραφή) 
 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
 
Τα προφίλ της κάσας και του φύλλου πρέπει να φέρουν κατάλληλες υποδοχές, τόσο 
για την τοποθέτηση των µηχανισµών λειτουργίας, όσο και των ελαστικών 
στεγάνωσης. 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Οι συνδέσεις του προφίλ µεταξύ τους για την κατσκευή των πλαισίων πρέπει να 
γίνουν µέσω ειδικών γωνιών απο συµπαγές αλουµίνιο, οι οποίες τοποθετούνται 
χωνευτά στο σωληνωτό µέρος των προφίλ. 
Για κάθε γωνιακή σύνδεση απαιτείται µία και µόνη γωνία σύνδεσης. Τα προφίλ 
πρέπει να κόβονται υπό γωνία 45 και η γωνία σύνδεσης πριν την τοποθέτησή της 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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πρέπει να εµβαπτίζεται σε  ειδική εποξειδική κόλλα δυο συστατικών για να 
επιτυγχάνεται η στεγάνωση του αρµού σύνδεσης στα πλαίσια. Οι γωνιακές συνδέσεις 
πρέπει να επιτυγχάνονται µε πίεση µε ανάλογη τοπική παραµόρφωση του 
τοιχώµατος των προφίλ σε µη εµφανή σηµεία, µε ειδικό συνδετικό µηχάνηµα 
(πρέσσα). 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : EΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 
Ονοµα : EPDM                                             
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : 
 
Ελαστοµερές ελαστικό (αιθυλένιο - προπυλένιο - διένιο µονοµερές). 
Μαύρο, βουλκανισµένο µε συνεχές σύστηµα, (που δεν λεκιάζει) προετοιµασµένο 
ειδικά για χαµηλά φορτία και αντοχή µετά το γήρας. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
ΣΚΛΗΡΟΤΗΣ                         Shore A3 62 UNI 4916 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟ            Mpa 11.2 UNI 6065 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ           % 400  
∆ΟΚΙΜΗ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ               
  

 9  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ         +4  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΓΗΡΑΣ      

 83%  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ         
  

 105%  

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΟΖΟΝ                    PASS  
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ     

 +6  

ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ             
  

 Οχι  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ  
 
Ονοµα : ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙ∆ΙΑ ΑΝΥΑΛΩΤΑ ΤΥΠΟΥ ΦΙΛΚΕΡΑΜ-JOHNSON 
         ΣΕΙΡΑ KERASTAR 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Κεραµικά πλακίδια δαπέδου διαστάσεων 20 Χ 20, 30 Χ 30 CM και πάχους 8 ΜΜ, 
παραγόµενα µε την τεχνολογία των µονόπυρων χωρίς σµάλτο (ανυάλωτα). 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝ 176 GROUP 

BI 

KERASTAR/ROCK TOP/ΠΕΤΡΑ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Φ/J 

∆ΟΚΙΜΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S 

(cm2) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S 

(cm2) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S 

(cm2) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ S 

(cm2) 

ΜΕ ΕΛΟΤ 

ΕΝ 

 190<S≤410 S>410 190<S≤410 S>410  

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΥΡΩΝ ±0.75% ±0.60% ±0.50% ±0.50% 98 

ΠΑΧΟΣ ±5.0% ±5.0% ±2.5% ±2.5% 98 

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΤΗΤΑ 

ΠΛΕΥΡΩΝ 

±0.60% ±0.60% ±0.50% ±0.50% 98 

ΕΥΘΥΗΤΑ ΠΛΕΥΡΩΝ ±0.50% ±0.50% ±0.30% ±0.30% 98 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΤΗΤΑ ±0.50% ±0.50% ±0.35% ±0.35% 98 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 0-3% 0-3% 0-3% 0-3% 99 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ min 27 N/mm2 min 27 N/mm2 50-55 N/mm2 50-55 N/mm2 100 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΓΕΤΟ 50 ΚΥΚΛΟΙ 

ΑΠΟ +15ο C 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

50 ΚΥΚΛΟΙ 

ΑΠΟ +15ο C 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 

 

202 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟ 

ΣΟΚ (ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΒΟΛΗ) 

50 ΚΥΚΛΟΙ 

ΑΠΟ +15ο C 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

50 ΚΥΚΛΟΙ 

ΑΠΟ +15ο C 

ΧΩΡΙΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

ΑΝΤΕΧΕΙ 

 

ΑΝΤΕΧΕΙ 

 

104 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ 

(ΕΚΤΟΣ HF) 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ 106 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ ≤205 mm3 ≤205 mm3 ≤95 mm3 ≤95 mm3 102 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΟΤΡΙΨΗ 

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ 

ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ

 

GROUP III 

 

GROUP III 

 

154 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΤΗ ΤΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 

∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ (20ο - 100ο C) 

 

max 9 x 10-6k-1 

 

max 9 x 10-6k-1 

 

3.5 x 10-6k-1 

 

3.5 x 10-6k-1 

 

103 

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ 

MOHS) 

min 6 min 6 8 8 101 

 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
 
Ονοµα : ΚΟΛΛΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ELIBOND SUPER ACRYLIC 
        ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Κόλλα επικόλλησης κεραµικών πλακιδίων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
ακρυλική, ειδικών εφαρµογών C2T (EN 12004), αντιπαγετική. 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Κατανάλωση 
3-4 kg/m2 σε επίπεδο υπόστρωµα 
Απόχρωση υλικού 
Λευκή 
Προσθήκη νερού 
30% του βάρους ή 7,5 λίτρα νερό/25 kg κόλλας 
Real open time [20o C] 
20 λεπτά  
Ολίσθηση 
<0 mm 
Χρόνος ζωής στον κάδο 
3 ώρες 
Χρόνος ζωής συσκευασίας 
12 µήνες 
Θερµοκρασία εφαρµογής 
+5οC  έως +25οC 
Θερµοκρασιακή αντοχή 
-20οC έως +70οC 
Αρµολόγηση 
Μετά από 24 ώρες 
 
Αντοχή σε αποκόλληση [>1 Ν/mm2 σύµφωνα µε τα DIN 18156 & EN 12004 
1,0 N/mm2 µετά από 24 ώρες  
1,8 Ν/mm2 µετά από 7 ηµέρες 
2,2 Ν/mm2 µετά από 28 ηµέρες 
1,3 Ν/mm2 στο νερό 
1,04 Ν/mm2 σε συνθήκες κατάψυξης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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1,1 Ν/mm2 σε συνθήκες ζέστης 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Ρίχνουµε το περιεχόµενο του χαρτόσακου στο νερό [ELIBOND SUPER ACRYLIC 25 
kg + 7,5 lt H2O] αναδεύοντάς το µε µίξερ σε χαµηλές στροφές [400 στρ./sec] µέχρι να 
γίνει ένα οµοιογενές µίγµα. Αφήνουµε το υλικό στον κάδο για 10 λεπτά να 
«ωριµάσει» και αναδεύουµε πάλι. Το µίγµα παραµένει εργάσιµο για 3 ώρες µε 
ενδιάµεση ανάδευση. Απλώνουµε και χτενίζουµε την κόλλα µε οδοντωτή σπάτουλα 
3-10 mm και τοποθετούµε τα πλακίδια πιέζοντάς τα έως την τελική τους θέση. 
∆ιαθέσιµος χρόνος [20οC] 25 λεπτά. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό : ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
         ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
 
Ονοµα : ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ELIFLEX ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Συστατικό (ακρυλική ρητίνη) τοποθέτησης - αρµολόγησης πλακιδίων 
στεγανοποιητικό, υγρό (ηµιδιαφανές γαλάκτωµα). Αντικαθιστά µέρος του νερού σε 
κόλλες και τσιµεντοκονιάµατα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
Κατανάλωση υλικού : Σαν αστάρι 1 kg/4-6 m2 χρόνος ζωής : 12 µήνες. 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ  : 
 

1. Προστιθέµενο στα τσιµεντοκονιάµατα όπως κόλλες, αµόστοκοι, 
τσιµεντοκονίες, επαλειφόµενα κονιάµατα στεγάνωσης κ.λπ αυξάνει τις 
µηχανικές αντοχές και την ανθεκτικότητά τους στην υγρασία και τον παγετό 
[εξωτερικά δάπεδα, µπάνια κ.λπ]. Η αναλογία πρόσµιξης είναι 30% σε 
αντικατάσταση της ποσότητας του νερού. 

2. Επαλείφεται σαν primer (αστάρι) σε επιφάνειες από µπετόν, τσιµεντοκονίες, 
επιχρίσµατα µε βάση τον γύψο [KNAUF κ.λπ], παλιά πλακίδια, γυψοσανίδες, 
µάρµαρα, γρανίτες, µωσαϊκό, πλαστικά δάπεδα κ.λπ. για την ενίσχυση του 
πεδίου πρόσφυσης που πρόκειται να τοποθετηθούν κεραµικά πλακίδια πριν 
την χρήση της κόλλας. 

3. Το αστάρωµα βορεινών ή εκτεθειµένων τοίχων στην βροχή, τους προστατεύει 
από την υγρασία περιορίζοντας την διείσδυσή της εσωτερικά. 

4. Αντικαθιστώντας µέρος του νερού των πλαστικών χρωµάτων ή 
υδροχρωµάτων έχουµε αποτέλεσµα ένα ισχυρό ακρυλικό προϊόν υψηλής 
ποιότητας. 
Αναλογία : 10 kg χρώµα + 1 kg ELIFLEX + H2O. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ  
 
Ονοµα : ΥΛΙΚΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙ∆ΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ELIFIX ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
              ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Τσιµεντοειδής ακρυλικός αρµόστοκος πλακιδίων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. 
Αναµιγνύεται µε νερό και εφαρµόζεται σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. 
Κατηγορία CG (EN 12808). 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Χρόνος ζωής στον κάδο 
90 λεπτά στους 20οC και 50% σχετική υγρασία 
Χρόνος ζωής συσκευασίας 
12 µήνες 
Θερµοκρασία εφαρµογής 
+5 οC έως +25 οC 
Θερµοκρασιακή αντοχή 
-20 οC έως +70 οC 
Αντοχή στα οξέα 
Καλή [για αραιωµένα οξέα και για µη συνεχή έκθεση] 
Αντοχή σε κάµψη 
5 Ν/mm2 
[EN 12808>3,5N/mm2 µετά από 28 ηµέρες) 
Αντοχή σε θλίψη 
15 Ν/mm2 
[EN 12808>15N/mm2 µετά από 28 ηµέρες) 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Ρίχνουµε το κονίαµα σε καθαρό νερό και αναδεύουµε µε µίξερ σε χαµηλές στροφές 
[400 στρ./sec] µέχρι να γίνει οµοιογενής µάζα [5kg ELIFIX 0-2 mm +1,5 lt H2Ο]. Τα 
αφήνουµε για 5 λεπτά στον κάδο να οµογενοποιηθεί και αναδεύουµε πάλι. Μετά τη 
δεύτερη ανάδευσή του το υλικό γίνεται περισσότερο χυτό διευκολύνοντας την 
εφαρµογή του, ειδικά στο δάπεδο. Το υλικό εφαρµόζεται µε λάστιχο ή σπάτουλα 
αρµολόγησης σπρώχνοντάς το διαγώνια προς τους αρµούς µέχρι να γεµίσουν 
σωστά. Το πλεονάζον υλικό αποµακρύνεται σχεδόν αµέσως από την επιφάνεια των 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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πλακιδίων µε υγρό σφουγγάρι και καθαρό νερό. Η φρεσκο-αρµολογηµένη επιφάνεια 
πρέπει να προφυλάσσεται από τον ήλιο, αυξηµένες θερµοκρασίες, ρεύµατα αέρα και 
γενικά από παράγοντες που προκαλούν πρόωρη εξάτµιση της υγρασίας του υλικού. 
Σε εξωτερικούς χώρους συνιστάται η προσθήκη της ενισχυτικής ρητίνης ELIFLEX µε 
αναλογία ανάµιξης : 5 kg ELIFLEX 0-2 mm +0,5 lt ELIFLEX + 1,0 lt νερό. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσµα την αύξηση της µηχανικής αντοχής και τη δραστική µείωση της 
απορροφητικότητάς του. 
 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : EΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
 
Ονοµα : EΠΟΞΕΙ∆ΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ SIKAFLOOR 156 TΗΣ SIKA 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Το Sikafloor 156 είναι ειδική ρευστλη εποξειδική ρητίνη. 
∆εν περιέχει διαλύτες, βάσει της οδηγίας ibh. 
 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ : 
 
Προεπάλειψη 
Sikafloor 156, 0.3-0.5 kg/m2, ανάλογα µε το υπόστρωµα. 
Σε περίπτωση 2 στρώσεων ή σε περίπτωση µεγάλου χρόνου µέχρι την εφαρµογή 
της επίστρωσης (5-7 µέρες) η προηγούµενη στρώση να καλυφτεί µε πεταχτή 
χαλαζιακή άµµο 0.4-0.7 mm σε µέγιστη κατανάλωση 1 kg/m2. 
Εκτεθειµένες σε εξωτερικές επιδράσεις επιφάνειες πρέπει να προεπαλείφονται 2x µε 
βούρτσα και µε δύναµη. Η εφαρµοσµένη προεπάλειψη καλύπτεται µε πεταχτή άµµο 
0.8 kg/m2, 0.4-0.7 mm. 
Η εφαρµογή να γίνεται όταν πέφτουν οι θερµοκρασίες και να τηρούνται οι χρόνοι 
αναµονής. 
Σαν κανόνας να µη χρησιµοποιείται υπερβολική ποσότητα άµµου σε προεπαλείψεις. 
Υπολείµατα άµµου να αποµακρύνονται. 
Κονιάµατα Εξοµάλυνσης 
Κονίαµα µε 10 kg Sikafloor 156+0.15 kg θιξοτρ. Παράγοντα Extender T. 
Σε θερµοκρασία +15-20ο C. 
Σε θερµοκρασία +10ο C η ποσότητα της άµµου να µειώνεται κατά ∼ 30% και 
Σε θερµοκρασία +30ο C να αυξάνεται κατά ∼ 30%. 
 
Κονίαµα πάχος 

(mm) 
ανάµιξη 
µε άµµο 

κ.β. 

Χαλαζιακή 
άµµος kg 

(0,1-0,3 mm) 

Κατανάλωση 
kg/m2/mm 

λεπτό 0.5 - 1 1 : 0.5 5 1.4 
εξοµάλυνσης     
εξοµάλυνσης 0.5 - 2 1 : 1 10 1.6 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
(7 d/23o C) 
 
Πυκνότητα             ∼ 1.1 kg/lt      DIN 53217 
Σκληρότητα Shore D     ∼ 83           DIN 53505 
Συµπίεση (ρητίνη)      70 Ν/mm2       EN 196-1 
Συµπίεση (κονίαµα)      95 Ν/mm2       EN 196-1 
Κάµψη (ρητίνη)          75 Ν/mm2       EN 196-1 
Κάµψη (κονίαµα)       30 Ν/mm2       EN 196-1 
 
 
ΑΝΑΜΙΞΗ Α:Β : 
 
κ.β.        75 : 25 
κ.ο.      100 : 37 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Το υπόστρωµα να είναι ικανοποιητικής αντοχής (ελάχιστη αντοχή σε συµπίεση 25 
Ν/mm2). Η επιφάνεια να είναι στρωµένη, ελαφρά άγρια, σταθερή στεγνή (< 4% 
υγρασία) και χωρίς ψαθυρά ή ελεύθερα κοµµάτια. 
Υποστρώµατα µε ικανοποιητικά ή µε λάδια να καθαριστούν καλά µε τρίψιµο ή µε 
αµµοβολή 
Πρίν την εφαρµογή τα συστατικά Α, Β να αναµιχτούν καλά για τουλάχιστον 3 λεπτά 
µε µηχανικό αναµικτήρα σε 300-500 rpm. Αδειάστε το οµοιογενές µίγµα σε καθαρό 
δοχείο και αναµίξετε ξανά. 
 
Προεπάλειψη 
Η πρώτη στρώση εφαρµόζεται µε βούρτσα, ενώ η τυχόν δεύτερη µε µαλακό πινέλλο 
ή µε ρολλό. 
 
Κονίαµα 
Προσθέσετε το υγρό µίγµα σε δοχείο µε τα αδρανή και αναµίξετε πολύ καλά µε 
ηλεκτρικό αναµικτήρα. Σαν προεπάλειψη χρησιµοποιήσετε το Sikafloor 156 µε 0.5-
1% θιξοτροπικό παράγοντα ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα διαφορικής 
απορρόφησης του υποστρώµατος. Ακολουθήστε µε το Sikafloor 156 κολλώδες µε το 
προετοιµασµένο µίγµα. (βλ. Sikafloor 280) 
Θερµοκρασία εφαρµογής min + 10o C (+3o C πάνω από θερµοκρασία 
συµπύκνωσης), max +30o C. Σχετική υγρασία max 80% σε +20ο C. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 

ΑΝΑΜΙΞΗ Α:Β :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  :   ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
 
Ονοµα :   ∆ΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
                 ΤΥΠΟΥ SIKAFLOOR – ProSeal - 22 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : 
 
Το Sikafloor –ProSeal-22 είναι ένα διάφανο πολυµερές διάλυµα ακρυλικής ρητίνης, 
ενός συστατικού, µε διαλύτες, που χρησιµοποιείται για την ωρίµανση, σκλήρυνση και 
σφράγιση νωπού ή σκληρυµένου σκυροδέµατος. 
 
 
 
 
 
Μορφή 
Εµφάνιση/Χρώµα ∆ιαφανές υγρό 

Συσκευασία Μεταλλικά δοχεία 25 lt και µεταλλικά βαρέλια 200 lt 

Αποθήκευση 
Συνθήκες 
αποθήκευσης/ 
∆ιάρκεια ζωής 

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής διατηρηµένο στην αρχική, κλειστή 
και σφραγισµένη, χωρίς φθορές συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες, σε 
θερµοκρασίες µεταξύ +5ο C και +25ο C 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Χηµική Βάση ∆ιαφανή ακρυλική ρητίνη βάσεως διαλύτου 

Πυκνότητα -0,9 kg/lt (στους +20ο C) 

Απόδοση 
ωρίµανσης 

(ASTM C – 156)

  Απώλεια νερού 

gr/100 cm2 

Απώλεια νερού 

συγκριτικά µε ASTM 

C309 (100%=5.5 gr/ 

100 cm2) 

Απώλεια νερού 

συγκριτικά µε 

σκυρόδεµα χωρίς 

προστασία 

(100%=18.7 g/ 

100 cm2) 

 Silafloor-Proscal-22 4.67 85% 25% 

Περιεκτικότητα σε 
στερεά 

-22% (κατά βάρος) 

Μηχανικές/Φυσικές Ιδιότητες 
Πρόσφυση > 1.5 Ν/mm2                                                                         (UNE-EN 13892-

8) 
Υπόστρωµα συνεκτικό εξίσου σε υγρή και στεγνή επιφάνεια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Αντοχή σε τριβή 5496 mg                                           (UNE 48250-92 ισότιµο µε ASTM D 
4060) 
∆οκιµή Taber Abrader H-22 τροχός, 1000 gr, 1000 κύκλοι 

Αντοχή 
Χηµική Αντοχή Το προϊόν δεν προορίζεται για έκθεση σε χηµικό 

 
 
 
 
 
Κατανάλωση / ∆οσολογία 
0.1 - 0.2 lt/m2 /στρώσει (5 - 10 m2 /lt στρώσεις). Για εναρµόνιση κατά ASTM C-309, 
βεβαιωθείτε ότι έχουν εφαρµοστεί τουλάχιστον 0.2 lt/m2. Αυτή η παράµετρος είναι 
θεωρητική και δεν περιλαµβάνει ενδεχόµενη επιπρόσθετη ποσότητα λόγω 
πορώδους, αδρότητας, αποκλίσεις επιπεδότητας ή απώλειες επεξεργασίας, κ.λπ. 
 
Ποιότητα Υποστρώµατος 
Νωπό σκυρόδεµα: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι ελεύθερες από λιµνάζοντα νερά και 
ικανοποιητικών αντοχών ώστε να µπορούν να δεχτούν διαδικασία ελικοπτέρωσης – 
επεξεργασίας. Σκληρυµένο / παλαιό σκυρόδεµα: Οι επιφάνειες πρέπει να είναι 
σταθερές, αδρές, καθαρές χωρίς πάγο, τσιµεντοεπιδερµίδα, λιµνάζοντα νερά, λάδια, 
γράσα, επιστρώσεις, χαλαρά στοιχεία που παρουσιάζουν µειωµένη πρόσφυση και 
άλλα υπολείµµατα. Σε περίπτωση αµφιβολίας εφαρµόστε το δοκιµαστικά σε µία 
µικρή περιοχή. 
 
Προετοιµασία υποστρώµατος 
Νωπό σκυρόδεµα: Το σκυρόδεµα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα µε 
ελικοπτέρωση / τεχνική επιφανειακής επεξεργασίας. Σκληρυµένο / σκυρόδεµα: Το 
υπόστρωµα πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα, µηχανικά µε υδροβολήυψηλής 
πίεσης ή µε εξοπλισµό αµµοβολής – σφαιριδιοβολής. Σκόνη και στοιχεία µειωµένων 
αντοχών πρέπει να αφαιρεθούν πλήρως από όλες τις επιφάνειες πριν την εφαρµογή 
του προϊόντος, µε σκούπα ή/και ηλεκτρική σκούπα απορρόφησης. 
 
Συνθήκες Εφαρµογής / Περιορισµοί 
 
Θερµοκρασία Υποστρώµατος 
+10 οC ελάχιστη / 30 οC µέγιστη 
 
Θερµοκρασία  Περιβάλλοντος  
+10 οC ελάχιστη / 30 οC µέγιστη 
 
Σχετική Υγρασία Αέρα 
Μέγιστη σχετική υγρασία 80%. 
 
Σηµείο ∆ρόσου 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Προσοχή στη συµπύκνωση! Το υπόστρωµα και η ρητίνη που δεν έχει ακόµα 
ωριµάσει πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 οC πάνω από το σηµείο δρόσου για µείωση 
του κινδύνου συµπύκνωσης ή την αποφυγή δηµιουργίας φυσαλίδων στο τελείωµα 
της επιφανείας, 
 
Οδηγίες Εφαρµογής 
 
Ανάµιξη  
Το Sikafloor® -ProSeal-22 διατίθεται έτοιµο προς χρήση. Αναδεύσατε καλά πριν τη 
χρήση. 
 
Χρόνος Ανάµιξης 

2 λεπτά 
 
Εργαλεία Ανάµιξης 
Ηλεκτρικός αναδευτήρας χαµηλής ταχύτητας (- 300 στροφές /λεπτό) 
 
Μέθοδος Εφαρµογής / Εργαλεία 
Σε νωπό σκυρόδεµα, εφαρµόστε το άµεσα µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελικοπτέρωσης. Εφαρµόστε το µε εξοπλισµό ψεκασµού χαµηλής πίεσης. 
Επιβεβαιώστε την καταλληλότητα του εξοπλισµού ψεκασµού κατόπιν διεξαγωγής 
δοκιµών. Είναι δυνατή επίσης η εφαρµογή µε βούρτσα ή ρολό. Με σκοπό να 
επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αισθητικά αποτελέσµατα και αποδόσεις, συστήνεται η 
εφαρµογή και δεύτερης στρώσης. Αναµείνατε έως ότου στεγνώσει η πρώτη στρώση 
χωρίς να κολλάει πριν εφαρµόσετε τη δεύτερη. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό : ΜΑΡΜΑΡΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ 
 
Ονοµα : ΜΑΡΜΑΡΟ ΗΜΙΛΕΥΚΟ  ΚΑΒΑΛΑΣ 
 
 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ : 
 

α) Φαινόµενο ειδικό βάρος  2.710 Kg/m3 
β) Συντελεστής απορροφητικότητας Wt% 0,07 
γ) Αντοχή στην θλίψη 1.002 Kg/cm2 
δ) Αντοχή σε εφελκισµό από κάµψη 151 Kg/cm2 
ε) Αντοχή σε φθορά από τριβή 7,00 mm  

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό    : ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
 
Όνοµα   : ΝΤΟΥΚΟΧΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ VIVEMETAL 

ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Το VIVEMETAL είναι ντούκο µεγάλης σκληρότητας και γυαλάδας για µέταλλα. Έχει 
εξαιρετική αντοχή, στεγνώνει γρήγορα, αντέχει στα χτυπήµατα και στη φθορά, 
γεγονός που το κάνει ιδανικό χρώµα για πόρτες, κάγκελα, σιδηροκατασκευές, 
εργαλεία, βιοµηχανικό εξοπλισµό, µηχανήµατα, οχήµατα και για κάθε επιφάνεια όπου 
είναι επιθυµητή µια υψηλή στιλπνότητα και ένα αξεπέραστο φινίρισµα. Η υψηλή 
ποιότητα των πρώτων υλών δίνει στο VIVEMETAL εξαιρετική διατήρηση της 
γυαλάδας και της απόχρωσής του, ακόµα και στις πιο δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Με την προσθήκη σκληρυντή VIVEHARD της ΒΙΒΕΧΡΩΜ επιτυγχάνεται 
γρηγορότερο στέγνωµα και πολύ µεγαλύτερη σκληρότητα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
Τύπος : Αλκυδικό βερνικόχρωµα ουρεθανικά 

τροποποιηµένο. ∆εν περιέχει µόλυβδο 
καιχρωµικά. 

Ειδικό βάρος : 0,92 έως 1,19 ± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523), 
ανάλογα µε την απόχρωση. 

Ιξώδες : 7 – 9 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25°C) 
Μέθοδος εφαρµογής : Πιστόλι, πινέλο και ρολό. 
Αραίωση : Εφαρµογή µε πινέλο: Ως 10% κ.ο. µε 

∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
Εφαρµογή µε πιστόλι: 25-35% κ.ο. µε 
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

Απόδοση : 13-15 m2/lt ανά στρώση σε κατάλληλα 
προετοιµασµένες επιφάνειες, ανάλογα µε την 
απόχρωση. 

Στέγνωµα : Επιφανειακά στεγνό σε 1-3 ώρες. Με την 
προσθήκη σκληρυντή VIVEHARD της 
ΒΙΒΕΧΡΩΜ στεγνώνει σε περίπου 30 λεπτά. 
Επαναβάφεται µετά από 16 ώρες. Οι χρόνοι 
αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις 
καιρικές συνθήκες  (υγρασία, θερµοκρασία). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Αποχρώσεις : ∆ιατίθεται σε λευκό, µαύρο καθώς και σε 
πλήρη γκάµα των αποχρώσεων RAL αλλά 
και της βεντάλιας του συστήµατος 
XΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σκουριές, λάδια, 
άλατα, σκόνες και σαθρά – ξεφλουδισµένα χρώµατα. Πριν την εφαρµογή οι 
επιφάνειες λειαίνονται µε κατάλληλο γυαλόχαρτο. Εφαρµόζετε ένα µε δύο χέρια 
RUST PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Στη συνέχεια εφαρµόζετε δύο χέρια VIVEMETAL 
αφού αναδεύσετε καλά.  Η επεξεργασία όπως τρίψιµο, καθαρισµός µε φλόγα κλπ. 
βαµµένων επιφανειών µπορεί να δηµιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυµιάσεις. 
Να εργάζεστε σε καλά αεριζόµενο χώρο. Χρησιµοποιείτε απαραιτήτως κατάλληλα 
µέσα ατοµικής προστασίας. 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΤΗ “VIVEHARD” 
Για ταχύτερο στέγνωµα και πολύ πιο σκληρό φιλµ του χρώµατος, προσθέστε 
σκληρυντή VIVEHARD της ΒΙΒΕΧΡΩΜ Με πινέλο: προσθέστε στο VIVEMETAL 10-
15% κ.ο. VIVEHARD. Αναδεύστε καλά και εφαρµόστε. 
Με πιστόλι: προσθέστε στο VIVEMETAL 20% κ.ο. VIVEHARD και 10-15% κ.ο. 
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Αναδεύστε καλά και εφαρµόστε. 
Το µίγµα στο οποίο έχει προστεθεί VIVEHARD θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί εντός 
12 ωρών. 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ : 
 
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισµό 
τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά τη χρησιµοποίησή τους µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : 
 
Εύφλεκτο • Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή 
σκάσιµο • Μακριά από παιδιά • Μην αναπνέετε ατµούς/ εκνεφώµατα • Αποφεύγετε 
επαφή µε το δέρµα και µε τα µάτια • Σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, πλυθείτε 
αµέσως µε σαπούνι και νερό ή µε ανάλογο καθαριστικό δέρµατος. Μη χρησιµοποιείτε 
διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό 
και ζητήστε ιατρική συµβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική 
συµβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα • Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά 
αεριζόµενο χώρο • Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση • 
Η διάθεση των υλικών προς απόρριψη να γίνεται υπεύθυνα και σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία • Περιέχει αιθυλοµεθυλοκετοξίµη – µπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΑΝΑ∆ΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ 
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5°C. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ 
 
Ονοµα : ΑΣΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ VIVEDUR ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : 
 
Το ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR είναι διαφανές αδιάβροχο ακρυλικό υπόστρωµα, µε ισχυρή 
πρόσφυση και µεγάλη διεισδυτικότητα. Συνιστάται ιδιαίτερα για αστάρωµα 
επιφανειών που βάφονται µε πλαστικά χρώµατα, RELIEF, ακρυλικά, 
τσιµεντοχρώµατα και στεγανωτικά. Είναι ιδανικό για νέες και παλαιές πορώδεις 
επιφάνειες όπως σοβάς, µπετόν, τούβλα, σπατουλαριστοί τοίχοι, επιφάνειες 
βαµµένες µε ασβέστη, κόλλα ή κακής ποιότητας παλαιά χρώµατα. Αδιαβροχοποιεί τις 
επιφάνειες ενώ ταυτόχρονα αναπνέει. Υπερτερεί έναντι του λινελαίου γιατί στεγνώνει 
ταχύτατα και δεν προκαλεί κιτρινίσµατα στα τελικά χρώµατα. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  : 
 
Τύπος : Ακρυλικό υπόστρωµα διαλύτου 
Ειδικό βάρος : 0,82 ± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523) 
Ιξώδες : 18 ± 2 sec. (FC4, 25oC) 
Αραίωση : Τοίχοι : Έως 100% µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
Ταράτσες : Έως 20% µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της 
ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 

Μέθοδος εφαρµογής : Ρολό, πινέλο ή πιστόλι 
Απόδοση : Τοίχοι : Περίπου 13-15 m2/lt ανά στρώση, ανάλογα 

µε την αραίωση και την απορροφητικότητα της 
επιφάνειας. 
Ταράτσες : Περίπου 8-10 m2/lt ανά στρώση, 
ανάλογα µε την αραίωση και την απορροφητικότητα 
της επιφάνειας. 

Στέγνωµα : Συνήθως στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται µετά 
από 2 ώρες. Οι  χρόνοι αυτοί επιµηκύνονται κάτω 
από κρύες / υγρές συνθήκες 

 
 
 
 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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 ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωµατικά ή 
κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Για τοίχους εφαρµόζετε ένα χέρι 
ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR αραιωµένο έως 100% µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
Για ταράτσες, στοκάρετε ρωγµές και αρµούς µε ΣΤΟΚΟ VIVEDUR της ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
και στη συνέχεια εφαρµόζετε ένα χέρι ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR αραιωµένο έως 20% µε 
∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρησιµοποίηση τους µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ 
ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
• Εύφλεκτο. 
• Μακριά από παιδιά. 
• Να χρησιµοποιείται µόνο σε καλά αεριζόµενο χώρο. 
• Μην αναπνέετε τα εκνεφώµατα. 
• Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και 

ζητήστε ιατρική συµβουλή. 
• Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το 

δοχείο ή την ετικέτα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
 
Ονοµα : ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΥ SUPER NEOPAL ΤΗΣ BIBEΧΡΩΜ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Το SUPER NEOPAL είναι πλαστικό χρώµα εξαιρετικής ποιότητας, εσωτερικής και 
εξωτερικής χρήσης, που διακρίνεται για την µεγάλη του καλυπτικότητα, την υψηλή 
του λευκότητα και τις ζωηρές και αναλλοίωτες αποχρώσεις. Εφαρµόζεται σε σοβά, 
µπετόν, τούβλα, ξύλα. ∆ουλεύεται εύκολα, απλώνει θαυµάσια και έχει ισχυρή 
πρόσφυση και γρήγορο στέγνωµα. ∆ηµιουργεί ένα όµορφο µάτ τελείωµα µε 
εξαιρετικές αντοχές στο συχνό πλύσιµο και στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
Εµποδίζει την ανάπτυξη της φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
Τύπος               : Πλαστικό χρώµα βάσεως συµπολυµερούς PVA-VEOVA 
Ειδικό βάρος          : Λευκό :   1,44 ± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523) 

Αποχρ. : 1,52 ± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523) 
Ιξώδες               : 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25oC)                
Ph                   : 8-10 (DIN 19261) 
Αραίωση             : 5-10% καθαρό νερό 
Μέθοδος εφαρµογής  : Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless 
Απόδοση             : Περίπου 12m2  ανά λίτρο  στις κατάλληλα προετοιµασµένες  

επιφάνειες. 
Στέγνωµα            : Συνήθως  στην  αφή  σε 1 ώρα και  επαναβάφεται µετά από 3  

ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιµηκύνονται κάτω από κρύες/υγρές 
συνθήκες. 

Αποχρώσεις          : ∆ιατίθεται     σε    λευκό,   µαύρο    και    σε   43   αποχρώσεις  
χρωµατολογίου. 
Επιπλέον χρωµατίζεται µέσω του συστήµατος 
ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε απεριόριστο αριθµό 
αποχρώσεων. 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές ,στεγνές και ελεύθερες από ελαττωµατικά ή 
κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Για το στοκάρισµα και 
σπατουλάρισµα  
 
των επιφανειών χρησιµοποιήστε ακρυλικό στόκο  STOCOCRYL της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Για 
καινούργιες επιφάνειες ή πορώδεις επιφάνειες βαµµένες µε ασβέστη,  
κόλλα ή κακής ποιότητας χρώµατα ασταρώστε µε ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR ΝΕΡΟΥ της 
ΒΙΒΕΧΡΩΜ και στη συνέχεια εφαρµόστε δυο χέρια SUPER NEOPAL. Για την 
επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήµατα, εφαρµόστε κατευθείαν δύο χέρια 
SUPER NEOPAL. 
Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρησιµοποίηση τους µε νερό και 
απορρυπαντικό διάλυµα. 
Αναδεύστε καλά πρίν τη χρήση – προστατεύστε από την παγωνιά. 
Μην εφαρµόζετε σε θερµοκρασία κάτω από 10οc. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 
 
Ονοµα : ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΥΠΟΥ VIVECRYL ΤΗΣ ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  : 
 
Το VIVECRYL είναι ακρυλικό πλαστικό χρώµα εξωτερικής χρήσεως που έχει 
εξαιρετικές αντοχές στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Εφαρµόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, µπετόν και ξύλο. 
∆ουλεύεται εύκολα και έχει µεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο 
στέγνωµα. ∆ίνει ένα ευχάριστο µατ, τελείωµα, που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια 
δίνοντας της παράλληλα τη δυνατότητα «αναπνοής». Εµποδίζει την ανάπτυξη της 
φωτιάς και την εξάπλωση της φλόγας. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  : 
 
Τύπος : 100% ακρυλικό πλαστικό χρώµα 
Ειδικό βάρος : Λευκό : 1,47 ± 0,02 gr/cm3 (ΕΛΟΤ 523) 
Ιξώδες : 11-14 ps (ROTOTHINNER DIN 51550, 25oC) 
pH : 8,5-10 (DIN 19261) 
Αραίωση : 5-10% καθαρό νερό 
Μέθοδος εφαρµογής : Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless 
Απόδοση : Περίπου 12 m2 ανά λίτρο στις κατάλληλα 

προετοιµασµένες επιφάνειες 
Στέγνωµα : Συνήθως στην αφή σε 1 ώρα και επαναβάφεται µετά 

από 3 ώρες. Οι  χρόνοι αυτοί επιµηκύνονται κάτω 
από κρύες / υγρές συνθήκες 

Αποχρώσεις : ∆ιατίθεται σε λευκό και 28 αποχρώσεις 
χρωµατολογίου. Επιπλέον χρωµατίζεται µέσω του 
συστήµατος ΧΡΩΜΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
σε απεριόριστο αριθµό αποχρώσεων. 

  
         
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωµατικά ή 
κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Ασταρώστε µε ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR της 
ΒΙΒΕΧΡΩΜ αραιωµένο έως 100% µε ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Μετά 
την προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµόστε δύο χέρια VIVECRYL. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
Καθαρίζετε τα εργαλεία αµέσως µετά την χρησιµοποίηση τους µε νερό και 
απορρυπαντικό διάλυµα. 
 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
• Μακριά από παιδιά 
• Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το 

δοχείο. 
 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α 
 
Ονοµα : ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆Α ΤΥΠΟΥ KNAUF 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
ΕΙ∆Η ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ 
1. Γυψοσανίδα GKΒ (κοινή) χρώµα γκρί 

                     
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 
Χαρακτηριστικό γνώρισµα (Στάνταρντ) (GKB) χρώµα γκρί (µπλέ 

σφραγίδα Knauf Bauplatte GKB DIN 
18180) 

Προδιαγραφόµενο Πάχος  
mm 

12.5 

Μήκος 
mm 

Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

2500 
2500 
2500 

                 2500       0 - 5 
Πλάτος 

mm 
Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

1198 
1198 
1198 

                 1200       0 - 5 
Πάχος 

mm 
Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

12.5 
12.6 
12.6 

                  12.5     ±  0.5 
Μάζα (Βάρος) ανά µονάδα 

επιφάνειας 
kg/m2 

Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

10.4 
10.7 
10.5 
12.5 

∆ιεύθυνση κοπής 
γυψοσανίδας σε σχέση 
µε την διεύθυνση των 

ινών του χαρτιού 

  
⊥ 

 
|| 

Βέλος κάµψης 
mm 

Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

0.5  
0.5 
0.5 

      ≤ 0.8 

0.6 
0.7 
0.6 

    ≤ 1.0 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Φορτίο Θραύσης 
mm 

Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

778 
810 
798 

     ≥ 600 

282 
292 
287 

   ≥ 180 
Συνοχή υλικού υπό καταπόνηση πυρός 

Απορρόφηση νερού 
Μ. -% 

Ελάχιστη Τιµή 
Μέγιστη Τιµή 

Μέση Τιµή 
Απαίτηση 

- 
- 
- 
- 

 
2. Γυψοσανίδα πυράντοχη (GKF) χρώµα κόκκινο (στάµπα κόκκινη) 
 
3. Γυψοσανίδα ανθυγρή (GKI) χρώµα πράσινο (στάµπα µπλέ) 
 
4. Γυψοσανίδα πυράντοχη και ανθυγρή (GKF-I) χρώµα γκρί (στάµπα µπλέ και 

κόκκινη) 
 
Τύποι άκρων γυψοσανίδων κατά DIN 18180 
ΑΚ Λοξά 
VK Τετράγωνα (ορθογώνια) 
RK Στρογγυλά 
HRK Ηµιστρόγγυλα 
HRAK Λοξά και ηµιστρόγγυλα 
 
ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΩΝ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
Πάχος  Πλάτος 

κανονικό 
 

Μήκος 
κανονικό 

 

Μάζα επιφάνειας kg/m2 

Ονοµασ. 
διάστασ. 

S 

 
Ορια 

 
0-5 

 
0-5 

 
ΓΟΧ

 
ΕΓΕΣ

 
ΠΓ 
1) 

 
ΕΠΓ 

1) 

 
ΓΕΣ 

 
9.5 

 
±0.5 

 
1250 

2000 
µέχρι 

4000 σε 
των 250 

≤ 
9.5 

 
- 

8  
έως 
 10 

 

 
- 

 
-  

 
12.5 

 
±0.5 

 
1250 

2000 
µέχρι 

4000 σε 
των 250 

≤ 
12.5

≤ 
12.5 

10 
έως 
13 

10 
έως 
13 

 
- 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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15 

 
±0.5 

 
1250 

2000 
µέχρι 

4000 σε 
των 250 

 
≤ 15

 
≤ 15 

13 
έως 
16 

13 
έως 
16 

 
- 

9.5  ±0.5 400 1500 
2000 

- - - - ≤ 9.5

 
≥18 

 
±0.9 

 
600 

1250 

2000 
µέχρι 

3500 σε 
βαθµίδες 
των 250 

 
≤ 

1.0 
s 

 
- 

0.8.
s 

έως
1.0.

s 

 
- 

 

 
1) Σε περίπτωση που η µάζα επιφάνειας µειωθεί πρέπει να αποδειχθεί η 

συµπεριφορά των οικοδοµικών κοµµατιών για το καθένα ξεχωριστά 
 

∆ΥΝΑΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
Πάχος Ονοµαστική 

∆ιάσταση 
Πλάτος στήριξης ∆ύναµη θραύσης Fmax1) Λυγισµός2) µε βαθµίδα 

επιδρούσης δύναµης F1, 
δύναµη κοπής 

 
S 

 
λ 

Ορθογώνια  
προς το 
χαρτόνι3)  

Ν 

Παράλληλο 
πρός το 
χαρτόνι4)  

Ν 

Ορθογώνια 
πρός το 
χαρτόνι3) 

Παράλληλα 
πρός το 
χαρτόνι4) 

9.5 40.s ≥ 450 ≥150  - - 
12.5 - 18 40.s ≥ 600 ≥180 ≤0.8 ≤1.0 

>18 40.s ≥ 500 - - - 
 
1)  Μέση τιµή : Απόκλιση ενός στοιχείου -10% 
2)  Μέση τιµή : Απόκλιση ενός στοιχείου +0.2 ΜΜ 
3)  Οταν η πάνω µεριά του χαρτονιού είναι στην περιοχή του ελκυστήρα 
4)  Οταν η κάτω µεριά είναι στην περιοχή του ελκυστήρα 
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Υλικό   : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
Ονοµα  : ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
         ΤΥΠΟΥ KNAUF 
 
 
 
 
 
Η Knauf παράγει πλήρη σειρά ειδικά µελετηµένων µεταλλικών εξαρτηµάτων που 
τυποποιούν τις κατασκευές οροφών, τοιχοποιίας και επενδύσεων µε γυψοσανίδες, 
σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12354 για την ηχοµόνωση και ΕΝ 13501 για 
την πυροπροστασία.  
Τα προφίλ Knauf παράγονται σύµφωνα  µε το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14195: 
2005 για τα µεταλλικά προφίλ και ΕΝ 13964 για τα εξαρτήµατα και χαρακτηρίζονται 
από τα παρακάτω µοναδικά πλεονεκτήµατα: 
1. Πάχος χάλυβα 0,60 mm µε ανοχές πάχους 0,02 mm πιστοποιηµένο κατά ΕΝ 

10143 µέρος 1, για µεγαλύτερη σταθερότητα, αντοχή, υψηλή ροπή αδρανείας και 
καλύτερο βίδωµα. Γαλβάνισµα εν θερµώ κατηγορίας Ζ 140 κατά ΕΝ 10326-7 µε 
πάχος επίστρωσης 10µm και ανοχές 0,5% που εξασφαλίζει 50 χρόνια αντοχή 
στην οξείδωση, ακόµη και σε ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες υγρασίας. 

2. Κυκλικά διαµορφωµένα άκρα οδηγού οροφής για: 

• ασφάλεια στην ανάρτηση και µεγαλύτερη αντοχή 
• σταθερότητα στην σύνδεση χωρίς κραδασµούς 
• απόλυτη συµβατότητα µε τα εξαρτήµατα 
• τυποποιηµένη γρήγορη εφαρµογή. 

3. ∆ιαφορετικά ύψη σκελών ορθοστάτη που επιτρέπουν τη θυληκωτή σύνδεσή τους 
όταν απαιτούνται µεγάλα ύψη. 

4. Μεγάλη επιφάνεια έδρασης του αρµού των γυψοσανίδων σε σκέλη ορθοστάτη 50 
mm κατά ΕΝ 14195 µε στικτή επιφάνεια που προσφέρει µεγαλύτερη σταθερότητα 
στο βίδωµα. 

5. Πλάτη διατοµών ορθοστάτη 50 mm, 75 mm, 100 mm σύµφωνα µε το ΕΝ 14195. 
6. Πλάτες ορθοστατών και στρωτήρων µε διπλές νευρώσεις προς το εσωτερικό της 

διατοµής για τοποθέτηση ακρυλικού υλικού σφραγίσµατος. 
7. Αναδιπλωµένα άκρα ορθοστάτη για: 

• ενίσχυση της στρεπτικής ακαµψίας, ώστε να µην υποχωρεί κατά το 
βίδωµα. 

• ελαχιστοποίηση του κινδύνου τραυµατισµού των χεριών κατά την 
τοποθέτηση. 

• άνετη σύνδεση των µεταλλικών πλαισίων στήριξης ειδών υγιεινής. 
8. Κυκλικές διατρήσεις µε στρογγυλεµένα άκρα, στη µέση και στις άκρες της πλάτης, 

κατά µήκος του ορθοστάτη, για εύκολη και χωρίς φθορές διέλευση των 
ηλεκτρονικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

9. Σκέλη ορθοστάτη µε τριπλές νευρώσεις που προσφέρουν µεγαλύτερη αντοχή 
στην στρέψη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
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Εµπορική περιγραφή 
είδους 

Γαλβάνισµα 
(gr/m2) 

∆ιαστάσεις 
(mm) 

∆ιατοµή 
(cm2) 

Μήκος 
(m) 

Ανάπτυγµα 
(mm) 

Βάρος 
(kg/m) 

Ροπή αδράνειας 
(cm4) 

CD-Προφίλ  a b c d e     y Z 
60x27x0,6 Z 140 27 60 6,0 3,0 0,58 0,74 3,00-5,00 122 0,550 0,69 4,39 

Εµπορική περιγραφή 
είδους 

Γαλβάνισµα 
(gr/m2) 

∆ιαστάσεις 
(mm) 

∆ιατοµή 
(cm2) 

Μήκος 
(m) 

Ανάπτυγµα 
(mm) 

Βάρος 
(kg/m) 

Ροπή αδράνειας 
(cm4) 

UD-Προφίλ  a b s     y z 
29x28x0,6 Z 140 29 28 0,58 0,48 3,00-4,00 83 0,385 0,20 0,45 

Εµπορική περιγραφή 
είδους 

Γαλβάνισµα 
(gr/m2) 

∆ιαστάσεις 
(mm) 

∆ιατοµή 
(cm2) 

Μήκος 
(m) 

Ανάπτυγµα 
(mm) 

Βάρος 
(kg/m) 

Ροπή αδράνειας 
(cm4) 

CW-Προφίλ  a b c d e       
50x50x0,6 Z 140 49 50 47 2 0,58 0,95 2,50-4,00 168 0,710 4,31 3,07 
75x50x0,6 Z 140 74 50 47 2 0,58 1,10 2,50-4,00 187 0,815 10,68 3,54 

100x50x0,6 Z 140 99 50 47 2 0,58 1,25 2,50-4,00 212 0,965 20,49 3,89 

Εµπορική περιγραφή 
είδους 

Γαλβάνισµα 
(gr/m2) 

∆ιαστάσεις 
(mm) 

∆ιατοµή 
(cm2) 

Μήκος 
(m) 

Ανάπτυγµα 
(mm) 

Βάρος 
(kg/m) 

Ροπή αδράνειας 
(cm4) 

UW-Προφίλ  a b s     y Z 
50x40x0,6 Z 140 50 40 0,58 0,77 3,0-4,0 127 0,565 1,35 3,51 
75x40x0,6 Z 140 75 40 0,58 0,92 3,0-4,0 152 0,680 153 8,65 

100x40x0,6 Z 140 100 40 0,58 1,07 3,0-4,0 177 0,790 1,67 16,68 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
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Υλικό  :  ΕΛΑΦΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ 
 
Ονοµα :  ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΑΣ ΤΥΠΟΥ KNAUF 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Ελαφρά εσωτερική τοιχοποιϊα (διαχωρίσµατα ξηράς δόµησης) πάχους κατά DIN 
4103, µε µεταλλικό σκελετό από µονούς ορθοστάτες πλάτους 50,75,100 mm, µε 
εσωτερική µόνωση από ορυκτοβάµβακα σε πλάκες των 4,5,6 cm και πυκνότητας των 
40,50,75,100,150,175 Kg/m3, µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας κοινής 
(στάνταρντ) των 12,5 mm. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
Τα διαχωρίσµατα θα κατασκευάζονται µε βάση τα σχέδια της µελέτης, µε πλήρη 
εφαρµογή των προδιαγραφών του προµηθευτικού οίκου (Knauf) και ειδικώτερα 
σύµφωνα µε τα παρακάτω : 
− ∆υνατότητα ύψους :  µέγιστο επιτρεπτό ύψος 4,00 m. 
− Σύστηµα : W 112 της Knauf. 
− Κατηγορία πυροπροστασίας :  

F 30A κατά DIN 4102. 
− Συντελεστής ηχοµόνωσης : Rw περίπου 50 db κατά DIN 4109  
− Προϊόντα κατασκευής :  

όλα τα προϊόντα που είναι στο πρόγραµµα της Knauf θα προέρχονται από την 
Κnauf, τα υπόλοιπα θα τηρούν τις προδιαγραφές. 

− Μεταλλικός σκελετός :   
από προφίλ (σε σχήµα Π) γαλβανισµένης λαµαρίνας που παράγονται κατά DIN 
18183, µε πάχος χάλυβα 0,6 mm µε ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόµενο κατά 
DIN 17162 µέρος 1, µε γαλβάνισµα εν θερµώ Ζ-200 = 100 gr/m2, δηλαδή µε 
πάχος επίστρωσης 7,14 µ µε ανοχές 0,01% ελεγχόµενο κατά DIN 17162 µέρος 
1. 
Το πλάτος των διατοµών των ορθοστατών θα είναι 50 mm σύµφωνα µε το DIN 
18182. 
Οι διατοµές των ορθοστατών που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι 
κατασκευασµένες µε σκέλη  µε τριπλές νευρώσεις για µεγαλύτερη αντοχή στη 
στρέψη, µε αναδιπλωµένα άκρα  ώστε να να ενισχύεται η στρεπτική ακαµψία 
και να µήν υπάρχει υποχώρηση στο βίδωµα αλλά και για την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου τραυµατισµού των χεριών κατά την τοποθέτηση, µε ράχη 
ορθοστατών και στρωτήρων µε διπλή νεύρωση πρός το εσωτερικό της 
διατοµής για τοποθέτηση υλικού σφραγίσµατος και στην ράχη των ορθοστατών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
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θα υπάρχουν κυκλικές διατρήσεις ανά 55 cm για την εύκολη διέλευση 
καλωδιώσεων χωρίς τραυµατισµό των καλωδίων. 

− Κατασκευή σκελετού :   
µε στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ UW 50,75,100 και µονούς 
ορθοστάτες των 50 mm από προφίλ CW 50 ,75,100 που θα τοποθετούνται 
κατακόρυφα µέσα στους στρωτήρες µε το άνοιγµά τους προς µία κατεύθυνση 
σε αποστάσεις των 600 mm και που θα συνδέονται µε πριτσίνωµα. 
Ολοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή µε τα υπάρχοντα 
δοµικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε ελαστικό παρέµβασµα (2 κορδόνια) 
ή σε ελαστική ταινία ανάλογα µε τον συντελεστή ηχοµόνωσης που απαιτείται. 
Σε περίπτωση υψηλού συντελεστή ηχοµόνωσης ο αρµός ένωσης θα κλείνει 
πλήρως µε ελαστικό παρέµβασµα, σύµφωνα µε το DIN 4109, Μέρος 1, Κεφ. 
5.2. (στην περίπτωση αυτή δεν θα τοποθετείται ελαστική ταινία επειδή δεν 
καλύπτει τις προδιαγραφές).  
Τα µεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται µε ειδικές βίδες και βίσµατα σε όλα τα 
συνορεύοντα δοµικά στοιχεία σε αποστάσεις µικρότερες του 1,00 m και το 
λιγώτερο σε 3 σηµεία. 
Για συµπαγή δοµικά στοιχεία:  Βίδα µε βίσµα. 
Για µη συµπαγή δοµικά στοιχεία:  Κατάλληλες για το υλικό βίδες µε βίσµατα. 

 −     Ενισχύσεις ανοιγµάτων θυρών :   
Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος 
της θύρας είναι κατώτερο από τα 30 kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του 
ανοίγµατος θα γίνεται µε CW προφίλ, οι ορθοστάτες (λαµπάδες) θα ενισχύονται 
µε ενσωµατωµένη ξυλοδοκό, το UW προφίλ (στρωτήρας) θα ενισχύεται στα 
άκρα µε µεταλλική πλάκα που θα στερεώνεται µε βίδα και βίσµα L 8/80 και η 
στερέωση των ορθοστατών στην οροφή θα γίνεται µε Γ έλασµα που θα 
στερεώνεται επίσης µε βίδα και βίσµα L 8/80. 
Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3,00 m ή το βάρος της 
θύρας είναι πάνω από τα 30 kg τότε οι τοίχοι θα ανεξαρτοποιούνται από τα 
κασσώµατα (ώστε να µην µεταδίδεται το “τράνταγµα” από το κλείσιµο των 
θυρών µεταξύ των χώρων), οι ακραίοι ορθοστάτες των τοίχων θα είναι από 
ειδικά UA προφίλ των 2 mm και η στερέωση των ορθοστατών στην οροφή και 
το δάπεδο θα γίνεται µε Γ έλασµα που θα στερεώνεται µε βίδα και βίσµα L 8/80 
και οι κάσσες θα στερεώνονται επάνω σε ορθοστάτες  από γαλβανισµένους 
κοιλοδοκούς  RHS 40 Χ (πάχος τοίχου) Χ 3 mm, που επίσης θα στερεώνονται, 
στην οροφή και το δάπεδο, µε την βοήθεια κατάλληλων λαµών γαλβανισµένων 
και την χρήση ανάλογων βιδών µε εκτόνωση. 
Η δαπάνη για την κατασκευή των ορθοστατών από κοιλοδοκούς δεν 
περιλαµβάνεται στην παρούσα κατασκευή (περιλαµβάνεται σε ιδιαίτερο άρθρο 
του τιµολογίου). 
Στην τελευταία περίπτωση (όπου ανεξαρτοποιείται η θύρα από τους τοίχους) θα 
γίνεται σφράγιση των αρµών, µεταξύ των κοιλοδοκών και των 
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τοιχοπετασµάτων, µε κατάλληλη µαστίχη σιλικόνης (ανάλογα µε την χρήση του 
κάθε χώρου) και αφού παρεµβληθεί ανάλογο κορδόνι αρµών από αφρώδες 
πολυαιθυλένιο τύπου ethafoam. 
Σε κασσώµατα αλουµινίου θα εφαρµόζεται η πρώτη λύση κατασκευής (µε 
ενσωµατωµένη ξυλοδοκό). 

 − Μόνωση :   
Ορυκτοβάµβακας σε πλάκες των 40,50,75,100,150,175 kg/m3 και πάχους 4,5,6 
cm, (ανάλογα τις ανάγκες της µελέτης) µε στρώση καλά στερεωµένη και χωρίς 
κενά. 

− Προϊόν επίστρωσης :  
Γυψοσανίδες κοινές της Knauf (στάνταρντ GKB) µε λοξά άκρα, των 12,5 mm, 
που πληρούν τις προδιαγραφές DIN, ASTM, BS, ISO και CEN. 
Σηµείωση: Eάν από τη µελέτη απαιτείται διαφορετική επίστρώση τότε θα γίνεται 
µε γυψοσανίδες άλλων ιδιοτήτων όπως π.χ. ανθυγρών GKI ή πυράντοχων 
(GKF) ή ανθυγρών και πυράντοχων (GKF-I). 

− Eπίστρωση – επεξεργασία :  
Mέ στρώση γυψοσανίδων, µε κατάλληλες αυτοπροωθούµενες φωσφατωµένες 
βίδες στην απαιτούµενη πυκνότητα και επεξεργασία (στοκάρισµα αρµών και 
βιδών) µε χρήση κατάλληλης γάζας και υλικών στοκαρίσµατος (αρµολογήµατος 
και φινιρίσµατος) και των κατάλληλων γωνιόκρανων (31/31) στις ελεύθερες 
απολήξεις, κατά DIN 18161. 
Πρίν από την επίστρωση θα προστατευθούν έναντι της υγρασίας τα κάτω άκρα 
των γυψοσανίδων σε ύψος 30 cm, µε επάλειψη σε µία στρώση κατάλληλου 
υλικού, όπως του τύπου Vinyfix της Neotex ή και άλλου κατάλληλου 
αντισηπτικού υγρού της έγκρισης της Επίβλεψης. 
Σε πρώτη φάση θα γίνει η επένδυση µε γυψοσανίδες της µιάς πλευράς του 
σκελετού. 
Οι γυψοσανίδες της πρώτης στρώσης θα τοποθετούνται όρθια και θα 
στερεώνονται µε βίδες ΤΝ 25, µε στηρίξεις σε αποστάσεις των 75 cm και στη 
συνέχεια θα στοκάρονται οι αρµοί. 

        Οι γυψοσανίδες της δεύτερης στρώσης θα τοποθετούνται επίσης όρθια και έτσι 
ώστε να µην συµπίπτουν οι αρµοί µε την πρώτη επίστρωση και θα 
στερεώνονται µε βίδες ΤΝ 35, µε στηρίξεις σε αποστάσεις των 25 cm. 

       Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στον σκελετό θα είναι 10 mm. 
Σε δεύτερη φάση τοποθετείται το µονωτικό υλικό και γίνονται οι προβλεπόµενες 
από τη µελέτη Η/Μ εγκαταστάσεις στο εσωτερικό. 
Τα σόκορα στις ελεύθερες απολήξεις και οι ακµές θα προστατεύονται µε ειδικά 
γωνιόκρανα 31/31 της Knauf. 
Μετά την ολοκλήρωση των επιστρώσεων θα γίνει το στοκάρισµα των αρµών 
της δεύτερης στρώσης. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Τα στοκαρίσµατα των αρµών θα γίνονται µε την τεχνική που θα υποδείξει η 
Κnauf και η Επίβλεψη, µε χρήση υλικού στοκαρίσµατος Knauf-Fungenfuller και 
κατάλληλη ταινία (γάζα). 

− Σηµείωση :  
Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να γίνεται ένωση γυψοσανίδων (αρµός) σε 
ορθοστάτες που στερεώνεται κάσσωµα θύρας. Η ένωση θα γίνεται πάντα στον 
µεσαίο ορθοστάτη στο υπέρθυρο. 

 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ 
 
Ονοµα : ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ ΤΥΠΟΥ "ΕΣΧΑ-ΝΤΙΕΝ" 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Ασφαλτόπανο ελαστοµερές µε εσωτερικό οπλισµό από ίνες πολυεστερικές TREVIRA 
µε τελική επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (θρυµµάτων βασάλτη). 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
Βάρος ανά Μ2 4 kg/Μ2 
Ευκαµψία σε κύλινδρο Φ 10 ΜΜ σε        
- 20° C 

Καµµία ρωγµή 

Επίδραση θερµοκρασίας 75° C για 72 
Ωρες 

Καµµία 

Σηµείο µαλθώσεως του ασφαλτικού  Συνδετικού ελάχιστο 120° C 
Σηµείο διεισδύσεως του ασφαλτικού Συνδετικού ελάχιστο 0,25 CM 
 
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΦΕΛΚΙΣΜΟ (∆ΟΚΙΜΙΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 5CM) 
 
1 CM κατά µήκος ελάχιστο 9,0 KP/CM  
1 CM κατά πλάτος ελάχιστο 9,0 KP/CM  
 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΡΑΥΣΗ  
 
1 CM κατά µήκος ελάχιστο 13% 
1 CM κατά πλάτος ελάχιστο 12% 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Είδος οπλισµού Πολυεστερικές ίνες βάρους 130 GR/M2 
Φορτίο θραύσης Ελάχιστο 15 KP/CM2 
 
Επί πλέον απαιτείται πιστοποιητικό γηράνσεως επί 6 µήνες από το ΚΕ∆Ε όπου 
φαίνεται ότι το ασφαλτόπανο δεν µεταβάλλει τις ιδιότητές του (φορτίο θραύσης και 
επιµήκυνση) πέραν του 10% 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ  : 
 
Επικολλάται µε χρήση φλογίστρου. Η αλληλοεπικάλυψη µεταξύ των λωρίδων πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 10 CM. Πριν την δεύτερη στρώση ασφαλτοπάνου παρεµβάλεται 
διάστρωση 1,5 kg/m2 οξειδωµένης ασφάλτου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ  : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΩΝ 
 
Ονοµα : ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΕΓΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΣΧΑΡΟΥΦ ΤΗΣ ΕΣΧΑ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Η ασφαλτική µεµβράνη ESHAROOF είναι ειδικά κατασκευασµένη για τη στεγάνωση 
κεραµοσκεπών. Παράγεται από ειδική άσφαλτο και είναι οπλισµένη µε υψηλών 
αντοχών πολυεστερικό ύφασµα. Η κάτω επικάλυψη της είναι φύλλο πολυαιθυλενίου 
ενώ ως άνω επικάλυψη χρησιµοποιείται είτε φύλλο πολυαιθυλενίου είτε χαλαζιακή 
άµµος. Η σφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπών ESHAROOF είναι ελαφριά, ανθεκτική, 
δε σχίζεται, δεν προσβάλλεται από τα τρωκτικά και τοποθετείται εύκολα µε µηχανική 
στερέωση εξασφαλίζοντας µακροχρόνια στεγάνωση. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : 
 
 
                                EshaRoof                EshaRoof      EshaRoof 
                                                            MAX             MAX 

Φύλλο Πολυαιθυλενίου Χαλαζιακή Άµµος Χαλαζιακή Άµµος Χαλαζιακή Άµµος 
Επικαλύψεις 

Φύλλο Πολυαιθυλενίου Φύλλο Πολυαιθυλενίου Χαλαζιακή Άµµος Γεωύφασµα 

Σηµείο Μάλθωσης 
ASTM D-36(oC) 

85 85 85 85 

Σηµείο ∆ιείσδυσης 
(dmm) ASTM D-5 

15-30 15-30 15-30 15-30 

Βάρος (gr/m2) ASTM 
D-146 

> 500 > 650 > 500 > 500 

Οπλισµός 
Πολυεστερικό Ύφασµα Πολυεστερικό Ύφασµα 

Πολυεστερικό 
Ύφασµα 

Πολυεστερικό 
Ύφασµα 

Κατά 
Μήκος 

400 400 350 400 
Τάση 

Θραύσης 
(Ν/50mm)  
ASTM D-

412 

Κατά 
Πλάτος 220 200 300 350 

Κατά 
Μήκος 

35 35 30 35 
Επιµήκυν

ση (%) 
ASTM D-

412 
Κατά 

Πλάτος 
40 40 40 45 

Αντοχή σε 
σχίσιµα µε 
καρφί (Ν) 
ΕΝ 12310 

Κατά 
Μήκος 
Κατά 

Πλάτος 

 
120 

 
80 

 
100 

 
75 

 
130 

 
120 

 
170 

 
160 
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Συσκευασία : 
Μήκος (m) x Πλάτος 

(m) ρολού 
30 x 1 30 x 1 30 x 1 30 x 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Οι ασφαλτικές µεµβράνες ESHAROOF, ESHAROOF MAX & ESHAROOF SUPER 
τοποθετούνται γρήγορα και οικονοµικά µε απλή επικάλυψη των µεµβρανών και 
µηχανική στερέωσή τους µε πλατυκέφαλα καρφιά. 
Οι µεµβράνες τοποθετούνται παράλληλα στις απολήξεις της στέγης ξεκινώντας από 
το χαµηλότερο σηµείο της έτσι ώστε να επικαλύπτεται το οριζόντιο τµήµα της 
υδρορροής. Η µεταξύ τους επικάλυψη πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 cm. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΜΗ ΥΦΑΝΤΟ 
 
Ονοµα : ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΥ POLYFELT TS ........ 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Μη υφαντό γαιωϋφασµα µηχανικά πλεγµένο από ατέρµονες ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  : 
 

Ιδιότητες Mονάδα TS 10 TS 20 TS 30 TS 40 TS 50 TS 60 TS 65 TS70 TS 80 

           

Τύπος προϊόντος - Μη υφαντό γεωϋφασµα µηχανικής πλέξης βελονωτού τύπου 

Πρώτη Υλη - 100% Πολυπροπυλένιο µε αντιηλιακή προστασία 

Αντίσταση σε 

κτύπηµα CBR (EN 

ISO 12236) 

N 1175 1500 1700 2000 2350 2850 3300 3850 4250 

Αντίσταση 

εφελκυσµό     md 

(EN ISO 10319) 

cd 

 

kN/m 

kN/m 

 

7,5 

7,5 

 

9,5 

9,5 

 

11,5 

11,5 

 

13,5 

13,5 

 

15,0 

15,0 

 

19,0 

19,0 

 

21,5 

21,5 

 

24,0 

24,0 

 

28,0 

28,0 

Παραµόρφωση σε   

md 

µέγιστη φόρτιση 

(EN ISO 10319) 

cd 

 

% 

 

% 

 

75 

 

35 

 

75 

 

35 

 

75 

 

35 

 

75 

 

35 

 

75 

 

35 

 

80 

 

35 

 

80 

 

40 

 

80 

 

40 

 

80 

 

40 

Αντίσταση σε md 

εφαλκυσµό      cd 

(µέθοδος 

αρπαγής) (ASTM 

D 4632) 

N 

N 

475 

420 

560 

510 

690 

600 

825 

720 

920 

810 

1150 

1025 

1300 

1200 

1500 

1400 

1770 

1650 

Ανοιγµα οπής από 

πτώση κώνου (pr 

EN 918/2) 

 

mm 

 

34 

 

30 

 

27 

 

26 

 

23 

 

20 

 

 

17 

 

15 

 

14 

Αποτελεσµατικό 

άνοιγµα πόρων (Ε 

DIN 60500/6) 

 

mm 

 

0,13 

 

0,12 

 

0,12 

 

0,11 

 

0,11 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,09 

 

0,08 

Κατακόρυφη 

υδατοπερατότητα 

(Ε DIN 60500/4)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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2kPa 

        (∆h=100mm) 

                200kPa 

        (∆h=100mm) 

10-3/m/s 

l/m2s 

10-4/m/s 

l/m2s 

3 

300 

5 

125 

3 

250 

5 

100 

3 

200 

5 

90 

3 

176 

5 

80 

3 

158 

5 

70 

3 

136 

5 

60 

3 

120 

5 

55 

3 

103 

5 

50 

3 

94 

5 

40 

Οριζόντια 

υδατοπερατότητα 

(Ε DIN 60500/7)     

2kPa 

                     (i=1) 

 

 

 

10-3/m/s 

l/m.h 

 

 

 

5 

18 

 

 

 

5 

22 

 

 

 

5 

27 

 

 

 

5 

31 

 

 

 

5 

34 

 

 

 

5 

40 

 

 

 

5 

45 

 

 

 

5 

52 

 

 

 

5 

58 

Πάχος 

(ΕΝ 964-1)   2kPa 

                200kPa 

 

mm 

mm 

 

1,0 

0,4 

 

1,2 

0,5 

 

1,5 

0,6 

 

1,7 

0,7 

 

1,9 

0,8 

 

2,2 

1,0 

 

2,5 

1,1 

 

2,9 

1,3 

 

3,2 

1,5 

Πυκνότητα (ΕΝ 

965) 

 

g/m2 

 

105 

 

125 

 

155 

 

180 

 

200 

 

250 

 

285 

 

325 

 

385 

∆ιαστάσεις 

(πλάτος Χ µήκος) 

 

m X m 

2x300 

4x300 

2x250 

4x250 

2x225 

4x225 

2x200 

4x200 

2x175 

4x175 

2x135 

4x135 

2x135 

4x125 

2x100 

4x100 

2x90 

4x90 

           

 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 
 
Η διάστρωση των φύλλων του γαιωϋφάσµατος γίνεται µε αλληλοεπικάλυψη των 
φύλλων µεταξύ τους κατά 300 ΜΜ ή µε θερµοσυγκόλληση των φύλλων µε 
αλληλοεπικάλυψη 100 ΜΜ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 5000244) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
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Υλικό  : ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 
 
Ονοµα : ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 
        ΤΥΠΟΥ ROOFMATE SL-A ΤΗΣ DOW 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
 
Θερµοµονωτικές σκληρές πλάκες ενδεικτικού τύπου ROOFMATE από µπλέ αφρώδη 
εξηλασµένη πολυστερίνη µε ειδική τεχνολογία εξέλασης που να πληρεί τα πιο κάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά όπως µεγάλη αντίσταση στην υγρασία, συµπίεση, 
θερµοπερατότητα, σκληρότητα, διάχυση υδρατµών, σταθερότητα διαστάσεων και τις 
τεχνικές προδιαγραφές. Είναι σχεδιασµένες για να δίνουν το µέγιστο δυνατό όφελος 
σε κατασκευές ανεστραµµένης θερµοµόνωσης, µε πάχη από 20 έως 80 mm και 
περιµετρικές πλευρές µε κλιµακωτή διαµόρφωση. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  : 
 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ROOFMATE 
SL-A 

EΛΑΧΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝ 1602 Kg/m3 35 

ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 
ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10ο C 

prEN 12687 
prEN 12939 

 

W / mK 
 
 

Kcal / mh oC  
 

0.033 max για πάχη < 70mm 
0.036 max για πάχη ≥ 70mm 

 
0.028 max για πάχη < 70 mm 
0.031 max για πάχη ≥ 70 mm 

AΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ 
(τιµή στο όριο διαρροής ή 10% 
παραµόρφωση) 

ΕΝ 826 Ν / mm2 
kp / cm2 

0,3 
3,0 

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ 
ΤΟΥ 2% ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΝ 1606 Ν / mm2 
kp / cm2 

0,11 
1,10 

Υ∆ΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝ 12087 % κατ’ όγκο 0,5 max 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΟΛΗΣ 

 mm / mK 0,07 

ΤΡΙΧΟΕΙ∆Η ΑΓΓΕΙΑ  ουδέν Ουδέν 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ 
Υ∆ΡΑΤΜΩΝ µ (Αέρας µ=1) 

ΕΝ 12086  80-250 

ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 οC -50 / +75 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΜΗΚΟΣ 
                       ΠΛΑΤΟΣ 

ΕΝ 822 mm 
mm 

1250 
600 

ΠΑΧΗ ΕΝ 829 mm 20,30,40,50,60,70*,80,100* 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ   Επιδερµίδα εξέλασης 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΠΛΕΥΡΩΝ 

  Κλιµακωτή 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

  ∆ώµατα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
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Οι πλάκες της DOW είναι 100% HCFC free. 
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Υλικό  :  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ 
 
Όνοµα:   ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΤΥΠΟΥ GEOLAN 

ΤΗΣ FIBRAN 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : 
  

Πετροβάµβακας θερµοµονώσεων δοµικών στοιχείων και δωµάτων σε πλάκες µε 
πυκνότητα από 30kg/m3 έως 200kg/m3 µε πάχος από 20 έως 80mm και σε ρολά 
(πάπλωµα) πυκνότητας 40kg/m3 µε πάχος από 50 έως 100mm. 

 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ: 
ΤΥΠΟΣ Β-

040 40kg/m3 

(∆οµικές) 

ΤΥΠΟΣ Β-057 
75kg/m3 

(Ηµίσκληρες) 

ΤΥΠΟΣ Β-051 
150kg/m3 

(∆ωµάτων) 

ΣΥΝΤEΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ (στους 10ο 
(W/MXK) EN 1267: 

0,35 0,33 0,35 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, ΕΝ 
13501-1: 

Α1 Α1 Α1 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΞΗΣ (οC) DIN 
4102: 

> 1000 > 1000 > 1000 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(οC) ΕΝ 4102: 

750 750 750 

ΤΑΣΗ ΘΛΙΨΗΣ ∆ ΣΕ 10% 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ (κρα),  
ΕΝ 826 

- - 20 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΤΜΟ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΑΣ µ,  
ΕΝ 12086 

-1 -1 -1 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ 
(kg/m2), ΕΝ 1609 

< 1 < 1 < 1 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΙΚΗ 
ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ (kg/m2), ΕΝ 12087 

< 3 < 3 < 3 

ΤΑΣΗ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ - - 200 
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(Ν),                    ΕΝ 12430 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ, ISO 354 

1 1 0,95 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ"
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ (ΚΩΔ. MIS 5000244)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(ΤΣΥ - ΤΠ&Π) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΙΣΧΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  

Τα αναφερόμενα στο παρόν Παράρτημα Δ του τεύχους Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων - Τεχνικών

Προδιαγραφών & Προτύπων (ΤΣΥ - ΤΠ&Π) ισχύουν παράλληλα και συνδυαστικά με τις αναφερόμενες στο

σχετικό πίνακα τεχνικών προδιαγραφών ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ και τα πρότυπα. Σε ενδεχόμενη περίπτωση αντι-

κρουόμενων αναφορών ισχύουν τα αναφερόμενα στις ΕΤΕΠ ή ΠΕΤΕΠ και τα πρότυπα. 

Ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές είναι κατά σειρά οι εξής: 

§ Πρωτίστως όλων οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που εγκρίθηκαν με την αρ.

ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι-

κών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα". Η εν λόγω απόφα-

ση μαζί με τα κείμενα των ΕΤΕΠ δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ-2221/Β’/30-7-2012 το οποίο είναι διαθέσιμο

δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/ .

Επίσης, τα κείμενα των ΕΤΕΠ υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών http://www.ggde.gr/ . 

Με την Εγκύκλιο 26/2012 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/04-10-2012, ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) του Υπουργείου

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τη

χρήση των ΕΤΕΠ, τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύ-

στημα Τυποποίησης και τη σήμανση CE . Στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου υπάρχει πλήρης θεματολο-

γικός Πίνακας των ΕΤΕΠ, στο παράρτημα 2 κείμενα 440 ΕΤΕΠ, στο παράρτημα 3 πίνακας αντιστοίχι-

σης ΝΕΤ - ΕΤΕΠ και στο παράρτημα 4 πίνακας των μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου θεσμοθετημένων

hEN (435 τίτλοι) και ETΑG (58 τίτλοι). 

Με τις παρακάτω εγκυκλίους και αποφάσεις ανεστάλη η ισχύ κάποιων από τις ΕΤΕΠ: 

Εγκύκλιος 30/2013 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013, ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) και απόφαση με

αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα:

Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
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03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΦΕΚ-2542/Β'/10-10-2013. 

Εγκύκλιος 22/2014 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) και απόφαση με

αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:

"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009,

Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύ-

βδινων λεβήτων.", ΦΕΚ-2828/Β'/21-10-2014. 

Εγκύκλιος 26/2014 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014, ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) και απόφαση με αρ.

πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα:

"Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και

πρανών. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-

03-06-00:2009, Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-

03:2009, Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με

αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση λιμνοδεξαμε-

νών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE).", ΦΕΚ-3068/Β'/2014. 

Εγκύκλιος 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) και απόφαση

ΔΚΠ/οικ.1211/1-8-2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή

της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ -

ΕΤΕΠ)", ΦΕΚ-2524/Β'/2016. 

Με την τελευταία ως άνω Εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016, ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-

Θ2Π) καθορίστηκαν εβδομήντα Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) σε αντικα-

τάσταση όσων ΕΤΕΠ ανεστάλη η ισχύ τους. 

Έτσι σε κάθε περίπτωση αναφοράς των άρθρων των τευχών της σύμβασης σε Ελληνικές Τεχνικές

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που όμως η υποχρεωτική ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, αντί αυτών θα

λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) των παραρτημάτων της

Εγκυκλίου 17/2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π). Κατά συνέπεια, εφόσον από τις σχετικές ΠΕΤΕΠ δια-

φοροποιούνται υλικά ή τρόποι εργασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στα άρθρα του τιμολογίου, θα

λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά και οι τρόποι εργασιών της ΠΕ-

ΤΕΠ, χωρίς διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών. 

§ Ως προς τον σιδηρό οπλισμό παράλληλη ισχύ έχει ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ - 2008

και ως προς τα σκυροδέματα ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ - 2106. Όπου στις

τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται παλαιότεροι κανονισμοί για τον σιδηρό οπλισμό και το σκυρόδε-

μα, ισχύουν οι προβλέψεις των σύγχρονων αντίστοιχων κανονισμών. 

§ Οι διατάξεις του ΠΔ 334/1994 (ΦΕΚ-176/Α’/25-10-1994) περί Προϊόντων Δομικών Κατασκευών

(Οδηγία 89/106/ΕΟΚ) και των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή των διατάξεών του, σύμφωνα με

τις οποίες ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές κατα-

σκευές εντός της ελληνικής επικράτειας, οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για κάθε προϊ-

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

όν Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα Τυποποίησης

και να φέρουν την σήμανση CE. 

Πλέον ως προς τα δομικά προϊόντα ισχύει η ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης του Κανονισμού (ΕΕ)

αριθμ. 305/2011 περί θέσπισης εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων. Αναλυτικές

πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας http://www.ggb.gr/ . 

§ Οι λοιπές (σε σχέση με τα προαναφερόμενα) τεχνικές προβλέψεις και αναφορές της παρούσας. 

§ Για όποιες εργασίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα ανωτέρω, ισχύ-

ουν τα άρθρα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) Έργων Οδοποιίας, που εγκρίθηκαν με

την υπ’ αρ. Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-1556/Β΄/18.10.04), στα πλαί-

σια έγκρισης των ενιαίων τιμολογίων, καθώς και των Τεχνικών Προδιαγραφών Χωμάτινων - Λιθόρρι-

πτων Φραγμάτων - Υδραυλικών Σηράγγων που εγκρίθηκαν με την ίδια απόφαση, εναρμονισμένα

ωστόσο με τους νέους επιμέρους ισχύοντες κανονισμούς υλικών (σκυροδέματος, χαλύβων κ.λπ.). Οι

προβλέψεις των ανωτέρω προδιαγραφών ισχύουν κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοι-

νοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας Τ.Σ.Υ. 

§ Για όποιες εργασίες δεν υπάρχουν καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τα ανωτέρω

(ΕΤΕΠ, ΠΕΤΕΠ ή άλλες), ισχύουν οι αρχικώς συνταγμένες ΠΕΤΕΠ (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές

Προδιαγραφές) από το  Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.), αν υπάρχουν και κατά το μέτρο

και στο βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν, μετά οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του

Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) ή του

προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΥΔΕ), όλες εναρμονισμένες με τους νέους επιμέρους

ισχύοντες κανονισμούς υλικών (σκυροδέματος, χαλύβων κ.λπ.). Οι παραπάνω προδιαγραφές ισχύουν

και κατά το μέρος που αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της

παρούσας Τ.Σ.Υ. 

§ Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανι-

σμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International Standards

Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

Α.        ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Α1. ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ 

1.          Υλικά κατασκευής  

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι από χαλκό SF-Cu F37 κατά DIN 1787, ΕΛΟΤ - ΕΝ

1057 και ΤΟΤΕΕ 2411/86, σκληρού τύπου (290 N/mm2), των παρακάτω διαστάσεων και βαρών. 

Ονομαστική

διάμετρος DN

(ins)

Ονομαστική

διάμετρος DN

(mm)

Εξωτερική

διάμετρος OD

(mm)

Εσωτερική

διάμετρος

(mm)

Πάχος τοι-

χώματος.

(mm)

Βάρος

(kg/m)
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1/2 15 18 16 1 0,475
3/4 20 22 20 1 0,587
1 25 28 25 1,5 1,111

1¼ 32 35 32 1,5 1,410
1½ 40 42 39 1,5 1,700
2 50 54 50 2 2,906

2.          Συνδέσεις σωλήνων  

Για την κατασκευή των δικτύων από χαλκοσωλήνες, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο

εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια χάλκινα ή ορειχάλκινα, με υποδοχή για συγκόλληση με τη μέθοδο του

"τριχοειδούς φαινομένου", με "μαλακή κόλληση", δηλαδή με σημείο τήξης < 450οC και με χρήση υλι-

κού συγκόλλησης, με σύνθεση 95-5 (95% κασσίτερος, 5% αντιμόνιο) κατά DΙΝ 1707. 

Σε περίπτωση που χαλκοσωλήνες πρόκειται να συνδεθούν με "βιδωτές" ή άλλες συσκευές, θα χρη-

σιμοποιούνται ενδιάμεσα ειδικά εξαρτήματα από ορείχαλκο, που θα συνδέονται με τον μεν χαλκοσω-

λήνα με κόλληση όπως η πιο πάνω και με τη βαλβίδα, κ.λπ., με βίδωμα (ειδικοί σύνδεσμοι χαλκο-

σωλήνα με σιδηροσωλήνα κ.λπ., ορειχάλκινοι). 

Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης χαλκοσωλήνα με χυτοσιδηρό σωλήνα, θα χρησιμοποιούνται ειδικά

εξαρτήματα (σύνδεσμοι) που θα συνδέονται με τους μεν χαλκοσωλήνες με συγκόλληση, και με τους

χυτοσιδηρούς σωλήνες με ενσφήνωση ("καλαφάτισμα"). 

3.          Αλλαγές διευθύνσεων  

Οι αλλαγές διευθύνσεως των σωλήνων για επίτευξη της επιθυμητής αξονικής πορείας του δικτύου

θα πραγματοποιούνται κατά κανόνα με ειδικά εξαρτήματα μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας (καμπύ-

λες). 

Στην περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα επιτρέπεται η κάμψη με ειδικό εργαλείο

(κουρμπαδόρος). Οπωσδήποτε κατά την κάμψη του σωλήνα δεν πρέπει να παραμορφώνεται η κυ-

κλική διατομή του και να προκαλείται η παραμικρή βλάβη. Το "κουρμπάρισμα" των χαλκοσωλήνων

για διατομές μέχρι Φ22 mm θα πρέπει να γίνεται εν ψυχρώ, ενώ για μεγαλύτερες διατομές επιτρέπε-

ται να γίνεται με το μέταλλο θερμό. 

Χρήση ειδικών τεμαχίων μικρής ακτίνας καμπυλότητας (γωνίες) επιτρέπεται μόνο σε θέσεις όπου

ανυπέρβλητα εμπόδια επιβάλλουν τούτο και πάντοτε ύστερα απόαποδοχή της Επίβλεψης. Οι δια-

κλαδώσεις των σωλήνων για τροφοδότηση αναχωρούντων μερικών κλάδων, θα εκτελείται οπωσδή-

ποτε με ειδικά εξαρτήματα (ταυ, σταυροί). 

4.          Παραλαβή συστολο-διαστολών - Αγκυρώσεις  

Προκειμένου για σωληνώσεις μεγάλου μήκους, στις οποίες κατά την έναρξη και στάση λειτουργίας

της εγκατάστασης θα μπορούσαν να εμφανισθούν σημαντικές αυξομειώσεις του μήκους των σωλη-

νώσεων από συστολοδιαστολές, πρέπει κατά τη διαμόρφωση των δικτύων, να προβλεφθούν δια-

τάξεις παραλαβής των συστολοδιαστολών κατά τρόπο που να αποκλείει την εμφάνιση επικίνδυνων

τάσεων στους σωλήνες. Τέτοιες διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε με κάμψη των σωλη-

νώσεων (μετατόπιση του άξονα τους), είτε με ειδικά εξαρτήματα παραλαβής των συστολοδιαστολών.
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Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει κατάλληλη αγκύρωση των σωληνώσεων σε ορισμένα ση-

μεία, ώστε οι μετατοπίσεις να παραλαμβάνονται στις επιθυμητές θέσεις. 

Κατά τις διελεύσεις γυμνών χαλκοσωλήνων (όπου στην Τεχνική Περιγραφή δεν ορίζεται προστατευ-

τικός / θερμομονωτικός μανδύας) από δάπεδα ή τοίχους (εντοιχισμένοι), αυτοί θα καλύπτονται από

σωλήνα πλαστικό, εύκαμπτο, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, μεγαλύτερης διαμέτρου, προς αποφυγή

συγκολλήσεως τους με τα οικοδομικά υλικά και για να εκτελείται άνετα η διαστολή και συστολή των

σωλήνων. 

5.          Στήριξη σωλήνων  

Οι χαλκοσωλήνες πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζονται με ειδικά στηρίγματα αγκυρούμενα σε σταθε-

ρά οικοδομικά στοιχεία, τα οποία θα επιτρέπουν την ελεύθερη κατά μήκος συστολοδιαστολή τους,

εκτός των περιπτώσεων αγκυρώσεως, σύμφωνα προς την προηγούμενη παράγραφο. Τα ειδικά

αυτά στηρίγματα θα είναι ανοξείδωτα ή από ορείχαλκο ή λευκοσίδηρο. Ομάδες σωλήνων της ίδιας

διαδρομής, θα στηρίζονται πάνω σε σιδηροκατασκευή (εγκάρσια σιδηρογωνιά αναρτημένη με

ράβδους από την οροφή με μακρύ αρθρωτό στέλεχος) με στηρίγματα μορφής "ωμέγα", που να απο-

κλείουν την εγκάρσια μετακίνηση, αλλά να επιτρέπουν την αξονική. Ισχύουν και εδώ όσα αναφέρθη-

καν στην προηγούμενη παράγραφο για τα σημεία αγκυρώσεως. 

Για τους χαλκοσωλήνες με εξωτερική διάμετρο από έως Φ22 mm, που τοποθετούνται οριζόντια ή

κάθετα, τα στηρίγματα θα απέχουν μεταξύ τους 1 - 1,5 μέτρα. Προκειμένου για σωλήνες μεγαλύτε-

ρων διαστάσεων τα στηρίγματα θα τοποθετούνται ανά 2 - 2,5 μέτρα. Σε σημεία όπου υπάρχουν συ-

γκεντρωμένα φορτία (βάνες, συσκευές κ.λπ.) θα τοποθετούνται στηρίγματα και από τις δύο μεριές

των φορτίων. 

6.          Αποσύνδεση σωλήνων  

Όλες οι σωληνώσεις των δικτύων θα κατασκευασθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η

αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος σωληνώσεως ή οργάνου ελέγχου ροής για αντικα-

τάσταση, τροποποίηση ή μετασκευή, χωρίς χρήση εργαλείων κοπής ή οξυγόνου. Για τον σκοπό

αυτό, σε όλα τα σημεία όπου τούτο θα είναι αναγκαίο, θα προβλέπονται λυόμενοι σύνδεσμοι

(ρακόρ). 

Προκειμένου για γυμνές χαλκοσωληνώσεις που θα μονωθούν, στις θέσεις των στηριγμάτων και

γύρω από τον σωλήνα, θα τοποθετείται δακτύλιος πάχους ίσου προς το πάχος της μόνωσης και μή-

κους 10 cm από σκληρό ξύλο (οξιά φουρνιστή ή άλλο) με το οποίο θα στερεώνεται ο σωλήνας σε

κάθε θέση στήριξης. Η εγκατάσταση των δακτυλίων στις σωληνώσεις περιλαμβάνεται στο κόστος

εγκατάστασης τους. 

A2. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤYΟΥ 

1.          Λυόμενοι σύνδεσμοι (ρακόρ)  

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι που παρεμβάλλονται στο δίκτυο σωληνώσεων θα είναι τύπου ρακόρ με κω-

νική έδραση, κατασκευασμένοι από ορείχαλκο τύπου «conex», κατάλληλοι για κοχλιωτή σύνδεση

χωρίς ελαστικό παρέμβυσμα. 
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Οι λυόμενοι σύνδεσμοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 atm. 

2.          Διακόπτες  

Στα δίκτυα κρύου - ζεστού νερού χρήσης και πριν από κάθε υποδοχέα θα τοποθετηθούν αποφρακτι-

κές δικλείδες. 

Για κάθε δοχείο πλύσης λεκάνης WC και στην είσοδο των σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού

προς κάθε νιπτήρα και νεροχύτη, διακόπτης Φ1/2" επιχρωμιωμένος, γωνιακός. Στην είσοδο των σω-

ληνώσεων νερού προς κάθε βρύση ποτίσματος, θα προβλεφθεί ορειχάλκινος σφαιρικός κρουνός. 

Οι διακόπτες θα είναι σφαιρικού τύπου και το σώμα τους θα είναι από χυτό ορείχαλκο, ενδ. τύπου

«CIM». 

Για πίεση λειτουργίας 10 atm και για θερμοκρασία νερού 80οC. 

3.          Βαλβίδες (Valves)  

Οι βαλβίδες (βάνες), θα είναι τύπου «BALL-VALVE». 

Η κατασκευή όλων των βανών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DΙΝ.

Όλες οι βάνες θα πρέπει να τοποθετούνται σε επισκέψιμες θέσεις, ούτως ώστε να διευκολύνεται η

αφαίρεση για επισκευή ή αντικατάσταση. 

Οι βάνες θα πρέπει να είναι του αυτού μεγέθους με το μέγεθος του σωλήνα που προσαρμόζονται. 

Όλες οι βάνες με κοχλιωμένα τα άκρα πρέπει να τοποθετούνται με ρακόρ, ούτως ώστε να διευκολύ-

νεται η αφαίρεση της βάνας από τη σωλήνωση. 

Οι βαλβίδες για συστήματα νερού θα πρέπει να είναι κατάλληλες για πίεση των 10 atm. 

4.          Βαλβίδες αντεπιστροφής (  c  heck valves)  

Θα είναι ορειχάλκινες βαρέως τύπου για διαμέτρους μέχρι Φ2½" και χυτοσιδηρές για μεγαλύτερες

διαμέτρους. Θα είναι με γλωτίδα από κόκκινο φωσφορούχο ορείχαλκο και λυόμενο πώμα για την

επιθεώρηση του εσωτερικού μηχανισμού. 

Θα πρέπει να είναι κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 10 atm. 

5.          Κρουνοί  

Οι κρουνοί υδροληψίας θα είναι σφαιρικού τύπου, θα έχουν ονομαστική διάμετρο 1/2" και το ράμφος

τους θα φέρει εξωτερικά στόμιο με σπείρωμα για την προσαρμογή ρακόρ σε λαστιχένιο σωλήνα. Θα

είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε τοίχο. 

Οι κρουνοί νιπτήρων και εργαστηρίων θα είναι ορειχάλκινοι επιχρωμιωμένοι, θα έχουν προέκταση

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη και ροζέτα ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη. 

6.          Αυτόματα εξαεριστικά  

Αυτά τοποθετούνται στο ψηλότερο σημείο των κατακόρυφων στηλών τροφοδοσίας κρύου ή ζεστού

νερού. 
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Αποτελούνται από ορειχάλκινο κέλυφος το οποίο φέρει στόμιο εξόδου του αέρα στο άνω μέρος και

μαστό Φ3/8" εξωτερικού σπειρώματος στο κάτω. 

Μέσα στο κέλυφος υπάρχει πλωτήρας και κινούμενη βαλβίδα απόφραξης του στομίου εξόδου του

αέρα. Σε θέση ηρεμίας πρέπει να υπάρχει στρώμα αέρα μεταξύ επιφάνειας νερού και στομίου εξαε-

ρισμού. 

Κάθε αυτόματο εξαεριστικό συνοδεύεται από ειδική βαλβίδα ελέγχου, καθαρισμού και απόφραξης

αυτού, η οποία βιδώνεται στο σωλήνα δικτύου πριν το εξαεριστικό. 

Προς τούτο η βαλβίδα αυτή (Shut off valve) φέρει μαστό εξωτερικού σπειρώματος 1/2" και εσωτερι-

κό σπείρωμα 3/8" στην άλλη πλευρά για κοχλίωση του εξαεριστικού. 

Το εξαεριστικό πρέπει να εργάζεται μέχρι θερμοκρασίας νερού 120οC και πίεση 10 bar. 

7.          βλ. για δικλείδες και  

• ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 “Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές” 

• ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02 “Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας”

A3. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1.          Αναμικτήρες (Μπαταρίες)  

Αναμικτήρας νιπτήρα

Αναμικτήρας νιπτήρα μίας οπής, με ονομαστική διάμετρο 1/2" κατάλληλος για παροχή νερού σε νι-

πτήρες με στρεφόμενο ράμφος και ειδικό στόμιο για τη συγκράτηση των στερεών ουσιών και ομαλή

εκροή του ύδατος, θα φέρει χειρολαβές μεγάλου μεγέθους για τη ρύθμιση και με ένδειξη της αντίστοι-

χης αυξήσεως παροχής. Θα είναι ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος. 

Ενδεικτικός τύπος: IDEAL STANDARD ή ισοδύναμος. 

Αναμικτήρας νιπτήρα Α  ME  Α  

Μπαταρία αναμεικτική ειδικού τύπου με μακρύ ρουξούνι και μοχλό νιπτήρα μίας οπής, με ονομαστι-

κή διάμετρο 1/2", κατάλληλος για παροχή νερού σε νιπτήρες ΑΜΕΑ, με σταθερό μακρύ ράμφος, επί-

μηκες μοχλό ρύθμισης και ειδικό στόμιο για τη συγκράτηση των στερεών ουσιών και ομαλή εκροή

του ύδατος. 

Ο αναμικτήρας θα είναι ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος. 

Ενδεικτικός τύπος: RAF-HELPS μοντέλο Art. 

2.          Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες  

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες παραγωγής θερμού νερού, θα είναι χωρητικότητας20 - 50 - 80 lt νερού,

θα φέρουν αντίστοιχα θερμαντικό στοιχείο ισχύος 1,5KW, 2KW και 3KW - 220V, με θερμοστάτη

ασφαλείας μέχρι 90οC. 

Θα φέρουν περίβλημα από χαλυβδοέλασμα, ηλεκτροστατικά βαμμένο. Το εσωτερικό θα καλύπτεται

από μόνωση πολυουρεθάνης και επίστρωση κράματος γυαλιού. 
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Θα φέρουν ανόδιο μαγνησίου για ηλεκτροχημική προστασία,θερμόμετρο, θερμοστάτη διπλής ενέρ-

γειας, ασφαλιστική δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Θα πληρούν τις προδιαγραφές Ε.Λ.Ο.Τ. 2955 για θερμοκρασία ζεστού νερού 60°C - 80°C. 

Ενδεικτικός τύπος: ELCO GLASS ή ισοδύναμος. 

4.          Εξαρτήματα  

Εταζέρα νιπτήρα: Θα είναι από υαλώδη λευκή πορσελάνη, μήκους 60 cm και πλάτους 12 - 14 cm,

με ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα στηρίγματα. 

Οι εταζέρες θα διαθέτουν όλες τις διατάξεις στερέωσης και όλες τις βίδες, που θα είναι επιχρωμιω-

μένες. 

Χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες: Θα είναι από λευκή υαλώδη πορσελάνη, εντοιχισμένες ή ημιεντοιχι-

σμένες, διαστάσεων 15 x 15 cm, ή από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο, διαστάσεων 15 x 15 cm, που θα

στερεώνεται στον τοίχο με βίδες και βύσματα. 

Οι χαρτοθήκες θα συνοδεύονται από ξύλινο άξονα για την τοποθέτηση του χαρτιού υγείας. 

Πετσετοθήκες: Θα είναι ορειχάλκινες επιχρωμιωμένες, μονές, σταθερές, και θα στερεώνεται στο τοί-

χο με βίδες και βύσματα. 

Καθρέπτες τοίχου: Θα έχουν πάχος 4 mm και διαστάσεις ανάλογα με τον νιπτήρα που συνοδεύουν.

Θα στηρίζονται με βίδες και αντίστοιχα καλύμματα επιχρωμιωμένα. 

Θα είναι μπιζουτέ και θα έχουν άριστη επαργύρωση χωρίς φυσαλίδες ή στίγματα.

Ο καθρέπτης τοίχου στο WC ΑΜΕΑ θα είναι ειδικού ανακλεινόμενου τύπου. 

Α4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

1.          Μονώσεις σωλήνων ζεστού νερού χρήσης  

Η μόνωση θα κατασκευασθεί με προκατασκευασμένα τεμάχια μονωτικού υλικού μορφής εύκαμπτου

σωλήνα, από αφρώδες πλαστικό (ελαστομερές), υλικό κλειστής κυψελοειδούς δομής, συντελεστή

θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,026 Kcal/MHοC σε 0οC, κατάλληλο για θερμοκρασίες από -75οC μέχρι

+105οC. 

Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα τμήματα θα ενω-

θούν μαζί σταθερά. Καμιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραμμές των σωληνώσεων προτού τα

συστήματα δοκιμασθούν και εγκριθούν από την Επίβλεψη. Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα

προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική αυτοκόλλητη ταινία. 

Ενδεικτικοί τύποι μονωτικού σωλήνα: ΑRΜΑFLΕΧ της ARMSTRONG ή ισοδύναμοι. 

Β1. ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ 

1.          Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων αποχέτευσης και ομβρίων  

Τα δίκτυα σωληνώσεων αποχέτευσης - αερισμού λυμάτων και ομβρίων θα κατασκευαστούν όπως

φαίνεται στα σχέδια σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό (Ε.Υ.Ε.) και την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ. 
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Όλες οι οριζόντιες σωληνώσεις εντός κτιρίων θα τοποθετηθούν με κανονικότατη και ομοιόμορφη κλί-

ση (βλέπε σχέδια), η οποία δεν θα είναι μικρότερη του 1%. 

Ρητά απαγορεύεται η διάτρηση των πιο πάνω σωλήνων για να συνδεθούν ζωστήρες ή δακτύλιοι (σι-

δηρές επιφάνειες). 

Τα ειδικά τεμάχια ταυ, ψι, καμπύλες, θα είναι υπό γωνία 45° ή άλλη της έγκρισης της Επίβλεψης. 

Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπονται ειδικά τεμάχια κατά ορθή γωνία. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής των δικτύων όλα τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων

πρέπει να φράσσονται με προσωρινά κατάλληλα βύσματα, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται απόλυτα η

είσοδος ξένων σωμάτων. 

Όσοι σωλήνες διαπερνούν το δώμα (εξαερισμός), θα φέρουν στα σημεία διέλευσής τους μέσα από

την πλάκα διάφραγμα στεγανότητας από φύλλα μολύβδου βάρους τουλάχιστον 25 kg/m2, πάνω δε

στο ανώτατο σημείο θα τοποθετηθεί κεφαλή αερισμού. Η εγκατάσταση από τον υδραυλικό θα γίνει

σε συνεργασία με τον μονωτή της οροφής. 

Γενικά ανάλογα με το είδος των σωληνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν βασικό ρόλο θα έχουν στην

κατασκευή οι οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής τους. 

2.          Σωλήνες αποχέτευσης από σκληρό PVC 6 atm  

Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6 atm ονομαστικής διαμέτρου DN40 και μεγαλύτε-

ρης. Οι σωλήνες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το DIN 8061/62 και ΕΛΟΤ 686/Β και θα

έχουν ελαστικούς δακτυλίους στεγανοποίησης που θα κοπούν ανάλογα με το μέγεθος των σωλήνων

στις συνδέσεις και θα περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα και τις συνδέσεις. 

Γενικά για όλους τους πλαστικούς σωλήνες πρέπει να δοθεί ένα πιστοποιητικό που θα αναφέρεται

στην ποιότητά τους και στην ποιότητα του υλικού κατασκευής τους και θα πιστοποιεί ότι είναι σύμ-

φωνοι με τις απαιτήσεις των DIN. 

Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά εξαρτήματα και μόνο τέτοια μπορούν να εγκατασταθούν. Μόνο σωλή-

νες και εξαρτήματα που έχουν πιστοποιητικά ή σφραγίδα και συμφωνούν με τους Κανονισμούς DIN

θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 

Τα ειδικά τεμάχια θα είναι από το ίδιο υλικό. 

Η σύνδεση των σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια θα γίνει με μούφα και ελαστικό δακτύ-

λιο. 

Τα εντός του κτιρίου δίκτυα σωληνώσεων αποχέτευσης κατακόρυφα ή οριζόντια, πρέπει να στηρίζο-

νται κατά πυκνά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια σταθερότητά τους με κατάλληλα μεταλλι-

κά στηρίγματα, που θα αγκυρώνονται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου και ακόμα η στήριξη θα γίνει

με τρόπο που να αποφεύγεται η καταπόνησή τους από συστολοδιαστολές. 

3.          Πλαστικοί σωλήνες αποχέτευσης από PVC υπόγειων δικτύων  
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Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι αντοχής σε πίεση 6 atm και θα είναι ονομαστικής διαμέτρου 100 mm

και μεγαλύτερες. Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι σύμφωνα με το DIN 19534 και ΕΛΟΤ 476 / Σειράς

41, θα έχουν διάταξη για σύνδεση με ελαστικούς δακτυλίους στεγανότητας και θα τοποθετηθούν με

πλαστικούς δακτυλίους. Επίσης θα έχουν όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα συνδέσεις, κ.λπ. 

Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται εξωτερικά, κάθε 2 μέτρα περίπου, με λάμες σιδερένιες με πλαστι-

κή επικάλυψη. Στο κάτω μέρος θα τοποθετηθεί σενάζ από μπετόν που θα δίνει και την κατάλληλη

κλίση. Στα σημεία όπου ο σωλήνας είναι τοποθετημένος σε βάθος μικρότερο από 120 cm και υπάρ-

χει περίπτωση διέλευσης βαρέων οχημάτων ή βαριών αντικειμένων, ο σωλήνας θα εγκιβωτίζεται

μέσα σε σκυρόδεμα, αφού βεβαίως εξασφαλίζεται πλήρως ή κατά μήκος διαστολή. 

Γενικώς οι σωλήνες από σκληρό PVC που προβλέπονται θα περιβάλλονται από λεπτό υλικό, μη συ-

νεκτικό (π.χ. άμμο). Συγκεκριμένα θα εδράζονται σε υποστρώματα άμμου πάχους 15 cm και θα κα-

λύπτονται από άμμο σε διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια διατομών. 

Οι σωλήνες πρέπει να έρχονται σε επαφή με το υπόστρωμα άμμου σε όλο το μήκος τους. Δεν θα

στηρίζονται στις συνδέσεις. 

Πριν από τη σύνδεση των σωλήνων η εσωτερική επιφάνεια της κεφαλής και η εξωτερική του άκρου

του σωλήνα καθαρίζονται πλήρως. 

Το φρεζαρισμένο άκρο του σωλήνα και σε βάθος περίπου 5 - 10 cm επικαλύπτεται με ελαφρότατο

στρώμα λιπαντικής ουσίας (π.χ. υγρό σαπούνι). 

Το προετοιμασμένο μέρος του σωλήνα πιέζεται προς το εσωτερικό της κεφαλής, η οποία φέρει ήδη

τον ελαστικό δακτύλιο, μέχρις ότου τερματίσει στο εσωτερικό μέρος της κεφαλής. 

Τότε σημαδεύεται το βάθος εισαγωγής και σύρεται ο σωλήνας κατά 1 cm προς τα έξω. Το κενό που

μένει μεταξύ του άκρου του σωλήνα και του άκρου της κεφαλής απαιτείται για την αντιμετώπιση της

διαστολής των σωλήνων, κατά τη μεταβολή της θερμοκρασίας. 

Η σύνδεση των σωλήνων με τα φρεάτια θα γίνεται μέσω των ειδικών συνδέσμων φρεατίων από ενι-

σχυμένο πολυεστέρα (fiber glass) ή άλλο κατάλληλο υλικό, οι οποίοι θα ενσωματώνονται στα τοι-

χώματα των φρεατίων. 

Οι επιχώσεις των σωληνώσεων γίνονται κατά στρώματα των 20 - 30 cm που βρέχονται και στη συ-

νέχεια κοπανίζονται. Μετά τη σύνδεση των σωλήνων γίνεται η μερική επίχωση αυτών με άμμο και

μετά τις δοκιμές των σωληνώσεων ο Ανάδοχος θα κάνει την ολική επίχωση των ορυγμάτων. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους αντίστοιχους κανονι-

σμούς του DIN. Στην τοποθέτηση των σωλήνων νοείται ότι συμπεριλαμβάνεται και η εκσκαφή,η το-

ποθέτηση όπως και η πλήρωση του εδάφους με το κατάλληλο υλικό. 

Β2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1.          Σιφώνια (απορροές) δαπέδου  

Οι απορροές (σιφώνια) δαπέδου είτε χρησιμοποιούνται για την αποστράγγιση του, είτε επί πλέον

παραλαμβάνουν υδραυλικούς υποδοχείς (λουτήρες, νιπτήρες), θα είναι εφοδιασμένες με οσμοπαγί-
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δες τύπου κόφτρας ή καμπάνας. Η κατασκευή των απορροών θα είναι τέτοια, ούτως ώστε με την

προσθήκη ειδικών τεμαχίων να επιτυγχάνεται ισοστάθμιση της τελικής επιφάνειας τους με την επι-

φάνεια του δαπέδου, ενώ θα εξασφαλίζεται με δακτυλίους η στεγανότητα μεταξύ των διαφόρων

εξαρτημάτων. 

Τα σιφώνια δαπέδου θα είναι πλαστικά με κόφτρα ή ισοδύναμα άλλου κατασκευαστή. Το στόμιο εισ-

ροής θα είναι δυνατόν να περιστραφεί κατά 360ο. Τα σιφώνια θα είναι πολλαπλών εισροών, σύμφω-

να με τα σχέδια. Οι διάμετροι εισροών - εκροής, θα ακολουθούν κατά το δυνατόν τις διαστάσεις των

σχεδίων, αλλά σε συμφωνία με την υπάρχουσα τυποποίηση του κατασκευαστή. Ο εξαερισμός των

σιφωνιών θα γίνεται από τον σωλήνα εκροής με εξάρτημα Τ. 

Τα σιφώνια που τοποθετούνται σε λουτρά ή λοιπούς χώρους κοινής χρήσεως, θα φέρουν αφαιρετή

ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σχάρα Φ100 mm. 

2.          Φρεάτια ελέγχου και επιθεώρησης  

Τα φρεάτια θα κατασκευαστούν σε κάθε αλλαγή διεύθυνσης και ανά 25 μέτρα τουλάχιστον. 

Τα φρεάτια θα καλύπτονται με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμμα και στις αυλακώσεις του περιθωρίου θα

τοποθετείται λίπος πριν από την τοποθέτηση του καλύμματος. Τα χυτοσιδηρά καλύμματα των φρεα-

τίων θα είναι διπλά, βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ EN124) και θα πρέπει να εξασφαλίζουν υδατοστεγανότη-

τα και να είναι αντοχής όπως ορίζεται στα σχέδια ή την Περιγραφή. Τα φρεάτια θα κατασκευασθούν

από σκυρόδεμα. 

Οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα κατασκευασθούν επίσης από σκυρόδεμα πάχους τουλάχι-

στον 15 cm. Τέλος, ο πυθμένας και οι πλευρικές επιφάνειες των φρεατίων θα επιχρισθούν με τσιμε-

ντοκονίαμα των 450 Kg τσιμέντου. 

3.          Μίκα αερισμού  

Σε θέσεις που δεικνύονται στα σχέδια, θα τοποθετηθεί δικλείδα αυτόματη αερισμού (μίκα). Η κεφαλή

αυτή, θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο χυτό. 

Η ελεύθερη συνολική επιφάνεια της θυρίδας πρέπει να μην είναι μικρότερη των 30 cm2. 

Το φύλλο της μίκας πρέπει να κρύπτει τη θυρίδα και να κινείται ελεύθερα. 

4.          Μηχανοσίφωνας  

Το δίκτυο αποχετεύσεως καταλήγει σε μία γενική οσμοπαγίδα (μηχανοσίφωνα) από πλαστικό υλικό

όμοιο και της ίδιας διαμέτρου με τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό. 

Ο μηχανοσίφωνας θα είναι όπως όλες οι παγίδες δαπέδου αυτοκαθαριζόμενος, με στόμιο και πώμα

για επιθεώρηση και αποφραγή αυτού. 

Αμέσως προ του στομίου εισροής θα κατασκευαστεί φρεάτιο επίσκεψης, από κάποια πλευρά του

οποίου θα αρχίζει ο σωλήνας προς τη μίκα αερισμού. 

Β3. YΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

1.          Λεκάνες WC  

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 11



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

Οι λεκάνες των WC θα είναι κατασκευασμένες από πορσελάνη VITRUS CHINA, δηλαδή από κερα-

μικό υψηλής ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στην παρ. 2.4 του Εθνικού Ελληνικού Προτύπου αρ.

NHS-3-1970. Η ποιότητα του υαλώματος, όπως τα επιτρεπόμενα ελαττώματα και ατέλειες αυτού,

πρέπει να είναι σύμφωνα µε το κεφ. 3 και πιν. 1 του ίδιου Προτύπου. 

Οι λεκάνες θα έχουν ενσωματωμένο σιφώνι αποχέτευσης, που θα καθιστά ορατή τη στάθμη του νε-

ρού μέσα στην παγίδα. 

Η λεκάνη θα συνοδεύεται με τους κοχλίες στήριξής της, τα παρεμβύσματα και το δοχείο πλύσης. 

Η λεκάνη θα είναι λευκή με πλαστικό κάθισμα από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυστο, κατάλληλο

για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού. 

2.          Λεκάνες ΑΜΕΑ με καζανάκι και ειδικό κάθισμα  

Οι λεκάνες ΑΜΕΑ θα είναι ευρωπαϊκούτύπου (καθήμενου τύπου), ύψους 39 cm, λευκές από πορσε-

λάνη VITRUS CHINA, σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο NSH 3-1970, με πλαστικό ανατομικό κάθι-

σμα βαρέως τύπου, αντιβακτηριδιακό, όχι ανοιχτό μπροστά, από ενισχυμένη πλαστική ύλη, άθραυ-

στο, κατάλληλο για το σχήμα της λεκάνης, χρώματος λευκού. 

Συνοδεύονται από καζανάκι που πρέπει να μορφώνει πλάτη, πλήρες, χαμηλής πίεσης. 

Ενδεικτικός τύπος λεκάνης: IDEAL STANDARD - BAHAMA και καθίσματος: VIΤRΑ, μοντέλο

15112015. 

3.          Νιπτήρες  

Οι νιπτήρες θα είναι από λευκή πορσελάνηVITRUS CHINA, χωνευτοί επί πάγκου, διαστάσεων σύμ-

φωνα με τα σχέδια και θα συνοδεύονται από: 

α. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και μοχλό χειρισμού, επιχρωμιωμένη. 

β. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1¼" με σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο αποχετεύσεως

με ροζέτα. 

γ. Κρουνό αναμείξεως θερμού - κρύου νερού, ορειχάλκινο. 

Ενδεικτικός τύπος: IDEAL STANDARD OVAL ή ισοδύναμος. 

4.          Νιπτήρες ΑΜΕΑ  

Προβλέπονται να είναι εργονομικού ανατομικού τύπου, από λευκή πορσελάνηVITRUS CHINA, ειδι-

κού τύπου με υποδοχές στήριξης των βραχιόνων, διαστάσεων 600x 700 mm πάνω σε βάση με δυ-

νατότητα ρύθμισης της κλίσης. Ύψος τοποθέτησης (πάνω μέρος): 80 cm. 

Ο νιπτήρας προβλέπεται επίτοιχος και θα συνοδεύονται από: 

α. Βαλβίδα εκκενώσεως πλήρη με τάπα και αλυσίδα ή μοχλό χειρισμού της, επιχρωμιωμένη. 

β. Ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφώνι 1¼" με εύκαμπτη σωλήνα συνδέσεως προς το δίκτυο

αποχετεύσεως. 

γ. Κρουνό αναμείξεως μονού επιμήκους μοχλού ρύθμισης θερμού - κρύου νερού, ορειχάλκινο. 
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Ενδεικτικός τύπος: CERAMICA DOLOMITE. 

5.          Γούρνες (  s  ink καθαριστριών)  

Οι γούρνες θα είναι από υαλώδη πορσελάνη και θα έχουν ανθεκτική πλαστική σχάρα για την τοπο-

θέτηση των κουβάδων κ.λπ. 

Στο μπροστινό μέρος θα έχουν πλαστική λωρίδα προστασίας από ξυσίματα. Διαστάσεις περίπου 46

x 48 mm. 

Οι γούρνες θα έχουν σιφώνι και καμπύλες σύνδεσης με την αποχέτευση και θα έχουν βαλβίδα απο-

χέτευσης με πλέγμα, επιχρωμιωμένη και με τα απαραίτητα εξαρτήματα. 

Η μπαταρία θα είναι με περιστρεφόμενο ράμφος, με χωνευτές συνδέσεις S που διαθέτουν ενσωμα-

τωμένο διακόπτη απομόνωσης, ράμφος 125 mm, επιστόμιο ομοιόμορφης κατανομής του νερού και

διακόπτη επιχρωμιωμένο, μη αφαιρούμενο. 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Α1. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ) 

1.           Γενικά  

Το σύστημα κλιματισμού θα είναι απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματι-

ζόμενων ζωνών, μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου (Variable Refrigerant Volume Inverter Type). 

Το σύστημα θα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα (αντλία θερμότητας) ανεξάρτητη ανά ζώνη

και αντίστοιχα πολλαπλές εσωτερικές μονάδες, από τις οποίες κάθε μία έχει δυνατότητα αυτόνομης

λειτουργίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων. 

Η προσαγωγή προκλιματισμένου νωπού αέρα στις εσωτερικές μονάδες καθώς και ο εξαερισμός θα

γίνεται μέσω μονάδων αερισμού πλήρως αυτοματοποιημένων και σε συνδυασμένη λειτουργία με το

σύστημα VRV, με εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας απόδοσης τουλάχιστον 60%. 

Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στη χρήση πιεζοστατών για το ψυκτικό μέσο, ώστε να

ελέγχεται η λειτουργία των συμπιεστών και η παροχή ψυκτικού μέσου προς τις εσωτερικές μονάδες. 

Κάθε εξωτερική μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί με εσωτερικές μονάδες (π.χ. 10 μονάδες) διαφορετι-

κών τύπων και αποδόσεων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε ένα ψυκτικό κύκλωμα και να ελέγ-

χονται ανεξάρτητα. 
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Το σύνολο των αποδόσεων των εσωτερικών μονάδων συνδεδεμένων σε ένα εξωτερικό μηχάνημα

θα μπορεί να φθάσει έως το 120% της ονομαστικής του απόδοσης. 

Κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει συμπιεστή ερμητικού τύπουscroll για μεγαλύτερη ευελιξία και οι-

κονομία κατά τη λειτουργία και κατά τη συντήρηση ή βλάβη. 

Ο συμπιεστής είναι τύπου INVERTER (μεταβλητής συχνότητας) ικανός να μεταβάλλει την ταχύτητα

περιστροφής του γραμμικά με ανάλογη κατανάλωση ισχύος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ψυκτι-

κών ή θερμικών φορτίων, εξασφαλίζοντας αυτονομία λειτουργίας καθώς και ανεξάρτητη ρύθμιση

θερμοκρασίας σε κάθε χώρο. 

Σε περίπτωση λειτουργίας μίας μόνο εσωτερικής μονάδας (ή στο 8% της συνολικής απόδοσης) ανά

σύστημα, η εξωτερική μονάδα λειτουργεί κανονικά και όχι ON-OFF, λόγω π.χ. αδυναμίας ελέγχου

απόδοσης με αποτέλεσμα το πάγωμα του στοιχείου. 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς κάθε σύστημα θα επανέρχεται αυτόματα στις αρ-

χικές ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων. 

Το πραγματικό μήκος σωλήνωσης θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι 100 και πλέον μέτρα

(απόσταση εξωτερικής μονάδας και δυσμενέστερης εσωτερικής), και χωρίς κανέναν περιορισμό στο

συνολικό μήκος σωλήνωσης όλου του κυκλώματος. 

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων θα είναι μέχρι 50 μέτρα, χωρίς

την ανάγκη χρησιμοποίησης ελαιοπαγίδων. 

Επίσης, το σύστημα για τον κεντρικό έλεγχο, θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα

ελέγχου ανά όροφο και εναλλακτικά με σύστημα ελέγχου μέσω PC computer. 

Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες θα είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες

στο εργοστάσιο κατασκευής τους. 

2.          Εξωτερική μονάδα  

Η βασική εξωτερική μονάδα θα είναι προσυναρμολογημένη στο εργοστάσιο, μέσα σε ένα ενισχυμένο

περίβλημα παντός καιρού, κατασκευασμένο από ελαφριά χαλυβδοελάσματα με ειδική αντισκωριακή

προστασία και φινίρισμα βαφής, ψημένο σε φούρνο. 

Οι αποδόσεις θα είναι υπολογισμένες για τις ακόλουθες συνθήκες θερμοκρασίας σε κανονική λει-

τουργία και παροχή αέρα: 

- Ψύξη: εσωτ. θερμοκρασία 26°C DB / 19,5°C WB εξωτ. θερμοκρασία 35°C DB. 

- Θέρμανση: εσωτ. θερμοκρασία 21°C εξωτ. θερμοκρασία 7°C DB / 6°C WB. 

Οι εξωτερικές μονάδες λειτουργούν σε μία εκτεταμένη περιοχή λειτουργίας, ιδιαίτερα στην θέρμανση,

μέχρι -12°C, ενώ είναι δυνατή και η λειτουργία σε ψύξη ακόμα και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρα-

σίες μέχρι 0°C. 

Θα αποτελείται από δύο μεμονωμένους και όχι στο ίδιο κέλυφος συμπιεστές τύπου «scroll», ώστε

σε περίπτωση βλάβης του ενός να μη χρειάζεται αντικατάσταση και των δύο μαζί, αξονικούς ανεμι-

στήρες, εναλλάκτες θερμότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοματισμούς. Η εξωτερική μονάδα
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θα μπορεί να λειτουργεί ακόμη κι αν ο ένας συμπιεστής τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Οι δύο συμπιεστές «scroll» θα ρυθμίζουν την απόδοσή της μονάδας με γραμμικό έλεγχο βημάτων

λειτουργίας μέσω «INVERTER». Ο συμπιεστής θα ρυθμίζει συνεχώς τις στροφές του μεταβάλλοντας

τη συχνότητα και την τάση. Η συχνότητα θα μεταβάλλεται από 30 έως 116 Ηz σε 21 τουλάχιστον βή-

ματα. 

Για μεγαλύτερη οικονομία σε μερικά φορτία και για την απόκριση ακόμη και σε λειτουργία μίας μόνο

εσωτερικής μονάδας (με μικρότερη απόδοση 8000Btu/h) κάθε εξωτερική μονάδα θα έχει δυνατότη-

τα ελέγχου απόδοσης 8 - 100%. Η δυνατότητα σύνδεσης όμως, κάθε εξωτερικής μονάδας, θα

πρέπει να μπορεί να ανέλθει στο 130% της ονομαστικής της απόδοσης. 

Σε περίπτωση λειτουργίας μίας μόνο εσωτερικής μονάδας (ή στο 8% της συνολικής απόδοσης) ανά

σύστημα, η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά και όχιON-OFF λόγω αδυναμίας

ελέγχου απόδοσης με αποτέλεσμα το πάγωμα του στοιχείου. 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και επαναφοράς κάθε σύστημα πρέπει να επανέρχεται αυτόματα

στις αρχικές ρυθμίσεις λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων. 

Το πραγματικό μήκος σωλήνωσης θα έχει τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι 100 μέτρα (απόσταση

εξωτερικής μονάδας και δυσμενέστερης εσωτερικής), χωρίς όμως κανέναν περιορισμό στο συνολικό

μήκος σωλήνωσης όλου του κυκλώματος. 

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικών μονάδων θα είναι μέχρι 50 μέτρα, χωρίς

την ανάγκη χρησιμοποίησης ελαιοπαγίδων. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μο-

νάδων ενός κυκλώματος θα είναι μέχρι 15 μέτρα. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών μονάδων με επίτοιχο τοπι-

κό χειριστήριο σε απόσταση μέχρι 50 μέτρα. 

Στον συμπιεστή θα υπάρχει πρόσθετο έλασμα συγκράτησης των ελατηρίων στήριξής του, για ταχύ-

τητες περιστροφής μεγαλύτερες των 50 Ηz. 

Επίσης, τα τυλίγματα του κινητήρα θα είναι ειδικά κατασκευασμένα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η

ασφαλής και ομαλή λειτουργία και η αποφυγή κινδύνων λόγω της συνεχούς μεταβαλλόμενης συ-

χνότητας και τάσης. 

Οι συμπιεστές θα περιλαμβάνουν ηλεκτρικό θερμαντήρα για την αποφυγή συμπύκνωσης του λαδιού

σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

Η αντλία θερμότητας θα είναι κατάλληλη για τροφοδότηση από τριφασικό δίκτυο 380V, 50Hz, ενώ η

στάθμη θορύβου της δεν θα ξεπερνά τα 60dB(A) σε εργαστηριακές συνθήκες και σε απόσταση ενός

μέτρου από τη μονάδα και 1,5 μέτρου ύψους. 

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω μείωση στη στάθμη θορύβου κατά 3 dB(A)

επιπλέον τουλάχιστον μέσω κάποιας εντολής (night set-back). 

Η εξωτερική μονάδα συνδέεται με τις αντίστοιχες εσωτερικές μονάδες, με δύο χαλκοσωλήνες, μέσα

στους οποίους κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο (R410) για τη μεταφορά ενέργειας. Οι σωλήνες αυτές εί-
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ναι μονωμένες, τροφοδοτώντας στη σειρά τις κλιματιστικές συσκευές μέσω ειδικών εξαρτημάτων

διαχωρισμού της ροής. 

3.           Εσωτερικές μονάδες  

Κάθε εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R 410 και θα διαθέτει

- Ανεμιστήρα (ή ανεμιστήρες) φυγοκεντρικό, με ηλεκτροκινητήρα, τριών ταχυτήτων. 

- Στοιχείο ψύξης - θέρμανσης απ ΄ευθείας εκτόνωσης (DX). 

- Φίλτρο πλενόμενου τύπου ή σακκόφιλτρα για τις κλιματιστικές. 

- Λεκάνη συλλογής συμπυκνωμάτων. 

- Αντλία συμπυκνωμάτων. 

- Στόμιο λήψεως νωπού αέρα (στην περίπτωση κλιματιστικής προστίθεται plenum). 

- Στόμιο εξόδου. 

- Χειριστήριο. 

Κάθε εσωτερική μονάδα θα συνδέεται με δικό της επίτοιχο χειριστήριο, το οποίο μπορεί να τοποθε-

τηθεί σε απόσταση μέχρι 50 μέτρα από την εσωτερική μονάδα και μέσω του οποίου ελέγχεται πλή-

ρως ο κλιματισμός του χώρου. 

Το χειριστήριο θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου με ενδείξεις θερμοκρασίας, λειτουργίας και βλάβης,

διακόπτη ON/OFF και πλήκτρα προγραμματισμού. 

Οι δυνατότητες του «remote controller» θα είναι οι ακόλουθες: 

- Λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ένδειξη απόψυξης). 

- Ένδειξη ταχύτητας (Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή). 

- Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1°C. 

- Χρονοδιακόπτης ρύθμισης λειτουργίας με διαβαθμίσεις ανά ώρα. 

- Ένδειξη ρύπανσης φίλτρου. 

- Διακόπτης ελέγχου δοκιμών. 

- Ένδειξη βλάβης. 

- Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρικό πίνακα ελέγχου. 

Το καλώδιο σύνδεσης κάθε τοπικού χειριστηρίου εσωτερικής συσκευής, θα οδεύει προς τον πίνακα

έλεγχου της αντίστοιχης εξωτερικής μονάδας, μαζί με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου. 

Όλες οι μονάδες θα παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου. 

Κάθε εσωτερική μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, για τον έλεγχο

της ροής του ψυκτικού μέσου ανεξάρτητα. Ο έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας θα γί-

νεται με microcomputer, μέσω αισθητηρίου επιστροφής του αέρα και αισθητηρίων ελέγχου της υπερ-
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θέρμανσης. 

4.          Ψυκτικό κύκλωμα  

Το ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει: accumulator, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, ειδικά σχε-

διασμένο διαχωριστή λαδιού, συλλέκτη υγρού και όλες τις απαραίτητες βάνες και φίλτρα. 

5.          Ασφαλιστικές διατάξεις  

Η εξωτερική μονάδα θα φέρει τις παρακάτω ασφαλιστικές διατάξεις: διακόπτη υψηλής πίεσης, θερ-

μαντήρα στροφαλοθαλάμου, τηκτική βαλβίδα ασφαλείας, θερμικό προστασίας συμπιεστή, θερμικό

προστασίας ανεμιστήρων, προστασία από υπερένταση για τον συμπιεστή inverter, προστασία ένα-

ντι συχνών εκκινήσεων κ.λπ. 

Η προστασία από υπερένταση θα επιτυγχάνεται με μείωση της συχνότητας τουinverter στα 40Hz.

Επίσης, θα υπάρχει ασφαλιστική διάταξη, έτσι ώστε όταν σταματά ο συμπιεστής να μην επανεκκινεί

αν δεν περάσουν 5 λεπτά, για να επιτευχθεί η εξισορρόπηση πιέσεων. 

6.          Σύστημα ανάκτησης λαδιού  

Λόγω της λειτουργίας του συστήματος χωρίς ελαιοπαγίδες, θα υπάρχει ειδικός μηχανισμός για

ανάκτηση του λαδιού στους συμπιεστές. Η λειτουργία ανάκτησης λαδιού θα πραγματοποιείται αυ-

τόματα. 

7.          Λειτουργία εξισορρόπησης λαδιού  

Για τη σωστή λειτουργία του συστήματος και την εξισορρόπηση του λαδιού στους δύο συμπιεστές,

κάθε δύο ώρες λειτουργίας θα ενεργοποιείται το πρόγραμμα εξίσωσης λαδιού για 2 λεπτά, καθώς

επίσης και κάθε φορά που εκκινεί ο δεύτερος συμπιεστής. 

8.          Λειτουργία απόψυξης  

Η απόψυξη (defrost) θα γίνεται μέσω ειδικού προγράμματος του microcomputer, όπου η θερμοκρα-

σία εκκίνησης του defrost (θερμοκρασία στοιχείου) θα μεταβάλλεται σύμφωνα με την θερμοκρασία

περιβάλλοντος και εφ' όσον δημιουργηθεί πάγος, για την αποφυγή άσκοπων αποψύξεων. 

9.          Σωληνώσεις  

Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα είναι από χαλκό, βαρέως τύπου, Αμερικάνικων προδιαγραφών κατάλλη-

λες για δίκτυα ψύξης. Θα είναι όλες μονωμένες από μονωτικούς σωλήνες τύπουArmaflex, μεγάλης

πυκνότητας και πάχους 13 mm στον εσωτερικό χώρο και 19 mm στους εξωτερικούς χώρους. 

10.        Πίνακας κεντρικού ελέγχου  

Ο πίνακας κεντρικού ελέγχου θα αποτελείται από τους παρακάτω υποπίνακες: 

Α. Υποπίνακας με δυνατότητα ελέγχου και προγραμματισμού λειτουργίας όλων των εσωτερικών μο-

νάδων κλιματισμού και θα έχει τα απαραίτητα πλήκτρα και οθόνες υγρών κρυστάλλων για τις εξής

λειτουργίες: 

1. Δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας και ρυθμίσεων σε επίπεδο ζώνης (zone control)· μία ζώνη

μπορεί να αποτελείται από περισσότερα από ένα group μονάδων. 
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2. Δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας όλων των εσωτερικών μονάδων στο επίπεδο του group. 

3. Ρύθμιση λειτουργίας όλων των εσωτερικών μονάδων ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις των επίτοι-

χων χειριστηρίων. 

4. Αυτοδιάγνωση βλαβών. 

5. Έλεγχο και προγραμματισμό των μονάδων που εξυπηρετούν κοινόχρηστους χώρους, όταν

δεν θα τοποθετηθούν επίτοιχα χειριστήρια. 

Ο παραπάνω υποπίνακας θα έχει οθόνη υγρού κρυστάλλου επαρκούς μεγέθους και συνδέεται με

ένα δίκλωνο καλώδιο αυτοματισμού σε μία απόσταση έως 100 μέτρα από την εσωτερική μονάδα. 

Β. Υποπίνακας χρονικού προγραμματισμού με δυνατότητα ρύθμισης 8 διαφορετικών εβδομαδιαίων

προγραμματισμών λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων και θα διαθέτει 48 ώρεςback up, μετά

από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. 

3. HΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Α1 ΑΓΩΓΟΙ - ΣΩΛΗΝΕΣ 

1.          Τύποι αγωγών και σωλήνων  

 Αγωγοί με θερμοπλαστική μόνωση τύπου H07V-U ή H07V-R (NYA) ΕΛΟΤ 563.3, 563.4, 563.5,

VDE 0281. 

 Πολυπολικά καλώδια τύπου J1VV-U ή J1VV-R (ΝΥΥ) με θερμοπλαστική μόνωση και μανδύα επί-

σης από θερμοπλαστικό υλικό, ΕΛΟΤ 843/85. 

 Σωλήνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πλαστικοί, εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Βιομηχα-

νίας, σπιράλ ή ευθείς, χωνευτοί ή επίτοιχοι, ελαφρού, μέσου και βαρέως τύπου (αντίστοιχη μηχα-

νική αντοχή 350 Ν / 5 cm, 750 N / 5 cm και 1250 N / 5 cm), που θα συνοδεύονται με τα αντίστοι-

χα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά διακλάδωσης, κ.λπ.) από το ίδιο υλικό. 
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 Χαλυβδοσωλήνες ευθείς συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι μετά μονωτικής επενδύσεως,

πάχους τοιχωμάτων τουλάχιστον 1 mm και σπιράλ από ελικοειδώς εξελασμένη χαλυβδοταινία

DKP με ψυχρή επιψευδαργύρωση πάχους τουλάχιστον 160 μm, μηχανικής αντοχής >= 1250 Ν /

5 cm, για στεγανή ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση. 

 Σιδεροσωλήνες συγκεκολλημένης ραφής, κοχλιοτομημένοι χωρίς μονωτική επένδυση, γαλβανι-

σμένοι και με πάχος τοιχωμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 2440/61 (κίτρινη ετικέτα). 

Όλοι οι σωλήνες θα συνοδεύονται με τα αντίστοιχα εξαρτήματά τους (καμπύλες, γωνιές, κουτιά δια-

κλάδωσης, κ.λπ.), από το ίδιο υλικό. 

2.          Κατασκευή εντοιχισμένων σωληνώσεων  

 H διάταξη των σωληνώσεων θα ακολουθήσει κατά το δυνατόν τους τυχόν προδιαμορφωμένους

με ξύλινους πήχεις αύλακες των τοίχων και οροφών και τις διευθύνσεις των οροφοπήχεων (σε

περίπτωση που υπάρχουν). 

 Όπου λόγω ανάγκης τμήματα των εντοιχισμένων σωλήνων τοποθετούνται όχι κατακόρυφα, τα

τμήματα αυτά θα κατασκευάζονται όπως οι σωληνώσεις σε υγρούς χώρους (δηλαδή με χαλυβδο-

σωλήνες). 

 Οι σωλήνες μεταξύ των κουτιών, δεν θα έχουν πάνω από δύο (2) το πολύ ενώσεις ανά τρία (3)

μέτρα μήκους, ούτε θα έχουν ένωση όταν η απόσταση των κουτιών δεν υπερβαίνει το ένα (1)

μέτρο μήκους. Για τα εντός του πάχους των τοίχων ή των πλακών των ορόφων τμήματα των σω-

ληνώσεων, απαγορεύονται οι ενώσεις. 

 Οι εντοιχισμένοι σωλήνες, τα κουτιά διακλάδωσης αυτών, τα κουτιά διακοπτών κ.λπ., θαπρέπει

να τοποθετούνται μετά την ξήρανση της δεύτερης στρώσης των επιχρισμάτων, οι μεν σωλήνες να

βρίσκονται τουλάχιστον 6 mm κάτω από την τελική επιφάνεια του τοίχου, τα δε κουτιά διακοπτών,

διακλαδώσεων κ.λπ. να εξέχουν τόσο, ώστε τα χείλη τους να βρίσκονται στο επίπεδο της τελικής

επιφάνειας. 

 Η στερέωση των σωλήνων επί των τοίχων θα γίνεται με τσιμέντο απαγορευμένης κατά το δυνα-

τόν της χρήσης γύψου. 

 Οι προς εντοίχιση των σωλήνων αύλακες, όπου δεν προδιαμορφώνονται, θα ανοίγονται με κάθε

επιμέλεια, ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι φθορές των κονιαμάτων και των τοίχων. Λάξευ-

ση κατασκευών από μπετόν αρμέ, χωρίς άδεια τουΕπιβλέποντα το έργο μηχανικού, απαγορεύε-

ται. 

 Οι επακριβείς θέσεις και τα ύψη των διαφόρων εξαρτημάτων των ηλεκτρικών δικτύων, ορίζονται

στα σχέδια και από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεουμένου του Αναδόχου του έργου να συμ-

βουλεύεται τακτικά και ανελλιπώς την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

3.          Κατασκευή   o  ρατών σωληνώσεων  
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 Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν ορατές σε όσα σημεία ορίζονται στα σχέδια ή την Τεχνική Περι-

γραφή, και πιθανόν σε άλλα σημεία, κατόπιν υποδείξεως και σύμφωνου γνώμης τηςΔιευθύνου-

σας Υπηρεσίας. 

 Οι ορατές σωληνώσεις θα είναι από χαλυβδοσωλήνες ή σιδεροσωλήνες γαλβανισμένες ή πλαστι-

κές σωλήνες ενισχυμένες βαρέως τύπου (Ν1250) και θα στηρίζονται τουλάχιστον ανά 1,2m με ει-

δικά στηρίγματα τύπου ωμέγα, ώστε οι σωλήνες να απέχουν από την επιφάνεια των τοίχων κατά

1,5 ως 2 cm. 

 Τα διάφορα εξαρτήματα για τη στερέωση των σωληνώσεων επί των επιφανειών του κτιρίου,

όπως στηρίγματα τοίχου, αναρτήρες οροφής, ελάσματα αναρτήσεως ή άλλα ελάσματα ειδικής

μορφής πρέπει να είναι μεταλλικά, εγκεκριμένου τύπου και όπου απαιτείται από την κατηγορία

του χώρου γαλβανισμένα. Τα στηρίγματα θα στερεωθούν επί τοιχοποιίας με διάκενο με κοχλίες

με εγκάρσια στελέχη συγκράτησης, επί επιφανειών σκυροδέματος ή τοιχοποιίας από πλίνθους με

κοχλίες αγκυρούμενους δια διαστολής, επί μεταλλικών επιφανειών με βίδες μετάλλου και επί ξυ-

λείας με ξυλόβιδες. 

 Σε όσα σημεία οι σωληνώσεις διαπερνούν αρμό διαστολής του κτιρίου, πρέπει να παρεμβάλλεται

ειδικό εύκαμπτο τμήμα (σπιράλ), μέσα σε σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου. 

4.          Κουτιά διακλάδωσης  

Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή τετραγωνικά ή ορθογωνικά και κατάλληλα για τον τύπο

του σωλήνα ή του καλωδίου, για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η σύνδεση κοχλιοτομημένων σωλήνων με τα κουτιά θα εκτελεσθεί με κοχλίωση του σωλήνα στο

κουτί. Το άνοιγμα των οπών των πλαστικών κουτιών θα γίνει με φορητή πρέσα και όχι με τέμνον ερ-

γαλείο. 

Κυκλικά κουτιά θα χρησιμοποιηθούν για τέσσερις (4) διευθύνσεις το πολύ. 

Σε καμιά περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν κουτιά διαμέτρου μικρότερης από 70 mm. Τα κουτιά

τροφοδότησης των φωτιστικών θα έχουν επίπεδη επιφάνεια και θα τοποθετηθούν πίσω από τα φω-

τιστικά, ώστε να είναι κατά το δυνατό αθέατα, θα βαφούν δε σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιβλέπο-

ντα. 

Τα πλαστικά κουτιά θα είναι από άκαυστο υλικό. 

Α2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

1.          Διακόπτες  

Οι διακόπτες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά με πλήκτρο και θα είναι ικανότητας διακοπής

τουλάχιστον 10Α και βαθμού στεγανότητας όπως απαιτείται από τη χρήση του χώρου. Δηλαδή,

στους χώρους που ανήκουν κατά τους κανονισμούς στην κατηγορία των ξηρών, οι διακόπτες θα εί-

ναι χωνευτοί, λευκοί, τετράγωνοι και στους χώρους της κατηγορίας των πρόσκαιρα ή μόνιμα υγρών,

οι διακόπτες θα είναι στεγανοί, (με πλήκτρο επίσης). 

2.          Ρευματοδότες  
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Οι ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γενικά έντασης λειτουργίας 16Α. Στους χώρους

γραφείων, κ.λπ. οι ρευματοδότες θα είναι χωνευτοί, τετράγωνοι, λευκοί, τύπου ΣΟΥΚΟ. 

Στους άλλους χώρους που πρέπει η εγκατάσταση να είναι στεγανή, οι ρευματοδότες θα είναι στεγα-

νοί, τετράγωνοι, λευκοί, ΣΟΥΚΟ. 

Οι τριφασικοί ρευματοδότες θα είναι επίσης στεγανοί, σε θήκη από ισχυρό πλαστικό, πενταπολικοί,

βιομηχανικού τύπου 16Α / 380V κατάλληλοι για επίτοιχη χρήση και θα συνοδεύονται από τους αντί-

στοιχους ρευματολήπτες τους. 

Α3 ΠΙΝΑΚΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

1.          Πίνακες φωτισμού - κίνησης  

Οι πίνακες φωτισμού και κίνησης θα είναι "κλειστού ερμαρίου" με μεταλλική πόρτα και κλειδαριά, κα-

τάλληλοι για επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, προστασίας ΙΡ40 κατά DIN 40050. Οι θέσεις των πι-

νάκων αποτυπώνονται στα σχετικά σχέδια. 

Κάτω από κάθε ασφάλεια, μικροαυτόματο ή διακόπτη θα τοποθετηθεί πινακίδα, που προσδιορίζει

τον προορισμό του κυκλώματος. 

Οι πίνακες θα κατασκευαστούν έτσι ώστε τα όργανα διακοπής, χειρισμού, ασφάλισης, ενδείξεων

κ.λπ. να είναι προσιτά μετά την αφαίρεση των εμπρόσθιων τμημάτων του πίνακα, τοποθετημένα σε

κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση αυτών χωρίς

μεταβολή της κατάστασης των παρακείμενων οργάνων. 

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρεία 20% σε χώρο για μελλοντικές επεκτάσεις. 

Οι ζυγοί του πίνακα θα είναι χάλκινοι, κατάλληλης διατομής, κατάλληλοι για ρεύμα όσο το ονομαστι-

κό ρεύμα του πίνακα, για να στερεώνονται πάνω σ' αυτούς ασφάλειες, μικροαυτόματοι κ.λπ. Ο πίνα-

κας θα φέρει ζυγό γείωσης και ουδετέρου από χαλκό. 

Ενδεικτικός Τύπος: LEGRAND NEDBOX. 

2.          Υλικά πινάκων  

Διακόπτες Πινάκων (ραγοδιακόπτες)

Οι διακόπτες (ραγοδιακόπτες) θα είναι τύπου μοχλίσκου με κέλυφος από συνθετική πλαστική ύλη,

κατάλληλοι για τοποθέτηση σε ηλεκτρικούς πίνακες τύπου ερμαρίου, μονοπολικοί ή τριπολικοί. 

Οι μονοπολικοί θα είναι ονομαστικής τάσης 250V και οι τριπολικοί τάσης 380V. 

Συντηκτικές Ασφάλειες

Οι συντηκτικές ασφάλειες μέχρι 63Α θα είναι πορσελάνης κατάVDE 0635 τάσης 500V AC με βιδωτά

πώματα και συντηκτικά φυσίγγια ταχείας ή βραδείας τήξεως. 

Για ένταση μεγαλύτερη των 63Α θα τοποθετηθούν μαχαιρωτές ασφάλειες. Η μαχαιρωτή ασφάλεια

αποτελείται από το φυσίγγιο και τη βάση και είναι ονομαστικής τάσης 500V με ικανότητα διακοπής

ρεύματος βραχυκυκλώσεως άνω των 100 kΑ. 

Αυτόματοι διακόπτες διαρροής
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Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με VDΕ 0660 και θα χρησιμοποιούνται για προστασία από ρεύ-

μα διαρροής σύμφωνα με VDΕ 0100. Το ονομαστικό ρεύμα διαρροής θα είναι 30mΑ. Ονομαστικό

ρεύμα λειτουργίας 25, 40Α, 63Α, 100Α. Θα πρέπει να διακόπτονται οι ενεργοί αγωγοί του κυκλώμα-

τος και ο ουδέτερος. 

Μικροαυτόματοι

Η ασφάλιση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών θα γίνεται από μικροαυτόματους κατασκευα-

σμένους σύμφωνα με τα VDE 0641 και DIN 46277, ελαχίστης αντοχής σε βραχυκύκλωμα 6ΚΑ. 

Οι μονοπολικοί θα είναι ονομαστικής τάσης 250V και οι τριπολικοί τάσης 380V. 

Θα περιλαμβάνουν διμεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και μαγνητικό πηνίο ταχείας

απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωμα. 

Ασφάλειες Ενδεικτικών Λυχνιών

Οι ασφάλειες των ενδεικτικών λυχνιών θα είναι βιδωτές τύπου "μινιόν". 

Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα είναι χωνευτές και θα έχουν το ίδιο σχήμα και διαστάσεις

όπως οι ραγοδιακόπτες. 

Ασφαλειοαποζεύκτες 

Θα είναι σύμφωνοι με VDE 0660, τριπολικοί χωνευτοί, για τοποθέτηση στους πίνακες Χ.Τ., με ικα-

νότητα διακοπής 6 φορές τουλάχιστον της ονομαστικής έντασης και τάσης λειτουργίας τουλάχιστον

660V. 

Θα έχουν χειριστήριο με ένδειξη ON-OFF. 

Α4. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

1           Γενικά  

 Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αρίστης ποιότητας και μορφής αντίστοιχης με τους καθοριζόμενους

ενδεικτικούς τύπους στα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή και πρέπει να τεθούν υπ' όψη της

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για αποδοχή. 

  Στα φωτιστικά σώματα συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις τους, τα καλύμματα τους, όλα τα εξαρτήμα-

τα στερεώσεως και αφής των λαμπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, στραγγαλιστικά πη-

νία), οι λαμπτήρες (φθορισμού, αλογόνων ή πυρακτώσεως) και οι διατάξεις στερέωσης ή ανάρτη-

σης τους, κατά τα οριζόμενα στα σχέδια, μεμονωμένα ή σε συνεχείς σειρές. Τα φωτιστικά σώματα

θα είναι καλωδιωμένα με άκαυστα καλώδια σιλικόνης και δοκιμασμένα στο εργοστάσιο κατασκευ-

ής. 

  Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων περιλαμβάνει τη σύνδεση τους με το τροφοδοτικό κα-

λώδιο μέσω διακλαδωτήρα (κλέμενς) εντός του φωτιστικού, που φέρει και ακροδέκτη γείωσης,

την προσαρμογή τους επί των οροφών, ψευδοροφών, τοίχων, κ.λπ., καθώς και τα τυχόν απαι-

τούμενα μικροϋλικά για τη στήριξη και για την τυχόν αποκατάσταση των επιφανειών (μερεμέτια). 

2.           Φωτιστικά φθορισμού  
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 Όλα τα σώματα φθορισμού ενός, δύο ή τεσσάρων λαμπτήρων, θα φέρουν πυκνωτές διορθώσε-

ως του συνφ, ώστε τούτο να είναι μικρότερο του 0,95. 

 Οι μεταλλικές κατασκευές των σωμάτων θα είναι από λαμαρίνα DCP πάχους τουλάχιστον 0,8

mm χωρίς παραμορφώσεις και θα έχουν υποστεί καθαρισμό μετά την πλήρη μηχανική διαμόρ-

φωση και ηλεκτροστατική βαφή, που θα ψηθεί σε φούρνο με θερμοκρασία 180οC, γενικά λευκού

χρώματος. 

 Οι λαμπτήρες θα είναι τύπου Master TLD super 80 της Philips, διαμέτρου 26 mm με δείκτη χρω-

ματικής απόδοσης Ra = 85 (προδιαγραφές ΕΝ 12464-1 για φωτισμό εργασιακών χώρων) λευκού

θερμού χρώματος (2700 - 3000οΚ) ή ισοδύναμοι. 

 Κάθε φωτιστικό σώμα θα συνοδεύεται από τα κατάλληλα όργανα αφής, που κατά προτίμηση θα

είναι του ιδίου κατασκευαστή με τις χρησιμοποιούμενες λυχνίες. Τα όργανα αφής των λυχνιών θα

πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της IEC και των κανονισμών της

χώρας προέλευσης τους. 

 Ο βαθμός στεγανότητας των σωμάτων θα είναι ανάλογα με τον χώρο που τοποθετούνται και

όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

3.          Στραγγαλιστικά πηνία  

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλο για την ονομαστική ισχύ του λαμπτήρα, θα είναιηλε-

κτρονικό κλειστού τύπου και χαμηλής στάθμης θορύβου. 

Το στραγγαλιστικό πηνίο θα έχει μακρά διάρκεια ζωής. Έτσι η θερμοκρασία του τυλίγματος θα διατη-

ρείται σε χαμηλά επίπεδα με την εξασφάλιση μεγάλης επιφάνειας απαγωγής της θερμότητας και όχι

με ελάττωση του ρεύματος από το τύλιγμα. 

Α5. AΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΚΛΩΒΟΥ (FARADAY)

1.          Γενικά  

Η εγκατάσταση τύπου κλωβού θα γίνει σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0185 και

ΕΛΟΤ 1997/2002 και όλα τα υλικά θα έχουν περάσει με επιτυχία τις προβλεπόμενες από το πρότυ-

πο ΕΛΟΤ - ΕΝ 50164 δοκιμές. Τα υλικά θα είναι τυποποιημένα κατά DIN 57185, 48801 έως 48852.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για τη γείωση όλων των μεταλλικών μερών της εξωτερικής επι-

φάνειας του κτιρίου καθώς και στη σύνδεση των αγωγών καθόδου με το συλλεκτήριο σύστημα και

την περιμετρική γείωση. 

2.          Αγωγοί - ταινίες  

 Αγωγοί χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι (350 gr/m2) κατά DIN 48801. 

 Ταινία γειώσεως χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (500 gr/m2) κατά DIN 48801. 

Οι αγωγοί θα συνδέονται μεταξύ τους και με τα λοιπά στοιχεία του κτιρίου και της εγκατάστασης, με

ειδικά τεμάχια στερέωσης και σύνδεσης που αναφέρονται στη συνέχεια. 

3.          Υλικό εξαρτημάτων συνδέσε  ω  ν  
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Όλα τα εξαρτήματα συνδέσεων και στηρίξεων θα είναι χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα

(St/tZn), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην Τεχνική Περιγραφή. 

4.          Εξαρτήματα συνδέσεων  

α) Για τη σύνδεση ευθέων τμημάτων κυκλικών αγωγών εντός εδάφους, θα χρησιμοποιούνται ευθείς

σύνδεσμοι βαρέως τύπου με σφικτήρες παραλλήλων αυλάκων κατά DIN 17100. 

β) Για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών υπό μορφή «Τ» ή «διασταύρωση» αγωγών θα χρησιμοποιού-

νται σύνδεσμοι βαρέως τύπου «σταυρού» κατά DIN 48843. 

γ) Για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών με μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. κλιματιστές, πλαίσια παραθύρων

κ.λπ.) θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι βαρέως τύπου κατά DIN 48837. 

δ) Για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών με ταινία, θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι βαρέως τύπου κατά

DIN 48845. 

ε) Για τη σύνδεση ταινίας με ταινία, θα χρησιμοποιούνται σύνδεσμοι βαρέως τύπου κατά DIN 48845. 

στ)Λυόμενοι σύνδεσμοι κατά DIN 48837 και 48835 θα χρησιμοποιηθούν στα σημεία σύνδεσης των

αγωγών καθόδου με την περιμετρική γείωση και σε ύψος 1 έως 2 m από το έδαφος, ώστε να εί-

ναι δυνατή τόσο η μέτρηση της γείωσης όσο και η συντήρηση του συστήματος. 

ζ) Για τη σύνδεση κυκλικών αγωγών με υδρορροές ή κουπαστές κ.λπ., θα χρησιμοποιηθούν κολάρα

κατά DIN 48818D, μεγέθους αναλόγου προς το μέγεθος του αντιστοίχου σωλήνα και δύο σημείων

σύνδεσης των αγωγών. 

Όλες οι παραπάνω συνδέσεις νοούνται πλήρης με τα μικροϋλικά τους, δηλαδή κοχλίες, περικόχλια,

ροδέλες, κ.λπ., που επίσης θα είναι ανοξείδωτα. 

5.          Εξαρτήματα στήριξης  

Η στήριξη στην οροφή των κυκλικών αγωγών θα γίνει με ειδικά στηρίγματα για κεραμίδια κατάDIN

48826. Οι γέφυρες εξίσωσης δυναμικού θα είναι βαρέως τύπου κατάVDE 0618 με ορειχάλκινο ζυγό

επινικελωμένο, 8 - 10 υποδοχές αγωγών Φ10mm ή πολύκλωνων αγωγών έως 25 mm2 και πλαστι-

κό κάλυμμα. 
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4.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Α1.  ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

1.          Γενικά  

Όλα τα καλώδια και οι αγωγοί των συστημάτων ασθενών ρευμάτων θα είναι κατασκευασμένα σύμ-

φωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνουν σε εσχάρες καλωδίων ή σωληνώσεις σύμφωνα με τα σχέδια

την Τεχνική Περιγραφή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης,

σύνδεσης και σήμανσης. 

Τα πλαστικά κανάλια, οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες οι μεταλλικές εσχάρες και τα

κουτιά διακλάδωσης θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κεφάλαιο ισχυ-

ρών ρευμάτων. 

2.          Καλώδια ομοαξονικά (διανομής ραδιοτηλεοπτικού σήματος)  

Εσωτερικός αγωγός: χαλκός διαμέτρου 0,85 mm 

Μόνωση: πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 4,6 mm 

Εξωτερικός αγωγός: μπλεντάζ χαλκού και αλουμινίου διαμέτρου 5,5 mm 

Εξωτερική επένδυση: μαύρο πολυαιθυλένιο (ΡΕ) διαμέτρου 6,5 mm 

Σύνθετη αντίσταση:  75Ω 

Ακτίνα κάμψης:  > 10 mm 

Εύρος θερμοκρασίας: -25οC έως +85οC 

3.          Καλώδια οριζόντιου δικτύου φωνής και δεδομένων (τηλεφώνων και πληροφορικής)  

Το καλώδιο φωνής και δεδομένων θα είναι το UTP100 / 24 AWG / Cat. 6 των 4 ζευγών. 

Τα καλώδια θα φέρουν μόνωση αγωγών από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) μόνωση μανδύα από PVC και

χάλκινους συνεστραμμένους αγωγούς και θα έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Διάμετρος αγωγών: 24 AWG 

β. Ωμική αντίσταση DC: £ 28,6Ω / 1000 ft 

γ. Σύνθετη αντίσταση: 100 ± 15Ω 1  32 MHz 

δ. Χωρητικότητα (ονομαστική): 46 pf/ft 

Τα καλώδια θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568 (των ΗΠΑ) και θα ικανοποιούν επίσης τις

προδιαγραφές ΤΙΑ/ΕΙΑ 568 Α. 

4.          Σωληνώσεις  

Τα καλώδια ασθενών ρευμάτων θα εγκατασταθούν μέσα σε πλαστικούς ή χαλύβδινους σωλήνες για

μικρό αριθμό καλωδίων ή μέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους ή μεταλλικές σχάρες κλειστού

τύπου με καπάκι για μεγαλύτερο αριθμό καλωδίων. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

Οι πλαστικοί σωλήνες, οι χαλύβδινοι σωλήνες, τα κουτιά οργάνων διακοπής και τα κουτιά διακλάδω-

σης καθώς και οι σχάρες καλωδίων θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο κε-

φάλαιο ισχυρών ρευμάτων. 

Α2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.          Λήψεις τηλεφωνικές ή πληροφορικής τύπου ρευματοδότη (4 ή 8-πολικές)  

Λήψεις τύπου ρευματοδότη θα είναι μονές ή διπλές σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας

και θα συνοδεύονται από τον αντίστοιχο ρευματολήπτη. 

Οι λήψεις θα είναι RJ45 σύμφωνες με το πρότυπο ISO 8877 ή το Αμερικάνικο πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 658

και κατάλληλες για σύνδεση (τερματισμό) με καλώδιο 4 ζευγών. Οι λήψεις θα φέρουν επίσης και κα-

τάλληλη υποδοχή για την είσοδο βύσματος (ρευματολήπτη) 8 επαφών. Οι λήψεις θα είναι κατάλλη-

λες για LEVEL 6 (100 MΗz). 

2.          Κατανεμητές ΗΔΕ  

Οι κατανεμητές ΗΔΕ θα είναι μεταλλικοί τύπου ερμαρίου (RACK 19”) κατηγορίας 6, εξοπλισμένοι με

“Pach Panels” και ρεγκλέττες RJ45, 8 επαφών και σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΙΑ-569. 

Ειδικότερα κάθε κατανεμητής θα περιέχει: 

Μετώπη άφιξης 19” - RJ45 του συνόλου των τηλεφωνικών γραμμών και γραμμών πληροφορικής

του κτιρίου (ή ορόφου αντίστοιχα), με γρήγορη σύνδεση (1/4 στροφής), τύπου 33265 ή 69 τηςLE-

GRAND ή ισοδύναμες. 

Μετώπη μικτονόμισης 19” - RJ45 του συνόλου των τηλεφωνικών γραμμών που συνδέονται με γρή-

γορη σύνδεση (1/4 στροφής), τύπου 33265 ή 69 της LEGRAND ή ισοδύναμες. 

Χώρο για μελλοντική τοποθέτηση ενεργού εξοπλισμού (HUBs) για το σύνολο των λήψεων πληρο-

φορικής του κτιρίου (ή των ορόφων). 

Κατάλληλο αριθμό μετώπων διέλευσης καλωδίων, καλώδια μικτονόμισης UTP, σχάρες διέλευσης

καλωδίων, ανεμιστήρας, θερμοστάτης και πολύπριζο με ασφάλεια. 

A3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

1.          Πίνακες πυρανίχνευσης  

Οι πίνακες πυρανίχνευσης θα είναι συμβατικού τύπου και θα πληρούν τις προδιαγραφές πυρα-

σφάλειας ΕΝ 54 μέρος 2 και 4 και θα έχουν έγκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Κάθε πίνακας

πυρανίχνευσης φέρει: 

 Συστήματα αυτόματης επανάταξης. 

 Σύστημα επιτήρησης γραμμών μετά επιλογικού διακόπτου εντοπισμού της βλάβης. 

 Ισάριθμες ενδείξεις ενεργοποίησης των ζωνών κάλυψης. 

 Σύστημα αφέσβεσης φωτεινών επαναληπτών. 

 Ηχητικά όργανα συναγερμού (βομβητή). 
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 Αυτόματο τηλεφωνητή για αποστολή του σήματος συναγερμού σε επιλεγμένο τηλέφωνο. 

Ο πίνακας θα φέρει τους εξής διακόπτες: 

 Διακόπτη σιγής βλάβης και ενεργοποίησης ενδεικτικής λυχνίας βλάβης. 

 Διακόπτη σιγής του σήματος συναγερμού. 

 Διακόπτης απομόνωσης ο οποίος θα αποτρέπει τη μεταφορά σημάτων μέσω του τηλεφωνητή

όταν ενεργοποιηθεί. 

Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρική παροχή για τη λειτουργία του συστήματος σε περίπτωση διακοπής

της κύριας παροχής. Η μεταγωγή από την κύρια παροχή στην εφεδρική και αντίθετα, θα είναι αυ-

τόματη, χωρίς την ενεργοποίηση ψευδούς συναγερμού. 

Το σύστημα θα φέρει επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές με επαρκή χωρητικότητα για τη λειτουργία

του συστήματος σε κατάσταση εποπτείας ή βλάβης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων λει-

τουργίας του σήματος βλάβης για 24 ώρες κατ’ ελάχιστον και του ηχητικού σήματος συναγερμού για

30 λεπτά. 

Αυτόματος Τηλεφωνητής Πινάκων θα αποτελείται από επιλογέα δύο καναλιών και καταγραφή δύο

διαφορετικών μηνυμάτων με ηλεκτρονική σύνθεση φωνής. 

Ο τηλεφωνητής πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Κάθε κανάλι έχει δυνατότητα καταγραφής μέχρι οκτώ αριθμών τηλεφώνου. Κάθε αριθμός δύναται να

έχει μέχρι 14 ψηφία. Κάθε αριθμός μπορεί να έχει χρονική καθυστέρηση στην επιλογή. 

Καταγραφή των μηνυμάτων θα γίνεται με ενσωματωμένο στον τηλεφωνητή μικρόφωνο. Ο χρόνος

μετάδοσης του μηνύματος να είναι περίπου 30 - 50 sec. 

Τα τηλέφωνα που δεν απαντούν θα καλούνται έως και 4 φορές. Κατειλημμένα τηλέφωνα καλούνται

10 φορές. Εάν συνεχίζει να είναι κατειλημμένο γίνεται κλήση του επόμενου. 

Ενδεικτικός τύπος πινάκα πυρανίχνευσης «FP 9500» της “MENVIER - UNIVEL”. 

2.          Πυρανιχνευτές, κόμβια, φαροσειρήνες  

α) Πυρανιχνευτές. 

Οι πυρανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι για λειτουργία με τον Πίνακα Πυρανίχνευσης του συστήματος

σε επιτηρούμενο κύκλωμα μη διευθυνσιοδοτούμενο. 

Οι πυρανιχνευτές θα τοποθετηθούν όπου δείχνονται στα σχέδια. Εάν ο προτεινόμενος πυρανιχνευ-

τής έχει κάλυψη μικρότερη από την απαιτούμενη από τα σχέδια, τότε θα αναθεωρηθεί η διάταξη των

πυρανιχνευτών και θα υποβληθεί για έγκριση στηνΔιευθύνουσα Υπηρεσία, χωρίς καμία επιβάρυνση

στο κόστος του έργου για τους επιπλέον πυρανιχνευτές. 

Οι πυρανιχνευτές καπνού θα είναι "φώτο-οπτικοί", κατάλληλοι για τοποθέτηση επί της οροφής και θα

λαμβάνονται υπ' όψη τα κατασκευαστικά και λοιπά δομικά στοιχεία της κατασκευής. Θα φέρουν κόκ-

κινη ενδεικτική λυχνία LED, που θα βρίσκεται στη βάση επί της οποίας θα "βυσματώνουν". 
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Η βάση του ανιχνευτή θα συμπεριλαμβάνει και τον ακροδέκτη, κοχλιωτού τύπου, για τη σύνδεση των

αγωγών. 

β) Κόμβια Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαγιάς (Μπουτόν). 

Τα κομβία συναγερμού (αγγελτήρες) θα είναι συμβατικού τύπου από κουτί ισχυρού πλαστικού, κόκ-

κινου χρώματος με τη λέξη ή το σήμα "ΦΩΤΙΑ" με μεγάλα μαύρα γράμματα, με μηχανική επαναφο-

ρά, κατάλληλα για επίτοιχη τοποθέτηση σε ύψος 1,2 m από το τελειωμένο δάπεδο. Κομβία τύπου

θραύσης υάλου δεν επιτρέπονται. 

γ) Φαροσειρήνες Συναγερμού. 

Οι φαροσειρήνες για την αναγγελία ηχητικών σημάτων συναγερμού πυρκαγιάς θα είναι τάσεως λει-

τουργίας 24V DC και θα έχουν ισχύ ήχου τουλάχιστον 90 dB στα 3 m. Οι σειρήνες θα έχουν ήχο δύο

τόνων και θα είναι τοποθετημένες μέσα σε ιδιαίτερο μεταλλικό ή πλαστικό περίβλημα κατάλληλο για

επίτοιχη εγκατάσταση. Θα έχουν ενσωματωμένη λυχνία αναλαμπής, για την παροχή εκτός των ηχη-

τικών και οπτικών σημάτων συναγερμού. Η συσκευή θα είναι εφοδιασμένη επίσης με ηλεκτρονική

διάταξη για την παροχή της φωτεινής ενέργειας με 80 - 90 αναλαμπές το λεπτό. 
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Β.        ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.1 ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.1.1 Οι σιδηροϊστοί θα είναι σύμφωνοι με όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 και θα συνοδεύο-

νται από πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το ΕΝ40-8 από αναγνωρισμένο εργαστήριο.Η βιομη-

χανία παραγωγής τους πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με το

πρότυπο ISO 9000 (ή ΕΝ 29000) σχετικά με την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης. 

1.1.2 Γίνονται επίσης δεκτοί σιδηροϊστοί που έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις

Αποφάσεις ΕΗ1/0/481/2.7.86 και ΕΗ1/0/123/8.3.88 του ΥΠΕΧΩΔΕ που έχουν δημοσιευθεί αντίστοι-

χα στον ΦΕΚ-573/Β’/9.9.86 και ΦΕΚ-177/Β’/31.3.88 ή αναφέρονται στα Π.Κ.Ε. (Πρότυπα Κατασκευ-

ής Έργων) και έχουν συνταχθεί με βάση τις αποφάσεις αυτές. Σε κάθε περίπτωση οι σιδηροϊστοί θα

είναι συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής σε οκταγωνικό σχήμα και γαλβανισμένοι. Στην περίπτωση

που χρησιμοποιηθεί η ίδια ποιότητα χάλυβα και έλασμα με το ίδιο πάχος με τους ιστούς που δείχνο-

νται στα Π.Κ.Ε., δεν απαιτείται να υποβάλλεται στατικός υπολογισμός αν οι εξωτερικές διάμετροι στη

βάση και την κορυφή του ιστού είναι ίσες με αυτές που αναφέρονται στα Π.Κ.Ε. 

1.1.3 Θα χρησιμοποιηθούν σιδηροϊστοί συνεχώς μεταβαλλόμενης διατομής (TAPER) με σχήμα διατομής

οκταγωνικό. Το ελάχιστο πάχος ελάσματος σε κάθε περίπτωση θα είναι ίσο προς 4 mm ανεξάρτητα

από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναμικού υπολογισμού του ιστού. Η τυχόν διαμήκης ραφή θα

είναι ευθύγραμμη, αφανής, στεγανή, με συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση (όχι επαγωγική συγκόλληση) σε

λοξοτμημένα ελάσματα σύμφωνα με τους κανονισμούς, απαγορευμένης της χρήσης τμημάτων με

ελικοειδή ραφή. 

1.1.4 Η διαμόρφωση του ανώτατου άκρου των ιστών [διάμετρος και μήκος αυτού ανάλογα προς τον τύπο

των χρησιμοποιουμένων φωτιστικών (επικαθήμενα φωτιστικά, φωτιστικά βραχίονα)] θα πρέπει να εί-

ναι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 

1.1.5 Οι τυχόν καθ' ύψος ενώσεις θα κατασκευάζονται με συνεχή αφανή στεγανή ραφή "πρόσωπο με

πρόσωπο" που θα είναι ενισχυμένη, όπου αυτό απαιτείται από τους υπολογισμούς, με την παρεμβο-

λή εσωτερικού ελάσματος κατάλληλου πάχους για την εξασφάλιση της συνέχειας, το οποίο θα εισέρ-

χεται τουλάχιστον 0,20 m μέσα σε κάθε ένα από τα δύο συνδεόμενα τμήματα και θα είναι ηλεκτρο-

συγκολλημένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τμήμα του συνδεόμενου στύλου. 

1.1.6 Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα έχει μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για

την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι διαστάσεις της θύρας θα επι-

λέγονται από τον πίνακα διαστάσεων μεταλλικών θυρών της ΕΝ 40-2 παράγραφος 4. Οι ελάχιστες

διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους 300 mm και αντίστοιχου πλάτους 85 mm, κατά τα λοιπά δε

σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. Η ελάχιστη απόσταση

του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 60 cm. 

Για την αποκατάσταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεταιεσωτερική

ενίσχυση με έλασμα κατάλληλου πάχους ηλεκτροσυγκολλημένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοι-
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χο τμήμα του συνδεόμενου στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισμούς ότι η αντοχή

του ιστού στο τμήμα αυτού, όπου υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Στην πε-

ρίπτωση χρησιμοποίησης ελάσματος ενίσχυσης, το άκρο του ελάσματος θα εισέρχεται κατ' ελάχι-

στον 0,20 m στον ιστό κανονικής διατομής, εκατέρωθεν των άκρων της θυρίδας. 

Η θύρα θα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι από έλασμα ιδίου πάχους και σχήματος με τον υπόλοιπο

ιστό, το οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ελάσματος του σιδηροϊστού. Η στερέωσή του

επί του ιστού θα γίνεται με ορειχάλκινους κοχλίες φρεζαριστής κεφαλής που δεν θα εξέχουν του

ελάσματος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει στιβαρή και σταθερή στερέωση επί του ιστού. Προς

τούτο θα χείλη της θύρας θα διαμορφωθούν πρεσσαριστά με πλάτος πατούρας που θα ακουμπήσει

το πορτάκι περιμετρικά ίσο με 10 mm. 

1.1.7 Στην εξωτερική και στην εσωτερική επιφάνειά τους οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν με θερμό

βαθύ γαλβάνισμα ελάχιστου βάρους 500 g/m2 (70 μm). Οι ιστοί και οι βραχίονες θα είναι γαλβα-

νισμένοι εν θερμώ, δηλαδή θα εμβαπτιστούν σε λιωμένο ψευδάργυρο θερμοκρασίας 450οC πε-

ρίπου. Γαλβανισμένα θα είναι και τα αγκύρια πάκτωσης των ιστών καθώς και τα περικόχλια

τους. 

Το πάχος γαλβανίσματος μετριέται με μαγνητικό ή ηλεκτρονικό μετρητικό όργανο. 

Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας γαλβανίσματος οι συγκολλήσεις θα πρέπει να είναι στεγανές

και χωρίς πόρους και να γίνονται όλες πριν από το γαλβάνισμα. 

Επίσης ο κατασκευαστής των ιστών θα πρέπει σε συνεννόηση με το γαλβανιστήριο να αφήνει κα-

τάλληλες τρύπες για την αποστράγγιση του ψευδαργύρου. Πριν από το γαλβάνισμα πρέπει να

προηγείται καλή προετοιμασία της επιφάνειας του χάλυβα και συγκεκριμένα: 

 απολίπανση, 

 αποξείδωση, 

 προγαλβάνισμα (flux). 

Σε περίπτωση που ο χάλυβας έχει χρώματα, πίσσες, πάστες ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λπ., που

δεν απομακρύνονται με τους παραπάνω χημικούς καθαρισμούς, πρέπει να προηγείται μηχανι-

κός καθαρισμός (π.χ. αμμοβολή). 

Το γαλβάνισμα του ιστού πρέπει να γίνεται με μία εμβάπτιση στο μπάνιο ψευδαργύρου. Ιστοί

μήκους πάνω από 8 m επιτρέπεται να γαλβανίζονται με διπλή εμβάπτιση, αλλά η διαχωριστική

γραμμή των δύο εμβαπτίσεων πρέπει να είναι κατά το δυνατόν επιμελημένη. 

Τα υλικά μετά το γαλβάνισμα δεν πρέπει να έχουν ακμές ή προεξοχές που να οφείλονται στο

γαλβάνισμα και που να μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό χεριών (γδαρσίματα) σε αν-

θρώπους. 

Οι ιστοί κατά το γαλβάνισμα ενδεχομένως να παραμορφωθούν λόγω παραμενουσών τάσεων

κατά την ηλεκτροσυγκόλληση. Σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να ισιαχθούν πριν την πα-

ράδοση. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 30



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

1.1.8 Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 400 x 400 mm και ελάχιστου

πάχους 10 mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σ' αυτή. Θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στή-

ριξης πάχους 10 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ύψους 200 mm και βάσης 90 mm. Η πλάκα

έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαμέτρου 100 mm για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού

γείωσης καθώς και τέσσερις (4) κυκλικές οπές Φ30 mm για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίω-

σης (μπουλόνια) διαμέτρου 24 mm Γίνονται δεκτές και οπές σχήματος "οβάλ" 33x 60 mm (κατά πα-

ρέκκλιση των εμφανιζομένων κυκλικών οπών του σχήματος 8 της ΕΝ 40-2). 

Οι τέσσερις (4) κοχλίες αγκύρωσης του σιδηροϊστού που πακτώνονται στη βάση από οπλισμένο

σκυρόδεμα θα έχουν διάμετρο 24 mm και ελάχιστο μήκος μέσα στη βάση από σκυρόδεμα ίσο

προς 500 mm, θα καταλήγουν δε σε σπείρωμα στο άνω τους άκρο (έξω από τη βάση) σε μήκος

150 mm καλά επεξεργασμένο. Το σπείρωμα και το τμήμα του κοχλία αγκύρωσης που βρίσκεται

ενσωματωμένο στη βάση 10 πόντους από την επιφάνεια της, θα γαλβανιστούν εν θερμώ. Κατά

το γαλβάνισμα θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να μη υπάρξουν ανωμαλίες οι οποίες κατά το

βίδωμα θα προκαλέσουν την φθορά του. Οι τέσσερις κοχλίες θα τοποθετούνται σε διάταξη τε-

τραγώνου με πλευρά τετραγώνου (μεταξύ των κέντρων των κοχλιών) ίση προς 300 mm. Οι τέσ-

σερις κοχλίες αγκύρωσης θα συγκρατούνται με σιδηρογωνίες 30 x 30 x 3 mm που θα είναι ηλε-

κτροσυγκολλημένες πάνω σ' αυτούς και οι οποίες θα έχουν διάταξη σχήματος τετραγώνου στο

κάτω μέρος των κοχλιών και "χιαστί" λίγο πριν από το σπείρωμά τους. 

1.2 ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

1.2.1 Για τους βραχίονες των φωτιστικών σωμάτων θα έχει εφαρμογή το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40. Οι

βραχίονες αυτοί θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο (χοάνη) δια-

μέτρου d2 = 42 ή 60 mm με αντίστοιχα μήκη, σύμφωνα με τα σχέδια 10a και 10b και τον σχετικό

πίνακα της παραγράφου 7 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, με την ισχύουσα παρατήρηση της πα-

ραγράφου 1 του ιδίου προτύπου. 

1.2.2 Ο βραχίονας θα είναι στερεούμενος στην κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό περιλαίμιο   (χο-

άνη) συναρμολογούμενος με μπουλόνια ή κοχλίες στερέωσης κατάλληλης διαμέτρου ανοξείδω-

τα ή με συστολή κατάλληλων διαστάσεων. Η διάμετρος (Φ) του σιδηροσωλήνα του βραχίονα

των φωτιστικών σωμάτων για μήκη οριζόντιας προβολής (d) μεταξύ κέντρου φωτιστικού και

άξονα ιστού d <= 2,50 m: διάμετρος σωλήνα Φ2" με πάχος τοιχώματος 3,65 mm. 

1.2.3 Η βάση του βραχίονα θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένο σωλήνα τούμπο τέτοιας διαμέτρου,

ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προσαρμογή στο τελευταίο τμήμα του ιστού. Κάθε βραχίο-

νας στο άκρο του θα καταλήγει σε ειδική μεταλλική υποδοχή για την υποδοχή του φωτιστικού

σώματος. Το μήκος και η διάμετρος υποδοχής θα κατασκευαστεί ώστε να δέχεται το φωτιστικό

σώμα που θα προτείνεται για την τοποθέτηση. 

1.2.4 Ο βραχίονας μαζί με τη χοάνη ή τη συστολή, προ της εγκατάστασης, θα προστατευθούν με θερ-

μό βαθύ γαλβάνισμα βάρους 450 g/m2 (64 μm). Τα σημεία ηλεκτροσυγκολλήσεως του βραχίονα

στη χοάνη θα κατεργασθούν επιμελώς προ του γαλβανίσματος. Κάθε σκέλος του βραχίονα θα

αποτελείται από συνεχή σωλήνα απαγορευμένης της κατασκευής βραχίονα με συγκόλληση πε-

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 31



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

ρισσοτέρων τμημάτων. 

1.3 AKΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΩΝ 

1.3.1 Τα ακροκιβώτια ιστών θα είναι σύμφωνα με την παράγραφο 3 της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΗ1/Ο/481/2.7.86, (ΦΕΚ-573/Β’/9.9.86) που έχει ως ακολούθως: Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατα-

σταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, κατασκευασμένο από

κράμα αλουμινίου, το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος του διαιρούμενο ποτήρι με τρεις τρύπες

για καλώδιο μέχρι ΝΥΥ 4 x 10 mm2, στο πάνω δε μέρος θα φέρει δύο τρύπες για διέλευση κα-

λωδίων μέχρι ΝΥΥ 4 x 2,5 mm2 και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες. 

1.3.2 Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ αυτών και του σώματος του

ακροκιβωτίου θα μεσολαβεί κατάλληλη μόνωση. Επίσης, θα υπάρχουν ασφάλειες τύπου ταμπα-

κέρας πλήρεις, καθώς και κοχλίες ορειχάλκινοι, οι οποίοι θα κοχλιούνται σε σπείρωμα που θα

υπάρχει στο σώμα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιμάδια, ροδέλες κ.λπ. για

την πρόσδεση του χαλκού γείωσης και της γείωσης του φωτιστικού σώματος. 

1.3.3 Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό με τη βοήθεια δύο κοχλιών

και θα κλείνει με πώμα το οποίο θα στηρίζεται στο σώμα του κιβωτίου με τη βοήθεια δύο ορει-

χάλκινων κοχλιών. Το πώμα θα φέρει περιφερειακό στεγανοποιητικό θύλακα με ελαστική ταινία,

σταθερά συγκολλημένη σ' αυτήν για την πλήρη εφαρμογή του πώματος. 

1.4 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

1.4.1 Τα φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση κατά προέκταση

βραχίονος ή απευθείας επί του ιστού και θα αποτελεί με αυτόν αρμονικό σύνολο. Το φωτιστικό

σώμα θα είναι κατάλληλο για ένα λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως και θα φέρει δε εν-

σωματωμένα τα όργανα λειτουργίας σε ιδιαίτερο χώρο, σαφώς κεχωρισμένο από τον χώρο του

λαμπτήρα. Για τα φωτιστικά σώματα όπως και τους λαμπτήρες, σύμφωνα με την Απόφαση

ΥΠΕΧΩΔΕ Δ13β/0/5781/21.12.94 (ΦΕΚ-967/Β’/28.12.94), μέχρι την έκδοση νέων προδιαγρα-

φών θα ισχύουν οι γενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ

60598-2-3. Τα κελύφη των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να απαρτίζονται από περισσότερα του

ενός τεμάχια (πολυμελή), χωρίς να είναι υποχρεωτικό να είναι ενιαία (μονομελή). 

1.4.2 Το κέλυφος του φωτιστικού σώματος θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα

αλουμινίου, δι' εκχύσεως υπό πίεση σε μεταλλικές μήτρες με λείες επιφάνειες και θα δημιουργεί

δύο χώρους, τον χώρο του λαμπτήρα και των χώρο των οργάνων, ευρισκόμενο κατά προέκτα-

ση του χώρου του λαμπτήρα και οπωσδήποτε όχι πάνω από αυτόν. 

Ο χώρος του λαμπτήρα θα κλείνεται στο κάτω μέρος με διαθλαστικό κάλυμμα, κατά τρόπο που να

εξασφαλίζει τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας (ΙΡ65 κατά ΕΝ 60144 για το χώρο του λαμπτήρα

και ΙΡ23 για το χώρο των οργάνων). 

Το κέλυφος θα είναι στο πίσω μέρος του κατάλληλα διαμορφωμένο σε υποδοχή βραχίονος εξωτερι-

κής διαμέτρου 2". Η υποδοχή του βραχίονα θα έχει κατάλληλο μήκος και θα πραγματοποιείται με τη

βοήθεια τριών τουλάχιστον κοχλιών ισχυράς κατασκευής με εξαγωνική κεφαλή. 
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1.4.3 Το κάτω τμήμα του κελύφους κλείνεται με διαθλαστικό κάλυμμα κατασκευασμένο από ενιαίο τμήμα

ακρυλικού δι' εκχύσεως σε υψηλή πίεση και φέρει διαμήκεις πρισματικές ραβδώσεις για την επιθυμη-

τή διανομή της φωτεινής ροής των λαμπτήρων. Το διαθλαστικό κάλυμμα στερεώνεται πάνω στο

κέλυφος με τη βοήθεια ικανού αριθμού συνδέσμων και ισχυρών μανδάλων από ανοξείδωτο χάλυβα,

σε τρόπο ώστε να παραμένει συνδεδεμένο με το κέλυφος ακόμη και μετά το άνοιγμα. Περιφερειακά

το κάλυμμα φέρει ελαστικό παρέμβυσμα από νεοπρένιο και όχι απλό ελαστικό για την επίτευξη του

απαιτούμενου βαθμού στεγανότητας. 

1.4.4 Μέσα στο χώρο των οργάνων, ο οποίος κλείεται στο κάτω μέρος του με ανεξάρτητο κάλυμμα από

χυτό αλουμίνιο, βρίσκονται κατάλληλα στερεωμένα και ηλεκτρικά συνδεδεμένα, το στραγγαλιστικό

πηνίο, ο ηλεκτρονικός εναυστήρας και οι πυκνωτές. Η προσπέλαση στον χώρο των οργάνων γίνεται

δι’ ανοίγματος του καλύμματος του χώρου των οργάνων. 

Ο χώρος των οργάνων είναι ικανών διαστάσεων, για την απαγωγή της θερμότητας. Η θερμοκρασία

στο εσωτερικό του χώρου διατηρείται μικρότερη από 100οC, δηλ. χαμηλότερα από την επιτρεπτή

θερμοκρασία λειτουργίας των διαφόρων οργάνων για όλη την περιοχή θερμοκρασιών λειτουργίας

του φωτιστικού σώματος. 

Η συνδεσμολογία των διαφόρων ηλεκτρικών οργάνων πραγματοποιείται με εύκαμπτους αγωγούς με

μόνωση που αντέχουν σε υψηλή θερμοκρασία και μάλιστα πάνω από 120οC, θα είναι δε γενικώς

τέτοια ώστε να εξασφαλίζει στο φωτιστικό σώμα ηλεκτρική προστασία, κλάσεως μονώσεως 1 κατά

VDE 0710. 

1.4.5 Το φωτιστικό σώμα θα είναι αυστηρώς του τύπου CUT-OFF σύμφωνα με την CIE (1965). 

Τα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος θα είναι τέτοια, ώστε το φωτιστικό σώμα,

τοποθετούμενο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη μελέτη του έργου, να επιτυγχάνει τα ζητούμενα

φωτοτεχνικά μεγέθη που καθορίζει η μελέτη. Διευκρινίζεται ότι, τα ζητούμενα από τη μελέτη φωτοτε-

χνικά αποτελέσματα είναι τα ελάχιστα παραδεκτά, με ανοχή 5% σε κάθε μέγεθος. Σε κανένα μεμο-

νωμένο μέγεθος δεν επιτρέπεται να υπολείπεται περισσότερο 5% από τα καθοριζόμενα στη μελέτη,

με την εξαίρεση του δείκτου θάμβρωσης που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος του προδιαγραφόμε-

νου του 5%. 

1.5 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΑΣΣΥΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 

1.5.1 Τα φωτιστικά σώματα τύπου προβολέα με λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, ισχύος 400W θα

είναι κατάλληλα για εξωτερική εγκατάσταση και συνεχή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

35oC, χωρίς αλλοίωση των κατασκευαστικών στοιχείων και επίδραση στον χρόνο ζωής των ορ-

γάνων. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και γενικάθα περιλαμβάνουν

το κέλυφος, τον ανακλαστήρα, το γυάλινο κάλυμμα, τη λυχνία και θα συνοδεύονται από τα όργανα

αφής, που θα είναι τοποθετημένα εκτός του σώματος των φωτιστικών, εντός πίλλαρ σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. 

1.5.2 Τα φωτιστικά σώματα θα είναι καλωδιωμένα με άκαυστα καλώδια σιλικόνης και δοκιμασμένα στο ερ-

γοστάσιο κατασκευής. Κάθε φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο κυτίο σύνδεσης του καλωδίου παρο-

χής, με 2 ακροδέκτες ασφαλείας και ακροδέκτη γείωσης. Η είσοδος του καλωδίου θα γίνεται μέσω
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στεγανού στυπιοθλίπτη από ανοξείδωτο χάλυβα. Θα φέρουν λυχνιολαβή πορσελάνης αντικραδασμι-

κού τύπου και θα συνοδεύονται από κατάλληλα στηρίγματα για την τοποθέτηση τους. 

1.5.3 Τα φωτιστικά σώματα θα είναι ικανά να επιτύχουν τις προδιαγραφόμενες στάθμες φωτισμού και

ομοιομορφίας που ορίζονται στην φωτοτεχνική μελέτη, με τον ελάχιστο βαθμό θάμβωσης και θα συ-

νοδεύονται από έγγραφη εγγύηση των φωτομετρικών και όλων των μηχανικών τους χαρακτηριστι-

κών. 

1.5.4 Θα αποτελούνται από το κέλυφος κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο, βαμμένου με ειδική επεξερ-

γασία πολυεστερικής βαφής. Εντός του κελύφους θα βρίσκεται το οπτικό σύστημα, αποτελούμενο

από ασύμμετρο κυλινδροπαραβολικό κάτοπτρο, κατασκευασμένο από χημικώς καθαρό αλουμίνιο,

που θα έχει υποστεί επιφανειακή ηλεκτρολυτική βαφή, σκλήρυνση και στίλβωση. 

1.5.5 Ο προβολέας θα κλείεται με κρύσταλλο ασφαλείας, εξαιρετικά ανθεκτικού σε απότομες καιρικές και

θερμοκρασιακές μεταβολές. Θα είναι “securit” που σε περίπτωση θραύσης θα κατακερματίζεται σε

μικρά τεμάχια διαστάσεων κόκκου ρυζιού. Η αλλαγή των λυχνιών θα γίνεται ξεβιδώνοντας τη βάση

της λυχνιολαβής, που θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό πλαστικό. 

1.5.6 Κάθε προβολέας θα συνοδεύεται από στεγανό κυτίο από ενισχυμένο πλαστικό, μέσα στο όποιο θα

βρίσκεται ο μηχανισμός έναυσης (πυροδοτήρας). Τα υπόλοιπα όργανα θα τοποθετηθούν σε ξεχωρι-

στό κυτίο από κράμα αλουμινίου, που θα τοποθετηθεί στο αντίστοιχο πίλλαρ του πυλώνα με τα λοι-

πά όργανα προστασίας κάθε γραμμής φωτιστικού σώματος, όπως δείχνεται στα σχέδια. 

1.6 ΠΙΛΛΑΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  

1.6.1 Το πίλλαρ ηλεκτροφωτισμού του λιμένα αποτελείται από μεταλλικό κιβώτιο βιομηχανικού τύπου,

στεγανό προστασίας ΙΡ54, δίπορτο, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, κατασκευα-

σμένο από λαμαρίνα πάχους 2 mm γαλβανισμένη σύμφωνα με αγγλικές προδιαγραφές BS 729. Το

φύλλο των θυρών θα έχει ξεγυρισμένα χείλη για πλήρη στεγανότητα από νερά, ενώ περιμετρικά θα

φέρουν φλάντζα πολυουρεθάνης για καλύτερη στεγανότητα. Το πίλλαρ θα είναι συναρμολογημένο

και καλωδιωμένο στο εργοστάσιο κατασκευής, με άνεση χώρου για την είσοδο των παροχών και τη

σύνδεση των καλωδίων μεταξύ των οργάνων λειτουργίας. Το ύψος του πίλλαρ θα είναι περίπου

1,30 - 1,40 m, το βάθος 0,40 m, ενώ το πλάτος θα είναι όσο απαιτείται για την εγκατάσταση της στε-

γανής διανομής όπως αυτή φαίνεται στα σχέδια. 

1.6.2 Το πίλλαρ θα φέρει μία στεγανή διανομή κλάσης ΙΡ55 αποτελούμενη από κιβώτιαπρεσσαριστά από

σκληρό PVC ή παρεμφερές πλαστικό μονωτικό υλικό και η κατασκευή τους πρέπει να έχει επαρκές

πάχος τοιχώματος και κατάλληλες νευρώσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής μηχανική αντοχή.

Το κάλυμμα των κιβωτίων θα είναι σε κάθε περίπτωση διαφανές και θα φέρει τις απαραίτητες δια-

τρήσεις για την τοποθέτηση των χειρολαβών χειρισμού των διαφόρων οργάνων (όπου απαιτούνται). 

1.6.3 Τα όργανα διατάσσονται εντός του πίνακα, έτσι ώστε να είναι ευχερής ή αναγνώριση όλων των επί

μέρους κυκλωμάτων και αναχωρήσεων. Κατά προτίμηση, εφ' όσον τούτο είναι δυνατόν, πρέπει να

διαταχθούν γραμμικά προς τους ζυγούς κατά την έξοδο από τον πίνακα και κατά την αυτή φορά,

που συνδέονται επί της γραμμής. Ο τρόπος διάταξης προβλέπεται να είναι σύμφωνος με τη σχετική

ένδειξη των σχεδίων, δηλαδή θα διατίθεται ένα κουτί για καθ' ένα κύκλωμα εξόδου, που περιλαμ-
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βάνει τόσο τα όργανα ισχύος της εξόδου αυτής, όσον και τα αντίστοιχα όργανα ελέγχου. Η διάταξη

εισόδου (διακόπτης, ασφάλειες κ.λπ.) και οι αναχωρήσεις των καλωδίων πρέπει να διατάσσονται

στο κάτω τμήμα. Τα κιβώτια θα φέρουν τις απαιτούμενες οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες

για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τον Γενικό Πίνακα Διανομής, του καλωδίου τηλεχειρι-

σμού, καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς τους πίνακες των ιστών. 

1.6.4 Το κιβώτιο εισόδου θα περιέχει έναν γενικό διακόπτη ονομαστικής εντάσεως 100A, κατά DIN 49290,

τις γενικές ασφάλειες, πρίζα SCHUKO και λυχνία νυχτερινή εργασίας. 

Τα κιβώτια των ζυγών διατάσσονται σε όλο το πλάτος, θα είναι τυποποιημένης διατομής 100Α και

θα στηρίζονται επί των κιβωτίων με τυποποιημένους μονωτήρες. Οι ζυγοί πρέπει να είναι απαραίτη-

τα πέντε, τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση, της αυτής διατομής, τοποθετούμενοι εντός του αυτού

κυτίου. Τα κιβώτια των αναχωρήσεων κάθε γραμμής θα περιέχουν έναν τετραπολικό διακόπτη

PACCO περιστροφικό, τις ασφάλειες της γραμμής και τα τετραπολικά ρελέ ισχύος (CONTACTORS),

με ονομαστικές εντάσεις που ορίζονται στα σχετικά διαγράμματα των σχεδίων. 

1.7 ΟΡΓΑΝΑ ΠΙΛΛΑΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  

1.7.1 Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (ρελέ ισχύος). Για τον έλεγχο ηλεκτροφωτισμού χρησιμο-

ποιούνται 4-πολικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ονομαστικής έντασης από 40Α. Οι τηλεχειριζόμενοι

διακόπτες αέρος θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούςIEC 947-1, 947-4 ή σε ισοδύνα-

μους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, BS 5424, NFC 63-110) και να είναι ονομαστικής

τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι

25 - 400Hz. Τα χαρακτηριστικά των διακοπτών είναι η ονομαστική τάση μόνωσης θα είναι 1000VAC

(50/60Hz). 

 H ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι από 24 έως 380V AC ή DC. 

 Η μηχανική τους διάρκεια θα είναι τουλάχιστο 10 x 106 χειρισμοί. 

 Τα όρια της τάσης ελέγχου στη λειτουργία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,85 έως 1,1 της ονο-

μαστικής τάσης. 

 Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες ελέγχου αέρος θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής του-

λάχιστον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. 

 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία θα πρέπει να είναι από -5 ÷ 55οC. 

 Οι τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε, να είναι δυνατή η

στήριξη τους με κλίση ± 30 σε σχέση με τον κάθετο άξονα στήριξης. 

1.7.2 Διαδιακόπτες φορτίου. Όλοι οι διακόπτες ως 100Α θα είναι τύπου PACCO, περιστροφικοί, τάσης

380V - 660V, έντασης συνεχούς ροής, ισχύος ζεύξης και απόζευξης κατ’ ελάχιστον ίση προς την

αντιστοιχούσα στην ονομαστική ένταση συνεχούς ροής υπό 220V/ 380V, αριθμού χειρισμών ελάχι-

στο κατά VDΕ (DIN 57660/101 ή IEC 157-1). 

Οι διακόπτες άνω των 100Α θα είναι μαχαιρωτοί, κατάVDΕ 660, τάσης 380V - 660V, με μοχλό χειρι-

σμού. Εφόσον μετά τον μαχαιρωτό διακόπτη δεν υπάρχει αυτόματος διακόπτης, ο μαχαιρωτός θα εί-
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ναι εφοδιασμένος με θάλαμο σβέσης τόξου και η ικανότητα ζεύξης - απόζευξης αυτού υπό συνφ =

0,7 θα ισούται προς την ένταση συνεχούς ροής υπό τάση 220 / 380V. 

Η κατασκευή τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους θα είναι όμοια προς εκείνα των αυτομάτων

διακοπτών ισχύος, εκτός από τις παρακάτω διαφορές: 

 Ο διακόπτης θα έχει 2 διακεκριμένες θέσεις λειτουργίας "ΚΛΕΙΣΤΟΣ" - "ΑΝΟΙΚΤΟΣ". 

 Δεν θα περιλαμβάνει θερμικά και μαγνητικά στοιχεία. 

 Δεν θα περιλαμβάνει πηνίο εργασίας ή πηνία έλλειψης τάσης. 

 Η ικανότητα διακοπής των στα 380V θα είναι τουλάχιστον έξι (6) φορές το ονομαστικό τους ρεύ-

μα. 

1.7.3 Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες (Βοηθητικά Ρελέ). Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι δια-

κόπτες (βοηθητικά ρελέ) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούςIEC 947-1 ή σε ισοδύνα-

μους κανονισμούς χωρών - μελών (VDE 0660, BS 4794, NFC 63-140). Οι τηλεχειριζόμενοι δια-

κόπτες αέρος θα είναι ονομαστικής τάσης λειτουργίας μέχρι 660V AC, ενώ τα όρια συχνότητας του

ρεύματος χρήσης θα πρέπει να είναι 25 - 400Hz με ονομαστική τάση μόνωσης 690V. 

 H ονομαστική τάση ελέγχου θα πρέπει να είναι 12-660V AC και 12-60V DC. 

 Όλοι οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι πλήρως ικανοί να λειτουργούν σε θερμο-

κρασίες -20οC έως 50οC και τροπικά κλίματα (ΤΗ). 

 Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα είναι ονομαστικής έντασης Ιth = 10 A. 

 Αριθμός επαφών: Σύμφωνα με τα σχέδια και με εφεδρεία 30%. 

 Τα όρια της τάσης ελέγχου στη λειτουργία θα πρέπει να είναι 0,5 έως 1,1 της ονομαστικής τάσης. 

 Οι βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες θα πρέπει να έχουν μηχανική διάρκεια ζωής τουλάχι-

στον δέκα εκατομμυρίων χειρισμών. 

1.8 ΠΙΝΑΚΑΣ (ΠΙΛΛΑΡ) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΙΣΤΩΝ 

1.8.1 Οι πίνακες (πίλλαρ) προβολέων θα συνοδεύονται από ένα κατάλληλο κάλυμμα βροχής, επίσης από

ανοξείδωτη λαμαρίνα και θα φέρουν κλειδαριά 4 σημείων. Θα είναι πλήρεις με όλα τα όργανα, εξαρ-

τήματα και υλικά και εσωτερικά καλωδιωμένοι στο εργοστάσιο κατασκευής, όπως δείχνεται στα

σχέδια, έτοιμοι για τοποθέτηση επί της βάσης και συνδεσμολογημένοι με την εισερχόμενη παροχή

και τις εξερχόμενες γραμμές προς τους προβολείς του αντίστοιχου ιστού.

Το φύλλο της πόρτας θα έχει 4 σημεία κλειδώματος, επιφανειακούς μεντεσέδες και ξεγυρισμένα χεί-

λη για πλήρη στεγανότητα από νερά, ενώ η πόρτα θα φέρει περιμετρικά φλάντζα πολυουρεθάνης

για καλύτερη στεγανότητα. 

1.8.2 Οι πίνακες στο σημείο επαφής τους με τη βάση εδράσεως, θα φέρουν περιφερειακά γαλβανισμένη

σιδηρογωνιά πάχους 4 mm και πλάτους 40 mm. Στις 4 γωνιές θα συγκολληθεί στη σιδηρογωνιά τρι-

γωνική λάμα, στην οποία θα ανοιχθούν τρύπες για να βιδωθούν τα μπουλόνια που θα είναι ενσωμα-

τωμένα στη βάση από σκυρόδεμα. 

ΕΡΓΟ: "ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ" (ΚΩΔ. MIS 500024) – ΤΣΥ - ΤΠ&Π, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 36



   
   

   
ΔΤ
Ε

ΠΕ
 Κ
ΕΦ
ΑΛ
ΛΗ
ΝΙ
ΑΣ

Στη ράχη των πινάκων θα τοποθετηθεί μεταλλική πλάκα για τη στήριξη των οργάνων, από στρατζα-

ριστή λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 3 mm, στερεωμένη σε οδηγούς ρυθμιζόμενου βήματος. 

Τα όργανα και οι συσκευές των πινάκων θα τοποθετηθούν σε συμμετρική διάταξη προς τον κατα-

κόρυφο άξονα του πίνακα με σαφή διαχωρισμό των κυκλωμάτων κανονικής τροφοδοσίας και τροφο-

δοσίας ανάγκης. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

2.1.1 Οι σωλήνες των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης θα είναι πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας

(HDPE) 3ης γενιάς (σ. 8,0 ΜRS 10 PE 100) κατά EN 12201 (CENQTC155 / WG12 / 20.1 /

N110&TCV155 / 20.2 / N1002REV), με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

Πυκνότητα > 0,93 gr/cm3

Μέτρο Ελαστικότητας 1300 MPa

Γραμμικός συντελεστής διαστο-

λής

1,3x10-4 m/mK

Ειδική θερμότητα 0,45 W/mK

2.1.2 Η σύνδεση των σωλήνων θα γίνεται είτε με θερμική αυτογενή συγκόλληση, είτε με μηχανική σύνδε-

ση. Τα ειδικά τεμάχια για τους ανωτέρω σωλήνες είναι: 

· Καμπύλες με γωνίες 90, 60, 45, 30. 

· Συστολές, ταυ, σταυροί κ.λπ. 

· Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα. 

2.1.3 Οι διαστάσεις των σωλήνων θα είναι ως κάτωθι: 

α) 12,5 ΑΤΜ (PN12.5) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΚΗ

ΠΑΧΟΣ ΒΑ-

ΡΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

DN (mm) OD (mm) (ελάχιστο) (mm) ( kg/m )

20 25 2,0 0,146

25 32 2,4 0,227
32 40 3,0 0,355

40 50 3,7 0,54

50 63 4,7 0,861

65 75 5,6 1,220

80 90 6,7 1,750

β) 16 ΑΤΜ (PN16)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙ-

ΚΗ

ΠΑΧΟΣ ΒΑ-

ΡΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

DN (mm) OD (mm) (ελάχιστο) (mm) ( kg/m )

50 63 5,8 1,040
65 75 6,8 1,450
80 90 8,2 2,100
90 110 10,0 3,110

100 125 11,4 4,040
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125 140 12,7 5,040
150 160 14,6 6,610
175 180 16,4 8,360
200 200 18,2 10,300

Η σύνδεση των σωλήνων με τα όργανα διακοπής και ελέγχου θα γίνεται με τη χρησιμοποίηση: 

α) Λαιμού σύνδεσης από PE για την προέκταση του σωλήνα. 

β) Με φλάντζες τόρνου από χάλυβα, γαλβανισμένες, ονομαστικής πίεσης αντίστοιχη με του σωλήνα,

με ενσφήνωση στο λαιμό σύνδεσης και σύνδεση με τη φλάντζα του οργάνου. 

2.2 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2.2.1 Οι βαλβίδες διακοπής θα είναι ορειχάλκινες, κοχλιωτές για διαμέτρους από 1/2" μέχρι 4" και φλαν-

τζωτές για διαμέτρους μεγαλύτερες από 4". Θα είναι αντοχής σε εφελκυσμό πάνω από 2.000kg/cm2

και κατάλληλες για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών και θερμοκρασία νερού μέχρι 120°C. Προ-

βλέπονται τα κάτωθι είδη βαλβίδων. 

(α) Τύπου σφαιρικού κρουνού (ball valve) με κλείσιμο 1/4 της στροφής και έδρα τεφλόν “πλήρους

διέλευσης” (full passage) για διαμέτρους από 1/2" έως 4". 

(β) Βαλβίδες διακοπής ορειχάλκινες συρταρωτές (gate valve), στις οποίες το συρταρωτό διάφραγμα

κινείται σταθερά στο κέντρο της υποδοχής, έτσι ώστε πρακτικά να εφάπτεται στις παρειές της

υποδοχής μόνο όταν η δικλείδα κλείσει, για διαμέτρους μεγαλύτερες των 4". 

2.2.2 Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ορειχάλκινες με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενες με σπείρωμα, κα-

τάλληλες για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών και θερμοκρασία μέχρι 120°C. Οι βαλβίδες αντεπι-

στροφής θα είναι οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης και θα φέρουν λυόμενο πώμα για επιθε-

ώρηση του μηχανισμού τους. 

2.2.3 Τα φίλτρα νερού θα είναι τύπου Υ και διατομής ίσης με τη διατομή του σωλήνα με διάταξη αφαιρέσε-

ως του ηθμού χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του φίλτρου από το δίκτυο. Ο ηθμός θα είναι ορειχάλκι-

νος 20 MESH (δηλαδή με οπές 0,84 χιλ. και επιφάνεια ανοιγμάτων ~44,5%). Τα φίλτρα θα είναι ορει-

χάλκινα κοχλιωτά για διαμέτρους μέχρι 2". Πίεση λειτουργίας 10 atm. 

2.3 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

2.3.1 Τα όργανα διακοπής και ελέγχου θα κατασκευάζονται ως κάτωθι: 

 Σώμα τύπου Υ ή κάθετο και κεφαλή διπλού θαλάμου από χυτοσίδηρο GG25 DIN1691. 

 Διάφραγμα από νεοπρένιο ενισχυμένο με πλαστικές ίνες. 

 Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα DIN 14021 20 Cr13. 

 Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 416. 

 Έδρα από φωσφορούχο ορείχαλκο CuSnZn12Pb5. 

 Έδρα φραγής και πλάκες διαφράγματος από χάλυβα St37. 

 Ελαστική φλάντζα στεγανότητας από EPDM. 
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 Βαλβίδες σύνδεσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

2.3.2 Οι χυτοσιδηρένιες δικλείδες θα είναι τύπου σύρτη και θα προέρχονται από τα αναγνωρισμένα μηχα-

νουργεία ή εργοστάσια κατασκευής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Κάθε ένα εξάρτημα θα φέρει στον

κορμό του το σήμα του εργοστασίου κατασκευής και ένδειξη της ονομαστικής διαμέτρου και της

εσωτερικής υδραυλικής πίεσης μέχρι την οποία μπορεί να λειτουργήσει.

Το σώμα των δικλείδων θα κατασκευαστεί από χυτοσίδηρο. Το βάκτρο, ο σύρτης και οι έδρες θα

πρέπει να είναι από ορείχαλκο. 

2.4 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2.4.1 Όπου καθορίζεται από την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, θα εγκατασταθεί αυτόματο πιεστικό συ-

γκρότημα με ονομαστική παροχή και πίεση όπως εκεί προδιαγράφονται. Το συγκρότημα θα είναι συ-

ναρμολογημένο σε σιδηρά βάση και πλήρες, καλωδιωμένο, με τους συλλέκτες, τα όργανα, τους εκκι-

νητές κ.λπ., έτοιμο για σύνδεση με το υδροδοτικό δίκτυο και την παροχή του ρεύματος. 

2.4.2 Το συγκρότημα θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: 

 Δύο (2) ηλεκτροκίνητες αντλίες, με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω. 

 Ένα (1) πιεστικό δοχείο μεμβράνης από ελαστικό (καουτσούκ), ειδικού για πόσιμο νερό, που θα

φέρει στη γραμμή εισόδου φίλτρο και κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη. 

 Toν Πίνακα εκκινητών των αντλιών με τις κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις και τους αυτοματι-

σμούς λειτουργίας. Θα είναι κατασκευής από χαλυβδοέλασμα DKP και προστασίας ΙΡ54. 

 Τους συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

 Τα όργανα διακοπής (βάνες, αντεπίστροφες βαλβίδες κ.λπ.), και λειτουργίας (πιεσοστάτες, μα-

νόμετρο κ.λπ.). 

2.4.3 Από τις δύο αντλίες η μία θα λειτουργεί και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας και η άλλη

θα είναι σε εφεδρεία. Ειδική διάταξη ελέγχου θα θέτει εκ περιτροπής και αυτόματα τις αντλίες σε λει-

τουργία. Η σύνδεση των σωλήνων του υδροδοτικού δικτύου με τους συλλέκτες θα γίνει μέσω φλαν-

τζών και ελαστικών συνδέσμων. 

Οι αντλίες θα είναι οριζόντιες μίας ή δύο βαθμίδων, όπως απαιτείται για την επίτευξη των καθοριζο-

μένων παροχών και μανομετρικών υψών και θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλες για κυκλο-

φορία νερού θερμοκρασίας 5 ÷ 50οC. 

2.4.4 Οι αντλίες θα φέρουν κέλυφος από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο (GG22), με τα αναγκαιούντα οδηγά πτε-

ρύγια εφ' όσον απαιτούνται, πτερωτή από φωσφορούχο ορείχαλκο, άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα,

ελαστικό σύνδεσμο για την απ' ευθείας σύνδεση κινητήρα - αντλίας, στυπιοθλίπτες ρυθμιζόμενους,

κρουνό εξαερισμού, τυχόν αναγκαιούντα συστήματα λιπάνσεως και σιδηρά βάση εδράσεως του συ-

γκροτήματος αντλία - κινητήρα. 

Οι χαρακτηριστικές των αντλιών θα εκλεγούν κατάλληλα, ώστε αφ' ενός να μην εμφανίζουν στην πε-

ριοχή λειτουργίας τους ανώμαλες μεταβολές (αύξηση του μανομετρικού ύψους με την παροχή), αφ'
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ετέρου δε οι χαρακτηριστικές να εμφανίζουν ομαλή κλίση περί το σημείο λειτουργίας. Οι συνδέσεις

των αντλιών προς το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι με φλάντζες, που θα συνοδεύονται από τις απαι-

τούμενες κατάλληλες πρόσθετες φλάντζες και παρεμβύσματα. 

2.4.5 Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών προβλέπονται στεγανοί (IP54), κατάλληλοι για λειτουργία σε δί-

κτυο 380V / 3Φ / 50Hz, βραχυκυκλωμένου δρομέα (διάταξη αστέρα). Οι ηλεκτροκινητήρες των

αντλιών θα φέρουν εσωτερική προστασία τυλίγματος με μεταλλικά ηλεκτρόδια, ανεξάρτητα των

προβλεπομένων θερμικών προστασίας κ.λπ. 

2.4.6 Κάθε αντλία συνοδεύεται από τα παρακάτω που περιλαμβάνονται στην τιμή τιμολογίου για το συ-

γκρότημα: 

 Κοχλίες αγκυρώσεως της σιδηράς βάσεως επί της βάσεως από μπετόν. 

 Δύο (2) πλήρεις σειρές ανταλλακτικών παρεμβυσμάτων και στυπιοθλιπτών. 

 Πλήρη εφεδρική πτερωτή εφόσον είναι προέλευσης εξωτερικού. 

2.5 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

2.5.1 Όπου καθορίζεται από την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, θα εγκατασταθεί αυτόματο δηζελοκίνη-

το πυροσβεστικό συγκρότημα με ονομαστική παροχή και πίεση όπως εκεί προδιαγράφονται. Το συ-

γκρότημα θα είναι συναρμολογημένο σε σιδηρά βάση και πλήρες, με τον τους συλλέκτες, τα όργανα,

κ.λπ., έτοιμο για σύνδεση με το πυροσβεστικό δίκτυο. 

2.5.2 Το συγκρότημα θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: 

 Μία (1) δηζελοκίνητη αντλία, με τις τεχνικές προδιαγραφές, που αναφέρονται παρακάτω. 

 Ένα (1) πιεστικό δοχείο μεμβράνης από ελαστικό (καουτσούκ), ειδικού για πόσιμο νερό, που θα

φέρει στη γραμμή εισόδου φίλτρο, και κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη. 

 Τους συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης. 

 Τα όργανα διακοπής (βάνες, αντεπίστροφες βαλβίδες κ.λπ.), και λειτουργίας (πιεσοστάτες, μα-

νόμετρο κ.λπ.). 

 Ποδοβαλβίδα (κλαπέ) και φίλτρο θαλάσσης στη γραμμή αναρρόφησης. 

2.5.3 Η αντλία θα είναι μίας ή περισσοτέρων βαθμίδων, όπως απαιτείται για την επίτευξη της καθοριζο-

μένης παροχής και μανομετρικού ύψους και θα είναι αθόρυβης λειτουργίας, κατάλληλη για κυκλοφο-

ρία νερού θαλάσσης. 

Η αντλία θα είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα με ελαστικό σύνδεσμο για την απ' ευθείας

σύνδεση πετρελαιοκινητήρα - αντλίας, στυπιοθλίπτες ρυθμιζόμενους, κρουνό εξαερισμού, τυχόν

αναγκαιούντα συστήματα λιπάνσεως και σιδηρά βάση εδράσεως του συγκροτήματος αντλίας - πε-

τρελαιοκινητήρα. 

Οι χαρακτηριστικές της αντλίας θα εκλεγούν κατάλληλα, ώστε αφ' ενός να μην εμφανίζουν στην πε-

ριοχή λειτουργίας τους ανώμαλες μεταβολές (αύξηση του μανομετρικού ύψους με την παροχή), αφ'

ετέρου δε οι χαρακτηριστικές να εμφανίζουν ομαλή κλίση περί το σημείο λειτουργίας. 
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Οι συνδέσεις των αντλιών προς το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι με φλάντζες, που θα συνοδεύονται

από τις απαιτούμενες κατάλληλες πρόσθετες φλάντζες και παρεμβύσματα. 

3.5.4 Η Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (πετρελαιοκινητήρας) για την κίνηση της αντλίας θα είναι Ευρω-

παϊκής προέλευσης, ικανή για απ' ευθείας εκκίνηση σε θερμοκρασία χώρου 5οC και θα είναι φυσι-

κής εισπνοής ή με προσυμπίεση αέρα, αερόψυκτη. 

Θα πρέπει να αποδίδει την πλήρη ισχύ σε 15 sec από την εντολή εκκίνησης και ικανή για συνεχή

λειτουργία με το μέγιστο φορτίο επί 6 ώρες. 

Θα είναι εξοπλισμένη με τα παρακάτω: 

 Ρυθμιστή ταχύτητας 5% σε οποιοδήποτε φορτίο. 

 Ταχύμετρο και ωρομετρητή. 

 Λυόμενο σύνδεσμο για απ' ευθείας σύνδεση με την αντλία. 

 Αερόψυκτο εναλλάκτη με διπλούς ιμάντες. 

 Φίλτρο αέρα. 

 Σύστημα απαγωγής καπναερίων. 

 Δοχείο καυσίμου με χωρητικότητα για συνεχή λειτουργία 6 ωρών. 

 Ηλεκτρικό εκκινητή με συσσωρευτές (24V) ικανούς για 6 κύκλους εκκίνησης των 15 sec. 

3.5.6 Ο φορτιστής του συσσωρευτού θα είναι αυτόματος και θα παρέχει σταθερή τάση για να διατηρεί

τους συσσωρευτές πλήρως φορτισμένους και να τροφοδοτεί τα κυκλώματα ελέγχου. Ένας χειροκί-

νητος διακόπτης θα προβλέπεται για την ταχεία φόρτιση. Ο φορτιστής θα προστατεύεται έναντι

υπερφορτίσεως και θα είναι ικανός να ξαναφορτίσει τον συσσωρευτή σε διάστημα όχι μεγαλύτερο

του 24ώρου. 

3.5.7 Επίσης, θα φέρει πίνακα αυτοματισμών ελέγχου και λειτουργίας με ελάχιστη προστασία ΙΡ54. Αυτός

θα περιλαμβάνει όλο τον αυτοματισμό για την ασφαλή εκκίνηση, λειτουργία και διακοπή. 

Αργοστόλι, 31 Ιανουαρίου 2017
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο συντάκτης Η Αναπ. Προϊστ. Τ.Σ.Ε. Ο Αναπλ. Προϊστ. Δ.Τ.Ε.

Αγγ. Τσιστέλης Διονυσία Κακονύκτη Νικόλαος Ανδρεάτος
μηχανολόγος μηχανικός πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η σύνταξη του παρόντος έγινε με υπόβαθρο το αντίστοιχο τεύχος της μελέτης «Λιμάνι Ιθάκης» που είχε

εγκριθεί με την υπ’ αρ. 72/2010 απόφαση της ΝΕΥΔΕ της πρώην Ν.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
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