



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 44/07-11-2017 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 836-44/07-11-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκ νέου έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 387.887,89 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΕΠ522, Κ.Ε.2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 07 - 11 - 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας (Αλυκές Ποταμού), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 94570/86/03-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
6. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά την έναρξη της συζήτησης του εκτός ημερησίας διάταξης 12ου θέματος, προσήλθε το τακτικό μέλος κα Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα εκτός ημερησίας διάταξης:

Ε.Η.Δ. Θέμα 12ο: Εκ νέου έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 387.887,89 €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης: ΠΔΕ ΣΑΕΠ522, Κ.Ε.2016ΕΠ52200000, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του αναπληρωτή Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Νικολάου Ανδρεάτου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4482/17 (ΦΕΚ-102/Α'/25-7-17) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 («Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016»).
3. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ-87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
4. Το Π.Δ. 147/10 (ΦΕΚ-240/Α'/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών», όπως ισχύει σήμερα.
5. Το υπ' αρ. 125155/17-1-2007 έγγραφο Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (γενικό έγγραφο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων).
6. Το υπ' αρ. 197816/9-5-2012 έγγραφο ΥΠΕΚΑ / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (γενικό έγγραφο για έργα συντήρησης σε υφιστάμενα οδικά δίκτυα).
7. Το υπ' αρ. 27535/10605/6-6-2012 έγγραφο Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών Π.Ι.Ν. (γενικό έγγραφο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων).
8. Την υπ αρ 257-26/2016 (ΑΔΑ: ΩΘ2Δ7ΛΕ-ΤΥΕ) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 14η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Κατανομής Υποέργων Περιφερειακών Ενοτήτων.
9. Την υπ αρ 39-6/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΑ37ΛΕ-Ε3Ε) απόφαση του Π.Σ. της Π.Ι.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικ. Έτους 2017 Π.Ι.Ν.
10. Την υπ' αρ. 45247/18460/2-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΟΔ27ΛΕ-Ν09) απόφαση Π.Ι.Ν. περί Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμού υπολόγου έργου ΣΑΕΠ 522 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000.
11. Το υπ' αρ. 134474/15-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας.
12. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ/Φ09-ε/2525/23-6-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτ. Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας.

13. Το υπ' αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΕΦ/222239/143887/1241/19-6-2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας.
14. Το υπ' αρ. 59353/14044/23-8-17 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Κεφαλληνίας, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
15. Την υπ' αρ. 50120/11936/31-7-2017 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», Π/Υ 387.887,89 €.
16. Τις διατάξεις του Ν. 4482/17 (ΦΕΚ-102/Α'/25-7-17) «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 («Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016»), σύμφωνα με το οποίο από 25-7-17 οι ανοικτές διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών που διενεργούνται από το σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης θα γίνονται με ηλεκτρονική διαδικασία.

Αποφασίζουμε

Την εκ νέου έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου **«Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας»**, προϋπολογισμού 387.887,89 €, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία μας, με βάση τις παρούσες τεχνικές συνθήκες, τους νόμους Ν. 4412/16 και 4482/17 και τις σχετικές με αυτούς αποφάσεις, οδηγίες και εγκυκλίους.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος

Εσωτ. Διανομή 1. Δ.Τ.Ε. 2. Τ.Σ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει εκ νέου τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «**ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ**», προϋπολογισμού 387.887,89 €, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ, όπως αυτά συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας, με βάση τις παρούσες τεχνικές συνθήκες, τους νόμους Ν. 4412/16 και 4482/17 και τις σχετικές με αυτούς αποφάσεις, οδηγίες και εγκυκλίου.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 836-44/07-11-2017

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Στραβοράβδης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος

Σταύρος Γρηγόρης

Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη

Σουσσάνα Πεφάνη

Γεώργιος Τσιλιμιδός

Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής