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TH  
 
 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η επισκευή του κτιρίου του ∆ιοικητηρίου που 

στεγάζεται η Π.Ε. Κεφ/νίας από τους σεισµούς που έγιναν την 26η/01/2014 και 

3η/02/2014.  

Αναλυτικότερα προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

 

Α)  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙOY 

Το κτίριο για το οποία συντάσσεται η µελέτη επισκευής αποτελεί µία οικοδοµή 

τριών επιπέδων συνολικής επιφανείας 2.027.1  µ2 (ισόγειο 613,76 µ2, 1ος 

όροφος 753,44 µ2, 2ος όροφος659,90) και βρίσκεται εντός  Ο.Τ. 80 το εµβαδόν 

του οποίου είναι 3921µ2, στη θέση «Παναγή Βαλλιάνου» , εντός σχεδίου 

Αργοστολίου, Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.. 

 

Β)  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

Το κτίσµα κατασκευάστηκε και αποπερατώθηκε πλήρως περίπου το 1957. 

 

Γ)  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

Την µελέτη επισκευής συνοδεύουν τα εξής τεύχη και σχέδια: 

α) τοπογραφικό διάγραµµα γηπέδου εις διπλούν 

β) σχέδιο κάτοψης ισογείου, 1ου ορόφου και 2ου ορόφου εις διπλούν. 

 

 ∆)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ 

Ο φέρων οργανισµός του κτιρίου αποτελείται από πλαισιωτό φορέα από οπλισµένο 

σκυρόδεµα. Οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασµένες από οπτοπλινθοδοµή. 

 

Ε)  ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Για την αποκατάσταση των ρηγµατώσεων στις τοιχοποιίες πλήρωσης, 

χρησιµοποιούνται έτοιµα επισκευαστικά τσιµεντοκονιάµατα ενός συστατικού, 

ινοπλισµένα µε τροποποιηµένα πολυµερή.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ 

     ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 141.300,00 € (µε ΦΠΑ) 
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ΣΤ)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ: 

Από το σεισµό της 26ης Ιανουαρίου, διαπιστώθηκε ότι προκλήθηκε πληθώρα 

οριζόντιων και κατακόρυφων ρηγµατώσεων  πλάτους εως 3mm στις εξωτερικές και 

εσωτερικές τοιχοποιίες πλήρωσης, κυρίως στα σηµεία επαφής µε το φέροντα 

οργανισµό (υποστηλώµατα, δοκούς). Βλάβες στον φέροντα σκελετό του κτιρίου δεν 

διαπιστώθηκαν, τουλάχιστον από µακροσκοπική εξέταση. 

ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΩΝ – ΕΡΜΗΝΕΙΑ: 

 Οι διαπιστωθείσες βλάβες στις τοιχοποιίες εκτιµάται ότι οφείλονται στον ελαστικό 

πλαισιωτό φορέα από οπλισµένο σκυρόδεµα αλλά και την κακότεχνη πάκτωση των 

τοιχοποιών (σφηνώµατα) στα πλαίσια (υποστηλώµατα και δοκούς), όπως και στα 

λούκια διέλευσης καλωδίων, τα οποία εξασθένησαν την τοιχοποιία τοπικά. 

 

Ζ)  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι προτεινόµενες επεµβάσεις για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών στο 

κτίριο  έχουν ως εξής: 

α) Αποκατάσταση µεµονωµένων ρηγµατώσεων εύρους έως 3mm ή αποκόλληση 

τοιχοποιίας από το περιβάλλον πλαίσιο σκυροδέµατος  

Τα στάδια της εργασίας αυτής θα έχουν ως εξής:  

• Καθαιρούνται τα επιχρίσµατα της τοιχοποιίας σε πλάτος 30 cm εκατέρωθεν 

της ρωγµής, προσεκτικά µε ελαφρά ηλεκτροπνευµατική σφύρα, ώστε να µην 

προκληθεί αποσταθεροποίηση της τοιχοποιίας 

• Καθαρίζονται τα υπολείµµατα των επιχρισµάτων µε συρµατόβουρτσα και 

πένονται από τη σκόνη µε νερό υπό πίεση. 

• Τοποθετείται το ενισχυτικό πλέγµα , το οποίο είναι µεταλλικό γαλβανισµένο 

για εσωτερικούς τοίχους και από PE για την εξωτερική πλευρά, και 

στερεώνεται εκατέρωθεν της ρωγµής µε κονίαµα ή και υλώσεις τοπικά. Σε 

πολλές περιπτώσεις διαµπερών ρωγµών θα ντυθούν και οι δύο πλευρές. 

• ∆ιαβρέχεται µέχρι κορεσµού η επιφάνεια του σκυροδέµατος ή και της 

τοιχοποιίας χωρίς να παραµένει επιφανειακά νερό 

• Αποκαθίστανται τα επιχρίσµατα µε ισχυρό επισκευαστικό κονίαµα και  µε 

τελική στρώση οµογενοποιείται η επιφάνεια του τοίχου. 

• Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση µε Χρωµατισµούς των τοίχων εσωτερικά και 

εξωτερικά του κτιρίου. 

β) Ανακατασκευή τοιχοποιίας η οποία παρουσιάζει βλάβες (πλήρη αποσύνθεση ή 

απόκλιση από την κατακόρυφο), που δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί. 
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γ) Κατασκευή µόνωσης στην πλάκα του κτιρίου η οποία θα έχει πάχος περίπου 12cm 

και θα αποτελείται από ελαφροµπετόν µε σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης 

επικαλυµµένο µε πατητό ειδικό τσιµεντοκονίαµα τύπου θερµοπρόσοψης 

οπλισµένο µε πλέγµα από PE. Θα διατηρηθούν ή θα ξαναδηµιουργηθούν οι 

κλίσεις της πλάκας και θα δηµιουργηθεί περιµετρική αύλακα που θα οδηγεί τα 

όµβρια στα υπάρχοντα κατακόρυφα λούκια. Η πλάκα θα επιτρέπεται να είναι 

περιστασιακά βατή και θα απαγορεύεται η µεταφορά φορτίων. Η αναµενόµενη 

επιπλέον φόρτιση της πλάκας δεν θα ξεπερνά τα 360Nt/m2, συνολικά περίπου 

250kNt, που δεν αναµένεται να καταπονεί ιδιαίτερα το σκελετό του κτιρίου. 

δ) Ανακατασκευή του αρµού στεγάνωσης ανάµεσα στο παλιό και νέο τµήµα του 

κτιρίου, η οποία έχει τοπικά καταστραφεί µε αποτέλεσµα την εισροή υδάτων. 

ε ) Βαφές όλων των επιφανειών εσωτερικά και εξωτερικά µε πλαστικά ή ακρυλικά 

χρώµατα αντίστοιχα, τα οποία θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

στ) Αλλαγή κουφωµάτων-υαλοπινάκων στα τµήµατα εκείνα του κτιρίου , τα οποία 

έχουν υποστεί φθορά από την πολυκαιρία και δεν έχουν καµία ενεργειακή 

απόδοση, συγκριτικά µε αυτά που υπάρχουν στο υπόλοιπο κτίριο. 

∆εν προβλέπονται επισκευές του φέροντα οργανισµού του κτιρίου, ο οποίος δε 

φαίνεται να έχει επηρεαστεί. 

 

 
 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Αργοστόλι, 14/11/2017 

 

 

Άγγ. Τσιτσέλης 

Μηχ/γος Μηχ/κός 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
για το Τ.∆.Π. 

Αργοστόλι, 14/11/2017 
Η αν/τρια Προϊσταµένη 

Τ.∆.Π. 
 
 

Αγγ. Κοκκολιάδη 
Πολ/κός Μηχ/κός 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Αργοστόλι, 14/11/2017 

Ο αν/της Προϊστάµενος ∆.Τ.Ε. 
 
 
 

Νικόλαος Ανδρεάτος 
Πολ/κός Μηχ/κός 
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