
 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 

Προϊσταμένη Αρχή: 
Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας

(κατά περίπτωση)

Διευθύνουσα Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Πιστώσεις έργου: 

ΕΡΓΟ:

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: αρ. 52109/21228 /23-6-2017 (ΑΔΑ: 6Ω957ΛΕ-ΥΡΗ)

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-022 τροπ. 0 της 7-7-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΝΛ4653Ο7-91Β)

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ" Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 33-5/5-3-2016 (Α∆Α: 61Ρ∆7ΛΕ-Ο91)

Έγκριση Τ.Δ. 97371/23092/13-11-2017

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΙΘΑΚΗΣ"

Νοέμβριος 2017

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

 «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» 

Π/Υ 1.000.000,00 €

Π/Υ

234-24/26-11-2016 (Α∆Α: 7ΚΝΕ7ΛΕ-ΛΕΠ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Α/α Αριθμός άρθρου Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρ. 

τιμολ.

Άρθρο 

αναθεώρησης
Μονάδα

Συνολική 

ποσότητα

Τιμή 

μονάδας
Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ A: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 1 / B-16A

Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο 

γαλβανισμένο συρματόπλεγμα (με ξεσχάρωμα του 

πρανούς)

50%OΔO-2311 

+50%OΔO-2312
m2 2.600,00 68,33 177.658,00

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 2 / Β-17
Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα  (με ξεσχάρωμα 

του πρανούς)

50%OΔO-2311 

+50%OΔO-2312
m2 8.500,00 39,83 338.555,00

Ν
Ε

Τ

O
IK ΣΧΕΤ 3 / Ε-4.1

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων (τοποθέτηση ως 

αντίβαρο σε ελεύθερο πλέγμα)
ΟΔΟ-2653 m 400,00 11,09 4.436,00

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 4 / Β-23.1

Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους 

Φ25 B500C (γαλβανισμένα, με οποιοδήποτε μέσο και 

εξοπλισμό)

ΥΔΡ-7025 m 3.500,00 19,58 68.530,00

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 5 / Β-23.2

Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 300 kN με ράβδους 

Φ28 B500C (γαλβανισμένα, με οποιοδήποτε μέσο και 

εξοπλισμό)

ΥΔΡ-7025 m 70,00 21,89 1.532,30

590.711,30

Τύπος 

τιμολ.

ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Έργα < 1,50 εκ.

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ"
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1 590.711,30
2 18% x [1] = 106.328,03
3 [1] + [2] = 697.039,33
4 15% x [3] = 104.555,90
5 [3] + [4] = 801.595,23
6 0,6058% 4.856,38
7 [5] + [6] = 806.451,61
8 24% x [7] = 193.548,39
9 [7] + [8] = 1.000.000,00

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017 Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017
Οι συντάξας μηχανικός Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Ανδρεάτος Νικόλαος Διονυσία Κακονύκτη 
πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος
πολιτικός μηχανικός

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.) 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Σ3 (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)
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