
              

                          

   ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΟ:    

   Περιφέρεια Ιονίων Νήσων     

   Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας      

         

  Προϊσταμένη Αρχή:     
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   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας 
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         Π/Υ = 1.000.000,00 €     
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   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων   ΤΕΧΝ. ΠΕΡ.     

   Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων         

                

   Πιστώσεις έργου:      
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &   
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)  

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ" 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)   
  Π/Υ = 1.000.000,00 € 
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την εκδήλωση του σεισμικού γεγονότος στις 17 Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα, παρατηρήθηκαν 

στην Ιθάκη αστοχίες, βλάβες και προβλήματα στις υποδομές, σχετικές με καταπτώσεις βραχωδών υλικών 

και βραχοτεμάχων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι καταπτώσεις αντιμετωπίστηκαν άμεσα (στα πλαίσια 

εκτέλεσης εργασιών πολιτικής προστασίας) και αποκαταστάθηκαν προσωρινά οι δυσλειτουργίες των 

υποδομών, χωρίς όμως να έχει επιλυθεί το εγγενές πρόβλημα που είναι η αστάθεια βραχοτεμάχων από 

τα βραχώδη κατακερματισμένα τεχνητά πρανή των οδών, τα οποία και επιβαρύνθηκαν μετά από τα 

συνεχή σεισμικά αλλά και πλημμυρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, με τελευταίο σοβαρό συμβάν 

αυτό του πρόσφατου σεισμού της Λευκάδας. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε μικρό ή μεγάλο 

συμβάν (μικροί σεισμοί ή μετασεισμοί ή μεγάλοι σεισμοί) που ακολουθεί, δρα αθροιστικά στο ήδη 

επιβαρυμένο παρελθόν της κατακερματισμέμης ασβεστολιθικής βραχόμαζας, η οποία ως επί το πλείστον 

συνθέτει τα τεχνικά πρανή των επαρχιακών οδών της Ιθάκης.  

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται αστοχίες - ζημιές και προβλήματα, που προέκυψαν μετά την 

εκδήλωση του σεισμικού γεγονότος (17-11-2015), καθώς και τρόποι αντιμετώπισης και αποκατάστασης 

αυτών των ζημιών. Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, ουσιαστικά αποτελούν 

χρόνια "κρυφά" προβλήματα τα οποία έτυχε να επιβαρυνθούν και να εμφανιστούν κατά τον σεισμό και 

ότι με τα έργα που προτείνονται στη παρούσα μελέτη, θα αποκατασταθεί η ασφάλεια στα τεχνητά πρανή 

του επαρχιακού οδικού δικτύου, στις θέσεις των οδικών τμημάτων στις οποίες θα εγκατασταθούν τα 

μέτρα βραχοπροστασίας.  

Το έργο θα κατασκευαστεί επί σε επιλεγμένες θέσεις στα κάτωθι τμήματα επαρχιακών οδών:  

 Επαρχιακή οδός 50,  τμήμα Πιασετός - Μπροσαετός  

 Επαρχιακή οδός 46, τμήμα Μπροσαετός - Σταυρός  

Τα προβλήματα και οι ειδικότερες παρεμβάσεις του έργου θα είναι οι εξής:  

Έργο: «Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης»  

α/α 
Οδικό τμήμα 

παρέμβασης 

Κυρίαρχη αστοχία  

και πρόβλημα  

Περιγραφή κύριου αντικειμένου  

απαιτούμενου έργου 

α. 

Επαρχιακός 

δρόμος 50 

Πισαετός - 

Μπροσαετός  

Ετοιμόρροποι βράχοι 

και καταπτώσεις 

υλικών από τα πρανή 

της οδού. 

Έργα βραχοπροστασίας σε επιλεγμένες θέσεις στα 

τεχνητά πρανή της οδού: ειδικότερα ξεσκάρωμα 

τεχνητού πρανούς και τοποθέτηση ελεύθερου και 

κατά θέσεις πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος.  
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β. 

Επαρχιακός 

δρόμος 46 

Μπροσαετός - 

Σταυρός 

Ετοιμόρροποι βράχοι 

και καταπτώσεις 

υλικών από τα πρανή 

της οδού. 

Έργα βραχοπροστασίας σε επιλεγμένες θέσεις στα 

τεχνητά πρανή της οδού: ειδικότερα ξεσκάρωμα 

τεχνητού πρανούς και τοποθέτηση ελεύθερου και 

κατά θέσεις πλήρως αγκυρούμενου πλέγματος.  

Συνημμένα προσαρτάται απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ σε κλίμακα 1:50000 με την επισήμανση των οδικών 

αξόνων παρέμβασης. Oι ειδικότερες θέσεις παρέμβασης θα επιλεγούν επί τόπου κατά την εκτέλεση του 

έργου, με κριτήριο προτεραιότητας την εκτίμηση της επικινδυνότητας που θα παρουσιάζουν τα βραχώδη 

πρανή.  

Ειδικότερα προβλέπονται οι κάτωθι παρεμβάσεις για τα τμήματα (α) και (β):  

Για τις εργασίες βραχοπροστασίας οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι σε γενικές γραμμές 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) οι ακόλουθες:  

 Προετοιμασία του εργοταξίου (επισήμανση, περίφραξη, εσωτερική και εξωτερική σήμανση κ.λπ.).  

 Επιλογή σε συνεργασία με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον μελετητή του αναδόχου των 

ειδικότερων θέσεων στις οποίες θα γίνουν οι εργασίες επενδύσεις των πρανών με ελεύθερα ή 

πλήρως ακυρούμενα πλέγματα.  

 Τοπογραφική αποτύπωση της επιφάνειας του πρανούς που πρόκειται να επενδυθεί.  

 Ξεσχάρωμα των τεχνητών πρανών στις επιλεγμένες θέσεις (δηλαδή καθάρισμα από εμφανώς 

ετοιμόρροπα βραχοτεμάχη κ.λπ.).  

 Γεωτεχνικές έρευνες (δηλαδή δοκιμές εξόλκευσης) για την επαλήθευση της ελάχιστης τάσης 

συνάφειας 300 ΚΝ/m2 και σύνταξη μελετών εφαρμογής. Η σύνταξη των μελετών εφαρμογής 

απαιτείται σε περιπτώσεις, που ο έλεγχος της ελάχιστης τάσης συνάφειας προκύψει μικρότερος 

των 300 ΚΝ/m2, οπότε απαιτείται ειδικότερος έλεγχος και ενδεχομένως τροποποίηση των 

προτεινόμενων από τα σχέδια μηκών αγκυρίων. Ο ελάχιστος αριθμός των δοκιμών εξόλκευσης θα 

είναι τρεις σε κάθε θέση επιλεγμένους βραχώδους πρανούς προς επένδυση.  

 Διάτρηση αγκυρίων, με οποιοδήποτε τρόπο (είτε διά χειρός από σταθερό δάπεδο εργασίας, είτε με 

εναερίτες, είτε με διατρητικό φορείο κ.α.  

 Τοποθέτηση ελευθέρων ή πλήρως αγκυρούμενων πλεγμάτων, με ανάρτηση από την κορυφή του 

πρανούς και ανάπτυξή τους κατά την κεκλιμένη επιφάνεια του πρανούς.  

 Ολοκλήρωση τοποθέτησης αγκυρίων με εφαρμογή μεταλλικών πλακών στην κορυφή (λαπάτσες) 

ή άλλου ανάλογου συστήματος.  

 Τοπογραφική αποτύπωση της επιφάνειας του πρανούς που επενδύθηκε τελικώς.  

Συνημμένα προσαρτώνται σχετικά τυπικά σχέδια - σκαριφήματα των παρεμβάσεων με δύο 

προβλεπόμενες εναλλακτικές λύσεις για το ελεύθερο πλέγμα και  μία για το πλήρως αγκυρούμενο 

συρματόπλεγμα αντίστοιχα.  

Ειδικότερα, το πλήρως αγκυρούμενο συρματόπλεγμα επένδυσης βραχώδους πρανούς ορύγματος, θα 

αγκυρώνεται σε κάνναβο προκειμένου να συγκρατεί στις θέσεις τους τα βραχοτεμάχια που χαλαρώνουν 

κατά την έκθεσή τους στις περιβαλλοντικές δράσεις. Θα αποτελείται από α) συρματόπλεγμα από χάλυβα 

εφελκυστικής αντοχής 350-550 N/mm2 (EN 10223-3:2013), πάχους d=3 mm, διπλής πλέξης, διαστάσεων 
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βρόχου 8x10 cm, με τους συνδετήρες σύνδεσης των φύλλων μεταξύ τους, αγκυρωμένο σε κάνναβο και β) 

συρματόσχοινα τάνυσης οριζόντια και κάθετα για την ενίσχυση του συρματοπλέγματος, γαλβανισμένα 

με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2, διαμέτρου 8 mm 

και αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 1700 Ν/mm2, πλεγμένα στους βρόχους του πλέγματος κατά την 

παραγωγική του διαδικασία. Όλα υλικά θα είναι βιομηχανικής προέλευσης και θα προέρχονται από 

πιστοποιημένους οίκους.  

Το ελεύθερο πλέγμα θα αγκυρώνεται σε κάνναβο στην κορυφή σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια,  

προκειμένου να συγκρατεί στις θέσεις τους τα βραχοτεμάχια που χαλαρώνουν κατά την έκθεσή τους στις 

περιβαλλοντικές δράσεις. Στον πόδα, ανάλογα με την περίπτωση, είτε θα αγκυρώνεται με σειρά 

αγκυρίων σύμφωνα με τα πρότυπα σχέδια είτε θα φέρει ως αντίβαρο γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα. Θα 

αποτελείται από α) συρματόπλεγμα από χάλυβα εφελκυστικής αντοχής 350-550 N/mm2 (EN 10223-

3:2013), πάχους d=3 mm, διπλής πλέξης, διαστάσεων βρόχου 8x10 cm, με τους συνδετήρες σύνδεσης 

των φύλλων μεταξύ τους, αγκυρωμένο σε κάνναβο και β) συρματόσχοινα τάνυσης οριζόντια και κάθετα 

για την ενίσχυση του συρματοπλέγματος, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 

95%Zn - 5%Al) κατά ΕΛΟΤ EN 10264-2, διαμέτρου 8 mm και αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 1700 

Ν/mm2, πλεγμένα στους βρόχους του πλέγματος κατά την παραγωγική του διαδικασία. Όλα υλικά θα 

είναι βιομηχανικής προέλευσης και θα προέρχονται από πιστοποιημένους οίκους.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι εν λόγω εργασίες δεν επηρεάζουν αρνητικά το περιβάλλον. Μετά το πέρας των εργασιών ο ευρύτερος 

χώρος του έργου πρέπει να αποδοθεί καθαρός χωρίς απορρίμματα και χωρίς εναπομείναντα προϊόντα 

εκσκαφών ή άλλα δομικά υλικά ή αντικείμενα που θα καταστούν σε αχρηστία ή θα περισσέψουν ή δεν 

θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών (π.χ. αδρανή, τσιμέντα, ξύλα, σίδερα κ.λπ.).  

Για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του Έργου ισχύουν τα αναφερόμενα στις ισχύουσες ελληνικές 

τεχνικές προδιαγραφές κι αν δεν υπάρχουν στις διεθνείς.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για το παρόν Έργο ισχύ έχουν οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:  

 Οι ισχύουσες ΕΤΕΠ.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στα άρθρα της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων - 

ΤΣΥ έργων οδοποιίας, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. Δ17α/01/93/ΦΝ437/1.10.04 απόφαση 

ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ-1556/Β΄/18.10.04), στα πλαίσια έγκρισης των ενιαίων τιμολογίων, όπως 

ισχύουν.  

 Τα αναφερόμενα στο συμβατικό Τιμολόγιο Εργασιών.  

 Οι ισχύουσες ΟΜΟΕ.  

 Ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ) και ο Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου 

Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ).  

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ-1997, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 

Δ14/19164/28-3-1997 (ΦΕΚ-315/Β’/17-4-1997) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει.  

 Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων ΚΤΧ-2008, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Δ14/92330/1-7-

2008 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ-1416/Β’/17-7-2008 και ΦΕΚ-2113/Β’/13-10-

2008).  
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 ΟΙ προδιαγραφές DIN, ΕΛΟΤ - ΕΝ.  

 Κάθε προδιαγραφή, εγχώρια ή διεθνή, που με βάση τους κανόνες της κοινής τεχνικής πείρας έχει 

εφαρμογή στο παρόν Έργο.  

Οι εργασίες θα γίνουν και σύμφωνα και με τους όρους των συναρμόδιων υπηρεσιών (υπηρεσίες 

Υπουργείου Πολιτισμού, Διεύθυνσης Δασών, υπηρεσίες Περιβάλλοντος).  

Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του Έργου θα γίνει ηλεκτρονικά κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 37 («Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016») του Ν. 4482/17 (ΦΕΚ-102/Α’/25-7-17). Η 

εκτέλεση του έργου θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α’/8-8-16) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)». 

O προϋπολογισμός των εργασιών έγινε με βάση τα ισχύοντα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών και 

μαζί με το εργολαβικό όφελος, απρόβλεπτα, απολογιστικά, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

ανέρχεται σε 1.000.000,00 €. Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 022 Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006.  

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Αργοστόλι, 13 / 11 / 2017 Αργοστόλι, 13 / 11 / 2017 

Αργοστόλι, 13 / 11 / 2017 Ο Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 

   

   

   

Νικόλαος Ανδρεάτος Διονυσία Κακονύκτη Νικόλαος Ανδρεάτος 

πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός πολιτικός μηχανικός 

   

   

   

Λάμπρος Νικολάου   

Γεωλόγος   

   

   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
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