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ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & 

ΠΡΟΤΥΠΑ

Έγκριση Τ.Δ. 97371/23092/13-11-2017

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΙΘΑΚΗΣ"

Νοέμβριος 2017

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

 «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» 

Π/Υ 1.000.000,00 €

ΤΣΥ - ΤΠ&Π

234-24/26-11-2016 (Α∆Α: 7ΚΝΕ7ΛΕ-ΛΕΠ)

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: αρ. 52109/21228 /23-6-2017 (ΑΔΑ: 6Ω957ΛΕ-ΥΡΗ)

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-022 τροπ. 0 της 7-7-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΝΛ4653Ο7-91Β)

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ" Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006
Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 33-5/5-3-2016 (Α∆Α: 61Ρ∆7ΛΕ-Ο91)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Α/α Αριθμός άρθρου Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρ. 

τιμολ.

Άρθρο 

αναθεώρησης
Μονάδα

ΟΜΑΔΑ A: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 1 / B-16A

Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο 

γαλβανισμένο συρματόπλεγμα (με ξεσχάρωμα του 

πρανούς)

50%OΔO-2311 

+50%OΔO-2312
m2

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 2 / Β-17
Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα  (με ξεσχάρωμα 

του πρανούς)

50%OΔO-2311 

+50%OΔO-2312
m2

Ν
Ε

Τ

O
IK ΣΧΕΤ 3 / Ε-4.1

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων (τοποθέτηση ως 

αντίβαρο σε ελεύθερο πλέγμα)
ΟΔΟ-2653 m

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 4 / Β-23.1

Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους 

Φ25 B500C (γαλβανισμένα, με οποιοδήποτε μέσο και 

εξοπλισμό)

ΥΔΡ-7025 m

Ν
Ε

Τ

Ο
Δ

Ο

ΣΧΕΤ 5 / Β-23.2

Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 300 kN με ράβδους 

Φ28 B500C (γαλβανισμένα, με οποιοδήποτε μέσο και 

εξοπλισμό)

ΥΔΡ-7025 m

Για την ισχύ των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εγκύκλιοι και αποφάσεις: Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017

Οι συντάξας μηχανικός
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2012 → αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) 

Ανδρεάτος Νικόλαος

πολιτικός μηχανικός

ΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ"

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος 

τιμολ.

EN 10223-3:2013

ΕΛΟΤ EN 10264-2

EN 10223-3:2013

ΕΛΟΤ EN 10264-2

ΕΛΟΤ ΕΝ 10255

ΕΤΕΠ 12-03-03-04 ‘’Απλά αγκύρια υποστήριξης 

σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)’’

ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων"

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641

ΕΤΕΠ 12-03-03-04 ‘’Απλά αγκύρια υποστήριξης 

σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)’’

ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων"

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα", ΦΕΚ-

2221/Β'/30-7-2012
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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2013 →αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2014 → αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2014 → ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) Διονυσία Κακονύκτη

πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2016 → ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Νικόλαος Ανδρεάτος

πολιτικός μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Παρατήρηση: 

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων

λεβήτων.", ΦΕΚ-2828/Β'/21-10-2014

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009,

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009, Επίστρωση

προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο

υλικό. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες

πολυαιθυλενίου (HDPE).", ΦΕΚ-3068/Β'/2014

Απόφαση ΔΚΠ/οικ.1211/1-8-2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή

της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)",

ΦΕΚ-2524/Β'/2016

Σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) σε κάθε

περίπτωση αναφοράς των άρθρων του τιμολογίου εργασιών σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), η

υποχρεωτική ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, αντί αυτών θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι Προσωρινές

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) των παραρτημάτων της εν λόγω Εγκυκλίου. Κατά συνέπεια, εφόσον από τις

σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά ή τρόποι εργασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στα άρθρα του

τιμολογίου, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά της ΠΕΤΕΠ, χωρίς

διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών.

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με

θέμα: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-

08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΦΕΚ-2542/Β'/10-10-2013
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