
 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 

Προϊσταμένη Αρχή: 
Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. 

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας

(κατά περίπτωση)

Διευθύνουσα Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Πιστώσεις έργου: 

ΕΡΓΟ:

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: αρ. 52109/21228 /23-6-2017 (ΑΔΑ: 6Ω957ΛΕ-ΥΡΗ)

Έγκριση Τ.Δ. 97371/23092/13-11-2017

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ-022 τροπ. 0 της 7-7-2016 (ΑΔΑ: Ω4ΝΛ4653Ο7-91Β)

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

ΠΕ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ – ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ" Κ.Ε. 2015ΕΠ02200006

33-5/5-3-2016 (Α∆Α: 61Ρ∆7ΛΕ-Ο91)

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 

ΙΘΑΚΗΣ"

Νοέμβριος 2017

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

 «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ» 

Π/Υ 1.000.000,00 €

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

234-24/26-11-2016 (Α∆Α: 7ΚΝΕ7ΛΕ-ΛΕΠ)

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ
Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο γαλβανισμένο συρματόπλεγμα (με ξεσχάρωμα του πρανούς)
Σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης:

Εκτιμώμενο συνολικό μήκος ≈ 520,00 m

Εκτιμώμενο μέσο πλάτος εφαρμογής ≈ 5,00 m (κεκλιμένο ύψος πρανούς) 

Συνολική επιφάνεια ≈ 520,00 x 5,00 =

2.600,00 m2

Αγκύρια Φ25 πλήρως αγκυρούμενου γαλβανισμένου συρματοπλέγματος (από 1η λύση)
Άνω και κάτω παρειά

Από μια σειρά αγκυρίων L=2,00 m (μήκος αγκυρίων) στην άνω και στην κάτω παρειά του πλέγματος, τοποθετούμενα ανά 3,00 m μήκους περίπου: 

2 x ( 520,00 / 3,00 + 1 ) ≈ 349 αγκύρια

349 x 2,00 ≈ 698 m

Κάνναβος

Αγκύρια L=1,50 m (μήκος αγκυρίων) τοποθετούμενα σε κάνναβο 3 m x 3 m περίπου: 

2.600,00 / ( 3,00 x 3,00 ) ≈ 289 αγκύρια

289 x 1,50 ≈ 434 m

"ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ 

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ"

ΠΡOΜΕΤΡΗΣΗ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα (με ξεσχάρωμα του πρανούς)
Σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης: 

Εκτιμώμενο συνολικό μήκος ≈ 1.700,00 m

Με αντίβαρο στον πόδα του πρανούς ≈ 400,00 μμ

Εκτιμώμενο μέσο πλάτος εφαρμογής ≈ 5,00 m (κεκλιμένο ύψος πρανούς) 

Συνολική επιφάνεια 1.700,00 x 5,00 =

8.500,00 m2
Αντίβαρο σιδηροσωλήνα στο κάτω μέρος του πλέγματος

(στον πόδα του πρανούς) ≈ 400,00 μμ

Αγκύρια Φ25 ελευθέρου πλέγματος (από 2η λύση)
Μία σειρά αγκυρίων – γάντζων L=0,70 m (μήκος αγκυρίων) στην άνω παρειά του πλέγματος, τοποθετούμενα ανά 1,50 m μήκους περίπου: 

1 x ( 1.700,00 / 1,50 + 1 ) ≈ 1.135 αγκύρια

1.135 x 0,70 ≈ 795 m

Δύο σειρές αγκυρίων L=3,50 m (μήκος αγκυρίων) στην άνω πλευρά του πλέγματος, τοποθετούμενα ανά 3,00 m μήκους περίπου σε κάθε σειρά: 

2 x ( 1.700,00 / 3,00 + 1 ) ≈ 1.136 αγκύρια

1.136 x 3,50 ≈ 3.976 m

Αγκύρια Φ25 ελευθέρου πλέγματος (από 1η λύση) 
Μία σειρά αγκυρίων L=2,00 m (μήκος αγκυρίων) στην άνω παρειά του πλέγματος, τοποθετούμενα ανά 3,00 m μήκους περίπου: 

1 x ( 1.700,00 / 3,00 + 1 ) ≈ 568 αγκύρια

568 x 2,00 ≈ 1.136 m

Μία σειρά αγκυρίων L=2,00 m (μήκος αγκυρίων) στην κάτω παρειά του πλέγματος, τοποθετούμενα ανά 3,00 m μήκους περίπου: 

1 x ( 1.700,00 / 3,00 + 1 ) ≈ 568 αγκύρια

568 x 2,00 ≈ 1.136 m
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ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
Αγκύρια Φ25 συνολικά 

Σε αγκυρούμενο πλέγμα (1η λύση): 698 + 434 = 1.132 m

Σε ελεύθερο πλέγμα (2η λύση): 795 + 3.976 = 4.771 m

Σε ελεύθερο πλέγμα (1η λύση) : 1.136 + 1.136 = 2.272 m

Σύνολο (2η λύση) 1.132 + 4.771 = 5.903 m

Σύνολο (1η λύση): 1.132 + 2.272 = 3.404 m Σημ.: η 1η λύση εκτιμάται ως πιο ενδεδειγμένη 

στην παρόυσα φάση 

Συνολικό εκτιμώμενο μήκος απαιτούμενων αγκυρίων Φ25 → 3.404 m
στρογγυλοποίηση

3.500 m

Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Οι συντάξας μηχανικός Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Ανδρεάτος Νικόλαος

πολιτικός μηχανικός Διονυσία Κακονύκτη 

πολιτικός μηχανικός

Λάμπρος Νικολάου ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Γεωλόγος Αργοστόλι, 13 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Νικόλαος Ανδρεάτος

πολιτικός μηχανικός
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