
 

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ:
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας 

Προϊσταμένη Αρχή: 
Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν. 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας
(κατά περίπτωση)

Διευθύνουσα Υπηρεσία: 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Πιστώσεις έργου: 

ΕΡΓΟ:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071 
Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: Δ1/2254/5-8-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΙΘ1-6ΥΟ) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ \ Γ.Γ.Δ.Ε. \ Δ1 
Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 76-08/2017 → 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017

Έγκριση Τ.Δ. 92494/21806/30-10-2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & 

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Οκτώβριος 2017

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ 

ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ» 

Π/Υ 376.000,00 €

ΤΣΥ - ΤΠ&Π



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Α/α Αριθμός άρθρου Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρ. 

τιμολ.

Άρθρο 

αναθεώρησης
Μονάδα

ΟΜΑΔΑ A: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ
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Β-18.5
Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων / Φράκτης 

απορρόφησης ενεργείας  μέχρι 1000 kJ ύψους 4 m

30%ΟΔΟ-2312+ 

40%ΟΔΟ-2653+ 

30%ΟΔΟ-2311

m

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
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ΣΧΕΤ 1 / Β-23.1

Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους 

Φ25 B500C (γαλβανισμένα, με οποιοδήποτε μέσο και 

εξοπλισμό)

ΥΔΡ-7025 m

1
Για την ισχύ των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) έχουν εκδοθεί οι κάτωθι εγκύκλιοι και αποφάσεις: Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2017

Οι συντάξας μηχανικός
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2012 → αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/356/4-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) 

Ανδρεάτος Νικόλαος

πολιτικός μηχανικός

ΕΤΕΠ 12-03-03-04 ‘‘Απλά αγκύρια υποστήριξης 

σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)’’

ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων"

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα", ΦΕΚ-

2221/Β'/30-7-2012

Τύπος 

τιμολ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΤΕΠ 05-02-07-00 ‘‘Φράκτες Ανάσχεσης 

Βραχοπτώσεων’’

Ευρωπαϊκή Οδηγία ETAG 027 (2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 10025

EΛΟΤ EN ISO 1461

ΕΛΟΤ EN 10244-2

ΕΛΟΤ ΕΝ 10264-2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ 

ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ"

30-10-2017 ΤΣΥ - ΤΠ                                 2 / 3



ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30/2013 →αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/508/18-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ01-62Ψ) 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22/2014 → αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΜΞ21-27Κ) 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2017

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2014 → ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014 (ΑΔΑ: 667Ζ1-ΚΦ7) Διονυσία Κακονύκτη

πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2016 → ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) Νικόλαος Ανδρεάτος

πολιτικός μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Παρατήρηση: 

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με

θέμα: Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής «ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-

08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», ΦΕΚ-2542/Β'/10-10-2013

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί

οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων

λεβήτων.", ΦΕΚ-2828/Β'/21-10-2014

Απόφαση με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-1-2014 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με

θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009, Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών.

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009, Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009,

Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009, Επίστρωση

προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες

διαβαθμισμένο υλικό. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009, Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με

μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE).", ΦΕΚ-3068/Β'/2014

Απόφαση ΔΚΠ/οικ.1211/1-8-2016 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Αναστολή

της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)",

ΦΕΚ-2524/Β'/2016

Σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο 17/ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ4653ΟΞ-Θ2Π) σε κάθε

περίπτωση αναφοράς των άρθρων του τιμολογίου εργασιών σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), η

υποχρεωτική ισχύς των οποίων έχει ανασταλεί, αντί αυτών θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι Προσωρινές

Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) των παραρτημάτων της εν λόγω Εγκυκλίου. Κατά συνέπεια, εφόσον από

τις σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά ή τρόποι εργασίας σε σχέση με τα αναφερόμενα στα άρθρα

του τιμολογίου, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση της προσφοράς τα υλικά της ΠΕΤΕΠ, χωρίς

διαφοροποίηση των τιμών μονάδας των άρθρων αυτών.
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