
              

                          

   ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΕΡΓΟ:    

   Περιφέρεια Ιονίων Νήσων     

   Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας      

         

   Προϊσταμένη Αρχή:  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
   

   Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν.          

  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας  Π/Υ 376.000,00 €    

  (κατά περίπτωση)       

         ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ     

   Διευθύνουσα Υπηρεσία:          

   Διεύθυνση Τεχνικών Έργων        

   Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων         

                

   Πιστώσεις έργου:     

   Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Ενάριθμο έργο 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071    

   Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: Δ1/2254/5-8-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΙΘ1-6ΥΟ) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ \ Γ.Γ.Δ.Ε. \ Δ1    

   Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 76-08/2017 → 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017   

       

        

                

                

                

   ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ    

                

   ΕΡΓΟ:             

      

      

    

  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 

ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ» 
  

                

     ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ      

                

                

                

                

                

                

                

                

                

              

              

                

        Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.    

                

        Οκτώβριος 2017    

             Έγκριση Τ.Δ. 92494/21806/30-10-2017    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &   
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ.Τ.Ε.)  Π/Υ 376.000,00 € 
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)   
   

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Φράχτης ανάσχεσης βραχοπτώσεων, απορρόφησης ενεργείας 1000 KJ και ονομαστικού ύψους 4 m  

Από τη θέση 3-Κ13 ("Ποντικού Αυλάκι") μέχρι τη θέση 3-Κ12 ("Ακλεβούνι")  μήκος φράχτη περίπου 

170 m μετρημένο κατά προσέγγιση χαρτογραφικά (από χάρτη ΓΥΣ 1:5000). Ο φράχτης συνήθως δεν 

τοποθετείται μονοκόμματος, αλλά σε επιμέρους τμήματα, ανάλογα με τις τεχνικές προβλέψεις και 

προδιαγραφές του κατασκευαστή - προμηθευτή των φραχτών και το επιτόπου ιδιαίτερο 

γεωμορφολογικό ανάγλυφο του εδάφους.  

Αγκύρια φραχτών Φ25  

Για τις ανάγκες της προμέτρησης γίνονται οι εξής μη δεσμευτικές παραδοχές:  

 Ο φράχτης θα τοποθετηθεί σε τέσσερα επιμέρους τμήματα (κιτ), ένα τμήμα των 50 m και τρία 

τμήματα των 40 m.  

 Σε ορθοστάτη θα τοποθετηθούν 4 αγκύρια Φ25 μήκους 3 m το καθένα (συνήθως τοποθετούνται 

2 ÷ 4 αγκύρια).  

 Σε κάθε ζεύγος επιτόνων καλωδίων ανάντη θα τοποθετηθούν 2 αγκύρια Φ25 μήκους 4 m το 

καθένα (συνήθως τοποθετούνται 1÷ 2 αγκύρια).  

 Σε κάθε ορθοστάτη θα τοποθετηθεί επίτονο καλώδιο κατάντη με 1 αγκύριο Φ25 μήκους 2 m.  

 Σε κάθε πλευρά τμήματος φράχτη (πρώτος και τελευταίος ορθοστάτης τμήματος) θα 

τοποθετηθούν από 2 πλευρικά επίτονα καλώδια με 1 αγκύριο Φ25 μήκους 5 m το καθένα.  

Έτσι έχουμε:  

Τμήματα 40 m (τρία τμήματα) 
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5 ορθοστάτες x 4 αγκύρια x 3 m = 60 m  

4 ζεύγη επιτόνων καλωδίων ανάντη x 2 αγκύρια x 4 m = 32 m  

5 επίτονα καλώδια ορθοστατών κατάντη x 1 αγκύριο x 2 m = 10 m  

2 x 2 = 4 πλευρικά επίτονα καλώδια x 1 αγκύριο x 5 m = 20 m 

Συνολικό μήκος αγκυρίων και για τα τρία τμήματα των 40 m  3 x (60 + 32 + 10 +20) = 366 m  

Τμήμα 50 m  

6 ορθοστάτες x 4 αγκύρια x 3 m = 72 m  

5 ζεύγη επιτόνων καλωδίων ανάντη x 2 αγκύρια x 4 m = 40 m  

6 επίτονα καλώδια ορθοστατών κατάντη x 1 αγκύριο x 2 m = 12 m  

2 x 2 = 4 πλευρικά επίτονα καλώδια x 1 αγκύριο x 5 m = 20 m 

Συνολικό μήκος αγκυρίων για το τμήμα των 50 m  72 + 40 + 12 +20 = 144 m  

Συνολικό εκτιμώμενο μήκος απαιτούμενων αγκυρίων Φ25  366 m + 144 m = 510 m  

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Αργοστόλι, 30 / 10 / 2017 

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. 
 
 
 

Νικόλαος Ανδρεάτος 
πολιτικός μηχ/κος 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Αργοστόλι, 30 / 10 / 2017 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε. 
 
 
 

Διονυσία Κακονύκτη 
πολιτικός μηχ/κος 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Αργοστόλι, 30 / 10 / 2017 

 
 
 

Νικόλαος Ανδρεάτος 
πολιτικός μηχανικός 

 
 
 

Λάμπρος Νικολάου 
γεωλόγος 

 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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