

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας

ΕΡΓΟ:

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ**

Προϊσταμένη Αρχή:

Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφ/νίας
(κατά περίπτωση)

Π/Υ 376.000,00 €

Π/Υ

Διευθύνουσα Υπηρεσία:

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Δ.Τ.Ε.)
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων (Τ.Σ.Ε.)

Πιστώσεις έργου:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων - Ενάρθρο έργο 2014ΣΕ07100000 της ΣΑΕ 071
Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης: Δ1/2254/5-8-2014 (ΑΔΑ: ΒΖΙΘ1-6ΥΟ) απόφαση ΥΠΟΜΕΔΙ \ Γ.Γ.Δ.Ε. \ Δ1
Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 76-08/2017 → 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:

**«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ. 25 ΛΟΓΩ
ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ.Τ.Ε.

Οκτώβριος 2017

Έγκριση Τ.Δ. 92494/21806/30-10-2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

									Έργα < 1,50 εκ.	
									ΔΑΠΑΝΗ	
A/α	Τύπος τιμολ.	Αριθμός άρθρου	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρ. τιμολ.	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα	Συνολική ποσότητα	Τιμή μονάδας	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ										
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ										
	NET ΟΔΟ	B-18.5	Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων / Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kJ ύψους 4 m		30%ΟΔΟ-2312+ 40%ΟΔΟ-2653+ 30%ΟΔΟ-2311	m	170,00	1.250,00	212.500,00	
ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ										
	NET ΟΔΟ	ΣΧΕΤ 1 / B-23.1	Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών / Φέρουσας ικανότητας 200 kN με ράβδους Φ25 B500C (γαλβανισμένα, με οποιοδήποτε μέσο και εξοπλισμό)		ΥΔΡ-7025	m	510,00	19,58	9.985,80	
									222.485,80	

1	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			222.485,80
2	Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	x [1] =	40.047,44
3	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		[1] + [2] =	262.533,24
4	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	x [3] =	39.379,99
5	ΣΥΝΟΛΟ Σ1 (ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)		[3] + [4] =	301.913,23
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			1.312,58
7	ΣΥΝΟΛΟ Σ3 (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)		[5] + [6] =	303.225,81
8	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)	24%	x [7] =	72.774,19
9	ΣΥΝΟΛΟ Σ4 (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.)		[7] + [8] =	376.000,00

Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2017
Οι συντάξας μηχανικός

Ανδρέατος Νικόλαος
πολιτικός μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2017
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Διονυσία Κακονύκτη
πολιτικός μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αργοστόλι, 30 Οκτωβρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρέατος
πολιτικός μηχανικός