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ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                      ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 200.000,00€ (µε ΦΠΑ 24%)

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 522, Κ.Ε2016ΕΠ52200000

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 
Αναθεώρηση

ς
Μερική Ολική

ΟΜΑ∆Α Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  

1 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ηµιβραχώδες Ο∆Ο-1123Α m3 1050 2,60 2.730,00

2 Α-2.1

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιηµένων  µε τσιµέντο εντός του ορίου των γενικών  

εκσκαφών  

Ο∆Ο-1123Α m3 30 3,40 102,00

3 Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών Ο∆Ο-1133Α m
3 50 10,10 505,00

4 Α-12 Καθαίρεση οπλισµένων  σκυροδεµάτων ΟΙΚ-2227 m
3 25 28,40 710,00

5 Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος Ο∆Ο-1420 m
3 2.050,00 3,10 6.355,00

6 Α-19 Προµήθεια κοκκώδους υλικού µεγέθους κόκκων έως 200mm Ο∆Ο-3121B m
3 500 10,10 5.050,00

7 Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων Ο∆Ο-1530 m
3 500 1,05 525,00

8 Β-1 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών  έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m Ο∆Ο-2151 m
3 160 5,90 944,00

9 Β-29.2.2
Κοιτοστώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ. 

Από σκυρόδεµα C12/15
O∆O 2531 m

3 7 89,80 628,60

10 Β-29.3.4
Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα 

C16/20  
Ο∆Ο-2532 m

3 15 126,00 1.890,00

11 Β-29.4.5
Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε 

σκυρόδεµα C20/25
Ο∆Ο-2551 m

3 130 133,00 17.290,00

12 Β-30.2 Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C εκτός υπογείων έργων Ο∆Ο-2612 kg 12000 1,15 13.800,00

13 Β-49 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων Υ∆Ρ-6752 kg 100 1,45 145,00

14
Β-65.1.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος & συρµάτων συρµατοκιβωτίων  µε 

απλό γαλβάνισµα

Ο∆Ο 2311 kgr

6300
2,70 17.010,00

15 Β-65.2 Κατασκευή φατνών  Ο∆Ο 2312 m2
3100

2,50 7.750,00
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16 B-65.3 Πλήρωση φατνών  O∆O 2313 m3
550

23,00 12.650,00

17 Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) Ο∆Ο-2548 τεµ. 2,00 438,00 876,00 

18 Β-92.6 Bλήτρα από ράβδους Φ20 mm Υ∆Ρ 7025 τεµ. 30,00 9,20 276,00 

19 12.11.05 Αγωγοί αποχέτευσης  από σωλήνες PVC-U , SDR  41  DN,  250mm Υ∆Ρ 6711.3 m 12 14,70 176,40

20 Ν/ΣΤ 6.5 Κοπή & αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα & εργάτες ΠΡΣ 5371 στρ. 2 300,00 600,00

21 B-18/N1
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων              

(θέση 1)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00

22 B-18/N2
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων          

(θέση 1Α)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.500,00 1.500,00

23 B-18/N3
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων             

(θέση 2)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00

24 B-18/N4
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων              

(θέση 3)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.500,00 1.500,00

25 B-18/N5
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων            

(θέση 3Α)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00

26 B-18/N6
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων             

(θέση 4)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00
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27 B-18/N7
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων             

(θέση 5)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 500,00 500,00

28 B-18/N8
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων              

(θέση 6)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 3.000,00 3.000,00

29 B-18/N9
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων             

(θέση 7)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 500,00 500,00

30 B-18/N10 Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων  (θέση 8)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.000,00 1.000,00

31 B-18/N11
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων                 

(θέση 9)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 1.500,00 1.500,00

32 B-18/N12
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων                 

(θέση 10)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 3.500,00 3.500,00

33 B-18/N13
Αποφόρτιση-Επισκευή φράκτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων                 

(θέση 11)

30% Ο∆Ο-

2311 +30 % 

Ο∆Ο-2312 + 

40 % Ο∆Ο-

2653

ΤΕΜ 1,00 2.000,00 2.000,00

109.013,00

ΟΜΑ∆Α Β: Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ  

34 Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους Ο∆Ο-3121.Β m
3 13 21,00 273,00

35 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) Ο∆Ο-3211.Β m
2 13 21,00 273,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α
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36 ∆-1 Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 90 1,00 90,00

37 ∆-3 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο∆Ο-4110 m
2 400 1,20 480,00

38 ∆-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλητού πάχους Ο∆Ο-4421.Β ton 60 88,30 5.298,00

39 Ε-1.3.1
Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας τεχνικών  έργων   

ικανότητασ συγκράτησης Η1 λειτουργικού πλάτους  W5
Ο∆Ο-2653 m 40 85,00 3.400,00

9.814,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ 118.827,00

Συνολική αξία εργασιών 118.827,00

EO & ΓΕ 18% 21.388,86

140.215,86

Ποσό για απροβλεπτα 15% 21.032,38

161.248,24

42,08

∆απάνη έργου άνευ ΦΠΑ 161.290,32

∆απάνη ΦΠΑ 24% 38.709,68

Συνολική δαπάνη έργου 200.000,00

     Λευκάδα 13-12-2017               Λευκάδα, 13-12-2017                                       Λευκάδα, 13-12-2017

     Οι Συντάξαντες ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

          Ο Προισταµένος Τ.Σ.Ε.

1) Κοµποτιάτης Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

           Κοµποτιάτης Παναγιώτης

2) Μανωλίτσης Θεόδωρος                  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

                     Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α' Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β

Ποσό κατεκτίµηση για δαπάνη αναθεώρησης

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Ο  ∆ιεθυντής

Ευάγγελος Μοσχονάς 
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