
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
                Π.Ε ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» 

 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  200.000,00 €                     
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ 

TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

 

ΕΡΓΟ  : 

 

 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ  : 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  Π.Ε 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» 

  
 
 
ΣΑΕΠ  522, Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000.    
 
200.000,00 €,   µε  Φ.Π.Α   24 % 

 
 

 
 
 
 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
 
 
 
 
 Με την µελέτη αυτή προϋπολογισµού 200.000,00  µαζί µε το Φ.Π.Α. θα πραγµατοποιηθούν επείγου-

σες παρεµβάσεις  που  έχουν ως στόχο  την αποκατάσταση της βατότητας  και της ασφάλειας  σε θέσεις  του 
οδικού ∆ικτύου που έχουν υποστεί  καθιζήσεις -κατολισθήσεις  από τα πρόσφατα  έντονα καιρικά φαινόµενα.    

 Για το σκοπό αυτό  θα  πραγµατοποιηθεί  µια σειρά τεχνικών  έργων  στις θέσεις «ΠΑΣΣΑΣ», 
«ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ»,  «ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ»,  «Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ»,  «ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ»   προκειµένου να αντιµετωπισθούν  οι 
βλάβες που παρουσιάσθηκαν στο οδικό δίκτυο και οι οποίες ελλοχεύουν  κινδύνους  για την ασφαλή κυκλο-
φορία των οχηµάτων. 

 Συγκεκριµένα θα  υλοποιηθούν τεχνικές  παρεµβάσεις όπως αποκατάσταση καθιζήσεων, ασφαλτο-
στρώσεις,   κατασκευή  νέων τοίχων  αντιστήριξης, κατασκευή  τοίχων  από  συρµατοκιβώτια , αποκατάστα-
ση και εγκιβωτισµός των διαταραγµένων κατάντι  πρανών της οδού,  απορροή οµβρίων ,  ανακατασκευή ή 
κατασκευή νέων  τάφρων, προστασία πρανών, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας  κλπ,  στα ανωτέρω επιλεγ-
µένα  σηµεία.  

 Συγκεκριµένα  επί της επαρχιακής οδού στις θέσεις  που θα υποδειχθούν  από την Υπηρεσία  και      
αναλόγως  της κατάστασης που θα  επικρατεί εκείνη την στιγµή στα συγκεκριµένα σηµεία  θα πραγµατοποι-
ηθούν µια σειρά  από τεχνικά έργα  που θα περιλαµβάνουν κατά θέσεις : 

 
 
 
 

«ΠΑΣΣΑΣ» 
 Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης   του κατάντι  πρανούς  της οδού 

που έχει υποστεί ρευστοποίηση µετά από τις έντονες  βροχοπτώσεις  που έλαβαν χώρα  µε αποτέλεσµα να 
κινδυνεύει  µε κατάρρευση µεγάλο τµήµα του οδοστρώµατος της επαρχιακής οδού. 

 Συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν εργασίες  αποµάκρυνσης των τµηµάτων της πέτρινης  ξερολιθιάς  που 
έχει  υποστεί κατάρρευση, καθαρισµός µε χειρονακτικά µέσα όλου του πρανούς της πέτρινης ξερολιθιάς που 
στηρίζει την επαρχιακή οδό,  εκσκαφής και αποµάκρυνσης των γεωδών  πρανών που έχουν διαταραχθεί, κα-
τασκευής  νέου τοίχου αντιστήριξης ύψους  ο οποίος θα φτάνει  τα 8,00-9,00 Μ και  που θα ξεκινά από τον 
κατάντι δηµοτικό δρόµο και θα φτάνει έως το επίπεδο της επαρχιακής οδού από συρµατοκιβώτια διαστάσεων 
1,00Χ1,00Χ2,00  σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τέλος θα γίνει ανακατασκευή του µπέτινου  τοί-
χου στέψης,  επανατοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας καθώς και αποµάκρυνση των οµβρίων της οδού µε 
κατασκευή  νέων φρεατίων και αγωγούς pvc Φ250. 
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«ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ» 
 Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αντιστήριξης και αποκατάστασης  του κατάντι  πρανούς  της οδού 

που έχει υποστεί ρευστοποίηση µετά από τις έντονες  βροχοπτώσεις  που έλαβαν χώρα  µε αποτέλεσµα να 
κινδυνεύει µε κατάρρευση µεγάλο τµήµα του οδοστρώµατος της επαρχιακής οδού. 

 Συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν εργασίες  αποµάκρυνσης των τµηµάτων της  µπέτινης  προσωρινής 
προστασίας ,  εκσκαφής και αποµάκρυνσης των γεωδών  πρανών που έχουν διαταραχθεί, κατασκευής  νέου 
τοίχου αντιστήριξης ύψους 5,00-6,00 Μ,  που θα ξεκινά από το όριο της κατάντι ιδιοκτησίας  και θα φτάνει 
έως το επίπεδο της επαρχιακής οδού,  από συρµατοκιβώτια διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ2,00  σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. Τέλος θα γίνει κατασκευή τοίχου στέψης από οπλισµένο σκυρόδεµα  και  τοποθέ-
τηση  στηθαίων ασφαλείας  

 
 
 
 

«ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ» 
 Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αντιστήριξης του κατάντι πρανούς της οδού  που έχει υποστεί κα-

τάρρευση  µετά από τις έντονες  βροχοπτώσεις  που έλαβαν χώρα  µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει  µε κατάρ-
ρευση µεγάλο τµήµα του οδοστρώµατος της επαρχιακής οδού. 

 Συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής νέου τοίχου βαρύτητας  ποδός   ύψους  2,00 Μ  
και  0,50 από το επίπεδο στέψης του  θα κατασκευασθεί τοίχος αντιστήριξης  µε πέδιλο ύψους 4,00-4,50 µ 
επί της επαρχιακής οδού για τον εγκιβωτισµό του οδοστρώµατος  

 Η Αποκατάσταση   των οδοστρωµάτων της οδού όπου αυτά καταστραφούν από την εκτέλεσης των 
έργων αντιστήριξης θα γίνει µε κατασκευή επιχωµάτων από επιλεγµένο υλικό που θα συµπυκνωθεί κατά 
στρώσεις σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές , ενώ η τελική  ζώνη θα κατασκευασθεί από  
2 στρώσεις  υπόβασης και µία στρώση βάσης από υλικό 3Α  ενώ η τελική επιφάνεια θα διαµορφωθεί από α-
σφαλτικό τάπητα 5 cm . 

 
 
 

«Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ» 
 Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες αντιστήριξης του κατάντι πρανούς της οδού  που έχει υποστεί κα-

τάρρευση  µετά από τις έντονες  βροχοπτώσεις  που έλαβαν χώρα  µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει  µε κατάρ-
ρευση µεγάλο τµήµα του οδοστρώµατος της επαρχιακής οδού. 

 Συγκεκριµένα θα εκτελεσθούν εργασίες κατασκευής νέου τοίχου βαρύτητας επί της επαρχιακής οδού 
για τον εγκιβωτισµό του οδοστρώµατος ύψους  5,00 Μ  περίπου και θεµέλιου 3,00 Μ ανάλογα µε την γεω-
µετρία της εκσκαφής που δύναται να πραγµατοποιηθεί λόγω της µεγάλης υψοµετρικής διαφοράς και του υ-
περκείµενου επαρχιακού δρόµου. Θα δοθούν επί τόπου οδηγίες από την επίβλεψη για την προσαρµογή της 
γεωµετρίας του τοίχου.  

 Η Αποκατάσταση  των οδοστρωµάτων της οδού όπου αυτά καταστραφούν από την εκτέλεσης των 
έργων αντιστήριξης θα γίνει µε κατασκευή επιχωµάτων από επιλεγµένο υλικό που θα συµπυκνωθεί κατά 
στρώσεις σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές , ενώ η τελική  ζώνη θα κατασκευασθεί από  
2 στρώσεις  υπόβασης και µία στρώση βάσης από υλικό 3Α  ενώ η τελική επιφάνεια θα διαµορφωθεί από α-
σφαλτικό τάπητα 5 cm ή ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα  έως τον τοίχο αντιστήριξης  για την διαµόρφωση  
της απορροής των οµβρίων. 

 
 
 
 

«ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ» 
 Θα εκτελεσθούν οι απαραίτητες εργασίες  αποφόρτισης και  αποκατάστασης  των φρακτών  συγκρά-

τησης   βράχων και χωµατισµών  που είναι τοποθετηµένοι πάνω στα τοιχεία αντιστήριξης των πρανών κατά 
µήκος της επαρχιακής οδού  από Τσουκαλάδες  στην περιοχή «ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ» έως τον Αγ. Νικήτα. 

Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν σε  13 θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία  εργασίες αποφόρ-
τισης και αποκατάστασης  των φρακτών  που έχουν υποστεί βλάβες από τους όγκους  της βραχοµάζας  η 
οποία κατολίσθησε  από το ανάντι πρανές  και συγκρατήθηκε  από τους φράκτες ανάσχεσης ή προκάλεσε  
βλάβες  σε  στοιχεία αυτών. 

 Η αποκατάσταση  αυτή  θα περιλαµβάνει την χρήση όλων εκείνων  των στοιχείων των φρακτών  
(πάσσαλοι, συρµατόσχοινα, πλέγµατα. Φρένα κλπ )  µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας  που  έχουν υποστεί 
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µικροβλάβες   και  οι οποίες ωστόσο δεν είναι απαγορευτικές για την επαναχρησιµοποίηση τους µετά από  
επισκευή  ή την αντικατάσταση επί µέρους  στοιχείων   (ντίζες, συρµατόσχοινα, τµήµα πλέγµατος, ευθυ-
γράµµιση πασσάλων  κλπ), προκειµένου οι φράχτες να επανατοποθετηθούν στην αρχική τους  θέση. 

Η οποιαδήποτε  απόφαση  αντικατάστασης ή επαναχρησιµοποίησης  των στοιχείων  των  φραχτών  
που έχουν υποστεί βλάβες  θα είναι της αποκλειστικής αρµοδιότητας της  Υπηρεσίας. Τα υλικά που θα αντι-
κατασταθούν και θα συναρµολογηθούν  µε τα ήδη υπάρχοντα που θα επαναχρησιµοποιηθούν θα έχουν τα 
ίδια απολύτως τεχνικά χαρακτηριστικά  προκειµένου  ο φράκτης να  αποκατασταθεί   το δυνατόν  στην αρχι-
κή του µορφή. 

Για την αποφόρτιση των φρακτών σε όλες τις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία  θα εκτε-
λεσθούν  οι απαραίτητες   εργασίες   αποσύνδεσης των κάτω συρµατόσχοινων  του πλέγµατος  ή η αφαίρεση  
ολόκληρων τµηµάτων πλέγµατος συγκράτησης αν απαιτείται, προκειµένου να  απεγκλωβισθεί  η βραχοµάζα  
που συγκρατείται. Ακολούθως   µε την χρήση µηχανικών µέσων θα γίνει  αποµάκρυνση της βραχοµάζας που 
βρίσκεται  στην στέψη των τοίχων  πίσω από τους φράχτες  έτσι ώστε να δηµιουργηθεί επαρκής χώρος  α-
ποθήκευσης για  το υλικό που θα εναποτεθεί εκεί από µελλοντικές καταπτώσεις. Στην  συνέχεια θα γίνει επα-
νασυναρµολόγηση  του φράκτη  και αποκατάσταση  του εφόσον απαιτηθεί. 

Στη θέση (6-Μεγάλη κατάπτωση )  Θα πραγµατοποιηθούν επιπλέον εργασίες αποκατάστασης του τοί-
χου αντιστήριξης ο οποίος έχει υποστεί βλάβη από την πτώση µεγάλου βράχου από το ανάντι πρανές. Συ-
γκεκριµένα  θα πραγµατοποιηθεί καθαίρεση  των  σπασµένων τµηµάτων του σκυροδέµατος  καθαρισµός ή 
κοπή των σιδηρών οπλισµών που έχουν υποστεί στρέβλωση καθαρισµός της  επιφάνειας του σκυροδέµατος, 
τοποθέτηση βλήτρων, επανατοποθέτηση  του οπλισµού και σκυροδέτηση του τµήµατος  που έχει καθαιρε-
θεί.  

Οι θέσεις  είναι κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας   
 

1. ΘΕΣΗ 1 
  Φράκτης πρώτου  τοιχείου   
 

2. ΘΕΣΗ 1A 
  Φράκτης  δεύτερου   τοιχείου  (νότιο άκρο)  
   

3. ΘΕΣΗ 2 
  Φράκτης µετά το δεξιό  πλάτωµα θέασης  
 

4. ΘΕΣΗ 3 
  Φράκτης πριν το πρώτο  λαγκάδι   
 

5. ΘΕΣΗ 3Α 
  Φράκτης  και  πλατεία  όπισθεν τοιχείου  στο λαγκάδι  
  

6. θεση 4 
 Φράκτης  στο 1ο ζαρζανετ 
 
7. ΘΕΣΗ 5 

  Φράκτης  πλαγιάς  πεύκων  
 

8. ΘΕΣΗ 6 
  Μεγάλη κατολίσθηση  (Τοιχείο  µε βλάβη  και εναπόθεση υλικού όπισθεν αυτού) 
  

9. ΘΕΣΗ 7 
  Φράκτης προτελικής ευθείας πριν  την µεγάλη «λαγκάδα» 
 

10. ΘΕΣΗ 8 
  Φράκτης τελευταίου τοιχείου προς  «λαγκάδα»  
 

11. ΘΕΣΗ 9 
  Φράκτης τοιχείου πάνω από Γιαννουλάτο  
 

12. ΘΕΣΗ 10 
  Μεγάλος Φράκτης πριν  την είσοδο Αγίου Νικήτα  
 

13. ΘΕΣΗ 11 
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  Φράκτης  εισόδου Αγίου Νικήτα 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

Οι Συντάξαντες 
Λευκάδα  13-12-2017 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Λευκάδα  13-12-2017 

 
 
 

Ο  Προϊστ. Τµ. Συκγ. Έργων 

ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
Λευκάδα  13-12-2017 

 
 

Ο ∆ιευθυντής 
Τ.Ε.Π.Ε. Λευκάδος 

 
 

Παναγιώτης Κοµποτιάτης 
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α 

 
 

Μανωλίτσης Θεόδωρος 
Τοπογράφος Μηχ/κός ΠΕ/Α 

 
Παναγιώτης Κοµποτιάτης 
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α 

 
 
 

 
Ευάγγελος Μοσχονάς 

Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ/Α 
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