

**ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

**ΕΡΓΟ:**

**«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΑΡ. 18  
(ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)»**

**Προϊσταμένη Αρχή:**

Οικονομική Επιτροπή Π. Ι. Ν.  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Κεφ/νίας  
(κατά περίπτωση Π. Δ. 7/2013)

Π/Υ = 250.000,00 € (με Φ. Π. Α.)

**Διευθύνουσα Υπηρεσία**

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Κεφαλληνίας  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΧΑΡΤΗΣ

**Πιστώσεις έργου:**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΑΕΠ 522 Τροπ. 0 της 7-9-2017 (ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54)  
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018"

ΚΕ 2016ΕΠ52200000

Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου:  
Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης

αρ. 190-18/2017 (ΑΔΑ: Ψ54Ο7ΛΕ-ΔΘΛ)  
αρ. 104052/42433/18-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΟΡ7ΛΕ-Η7Κ)

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ****ΕΡΓΟ:**

**«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΑΡ.  
18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)»**

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Υπηρεσιακή μελέτη Δ. Τ. Ε.

Ιανουάριος 2018

Έγκριση Τ.Δ. 8286/2003/29-1-2018



**ΕΡΓΟ: "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕ ΑΡ. 18 (ΤΜΗΜΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ)"**

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αργοστόλι, 29/1/2018	Αργοστόλι, 29/1/2018 Η Αναπλ. Προϊστάμενη Τ.Σ.Ε.	Αργοστόλι, 29/1/2018 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Νικόλαος Ανδρεάτος πολιτικός μηχανικός	Διονυσία Κακονύκτη πολιτικός μηχανικός	Νικόλαος Ανδρεάτος πολιτικός μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Αργοστόλι, 29/1/2018

Αργοστόλι, 29/1/2018

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τ.Σ.Ε.

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.

Νικόλαος Ανδρεάτος  
πολιτικός μηχανικός