



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εργο ΑΝΤΙΠΛΗΗΜΜ ΡΙΚΑ ΡΟΜΙΡΙ

Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Προυπ 200.000 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Χρήση 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Α ρ ι θ μ ό ς Τ	Κωδικός Αναθεώρ ησης	Ειδ ος Μο νάδ ας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις

1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ22.15.1)	1.1	ΟΙΚ2226	m3	42,00	57,90	2.431,80
2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟΑ2)	1.2	ΟΔΟ1123Α	m3	11.500,00	2,60	29.900,00
3	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m (ΠΡΣΖ2.4)	1.3	ΠΡΣ5354	τεμαχ	8,00	100,00	800,00
4	Καθαρισμοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (ΥΔΡ4.3)	1.4	ΥΔΡ6054	στρεμ	145,00	521,90	75.675,50
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις, προστασία							108.807,30

Ομάδα Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγαν/σεις

1	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	2.1	ΟΙΚ3873	Kgr	4.200,00	1,01	4.242,00
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15 (ΟΔΟΒ29.2.2)	2.2	ΟΔΟ2531	m3	62,00	89,80	5.567,60

α/α	Εργασία	Α ρ ι θ μ ό ς	Κωδικός Αναθεώρ ησης	Ειδ ος Μο νάδ ας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
Άθροισμα ομάδας Κατασκευές από σκυρόδεμα,στεγαν/σεις							9.809,60

Άθροισμα εργασιών	118.616,90
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	21.351,04
Σύνολο	139.967,94
Απρόβλεπτα 15 %	20.995,19
Αναθεωρήσεις	327,19
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	161.290,32
Φ.Π.Α. 24 %	38.709,68
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	200.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	200.000,00

Ζάκυνθος, 23-03-2018

Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Για το τμήμα Κτιριακών &
Υδραυλικών Έργων

Δημήτρης Βαρδακαστάνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δημήτρης Βαρδακαστάνης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ζάκυνθος, 23-03-2018

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε

Δημήτρης Γιαννούλης

Μηχανολόγος Μηχανικός

