



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 ΕΥΡΩ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Το αντικείμενο έργου στο οποίο αναφέρεται η παρούσα μελέτη, είναι εργασίες βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας και του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας, σε εκτέλεση υπογεγραμμένων προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Π.Ι.Ν. και των ομίλων αυτών. Συγκεκριμένα α) όσον αφορά τον Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Κορακιάνας πρόκειται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

-Στο υπάρχον εξωτερικό γήπεδο καλαθοσφαίρισης θα κατασκευαστεί ασφαλτοτάπητας και θα γίνουν οι απαραίτητες διαγραμμίσεις και θα τοποθετηθούν μπασκέτες.

-Στο υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου θα καθαριστούν τα χόρτα, θα γίνει επίστρωση με νταμαρίσια άμμο και θα τοποθετηθούν δύο εστίες ποδοσφαίρου. Επίσης θα κατασκευαστεί περίφραξη του γηπέδου (Συνολικού ύψους 2,5 μ σύμφωνα με τα συν/να σχέδια) στις θέσεις περιμέτρου του γηπέδου στις οποίες δεν υπάρχει, θα φτιαχτεί δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα και θα τοποθετηθούν σχάρες για την απορροή των ομβρίων στα σημεία από τα οποία λείπουν και

β) όσον αφορά τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

-Προμήθεια και τοποθέτηση κερκίδων στο γήπεδο beach volley, ίδιας μορφής με τις υπάρχουσες.

- Η υπάρχουσα προβλήτα αποβίβασης σκαφών κωπηλασίας, θα επενδυθεί με ειδικό συνθετικό δάπεδο εξωτερικού χώρου από WPC αφού πρώτα γίνει αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας της υπάρχουσας φθαρμένης τσιμεντοκονίας με νέα επίστρωση τσιμεντοκονίας επί αυτής.

- Θα διατεθούν 1000,00 ευρώ μέσω απολογιστικών για μικροεπεμβάσεις για την αποκατάσταση του υφιστάμενου γηπέδου beach volley.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τα Π.Δ. του, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, ενώ το συνολικό κόστος του, βάσει του

προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό των 100.000,00 € (εκ των οποίων τα 19.354,84 € είναι Φ.Π.Α. 24%).

Το συγκεκριμένο έργο δεν κατατάσσεται και απαλλάσσεται από την διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθώς ο συνολικός αριθμός κερκίδων και μετά την προσθήκη των νέων παραμένει κατώτερος των 500, όπως επιβεβαιώνεται και από το με αριθ.πρωτ.οικ.9128/3513/02-02-2016 έγγραφο του αρμοδίου τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ι.Ν.

Κέρκυρα 27 /02/2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

Κέρκυρα 27 /02/2018

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ



ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

Κέρκυρα 27 /2/2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ.Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ.



ΧΡΥΣ. ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α