

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και Ισχυόντων ΝΕΤ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Άρθρο ΕΤΕΠ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου	1.1	ΟΙΚ ΝΕΤ-73.98-ΣΣΧΕΤ	
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.2	ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-A	
3	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	1.3	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-A	
4	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	1.4	ΟΙΚ ΝΕΤ-72.65-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-02-01
5	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m ²	1.5	ΟΙΚ ΝΕΤ-65.01.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00
6	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών	1.6	ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.08-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00
7	Φορτοεκφόρτιση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων μεταφορικών μέσων	1.7	ΟΙΚ ΝΕΤ-10.02-A	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ημισωλήνων αποστράγγισης βαρέως τύπου από PVC Διαμέτρου φ 0,10 m	1.8	ΥΣΦ ΝΕΤ-5.32.01-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-12-07-03-02
9	Αγωγοί D 110 χλστ. από σωλήνες PVC πίεσεως 6 ατμοσφαιρών πάχους 3,2 χλστ.	1.9	ΥΔΡ6620.1	

ErgoWin

Κέρκυρα
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Ιωάν. Κουτσάκης
Τοπ.Μηχαν. ΠΕ/Α

Κέρκυρα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ




Κων/νος Παστεράτος
Η/Μ Μηχόν. ΠΕ/Α

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ & ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου

- 1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-05-02-01 Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα
- 2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου
- 3 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-12-07-03-02 Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σπράγγων

Κέρκυρα
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Ιωάν. Κουτσάκης
Τοπ. Μηχαν. ΠΕ/Α

Κέρκυρα
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Κων/νος Τσίριτζης
Η/Μ Μηχαν. ΠΕ/Α