



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΝΗΣΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: Π.Δ.Ε. 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 414.110,00 €

μεταφορές

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019



Έργο:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ
ΝΗΣΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋπ. : 414.110,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %)
Πηγή : Π.Δ.Ε.

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
NET ΟΔΟ**

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Υπολογισμός με τιμές από το Δεύτερο Τρίμηνο 2017 Προσωρινό.

<FF>

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ.: 1.1 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γαιώδες – ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 0,70 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m3Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 5,00 * 0,03 = 0,15

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 0,70 + 1,05 + 0,15 = 1,90 €/m³

Α.Τ.:1.2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-3.3.Μ-Α)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 8,20 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m3Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 5,00 * 0,03 = 0,15

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 8,20+ 1,05 + 0,15 = 9,40 €/m³

Α.Τ.: 1.3 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-Α)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,65 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m3Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 5,00 * 0,03 = 0,15

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,65+ 1,05+ 0,15 = 2,85 €/m³

Α.Τ.: 1.4 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.2.Μ-Α)

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,90 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m3Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m3Km 5,00 * 0,03 = 0,15

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,90+ 1,05 + 0,15 = 6,10 €/m³

Α.Τ. 1.8 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α)

Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 4,00 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m³Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m³Km 5,00 * 0,03 = 0,15Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 4,00 + 1,05 + 0,15 = 5,20 €/m³

Α.Τ.: 1.9 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-16.Μ-Α)

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m³Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m³Km 5,00 * 0,03 = 0,15Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 1,05 + 0,15 = 2,40 €/m³

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Α.Τ.: 2.3 (ΟΔΝ -ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α)

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >= 5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m³Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m³Km 5,00 * 0,03 = 0,15Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50+ 1,05 + 0,15= 12,70 €/m³

Α.Τ.: 2.4 (ΟΔΝ -ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α)

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 11,50 €/m³

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m³Km 5,00 * 0,21 = 1,05

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m³Km 5,00 * 0,03 = 0,15Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 11,50+ 1,05 + 0,15 = 12,70 €/m³

Α.Τ.: 2.5 (ΟΔΝ -ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α)

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Τιμή άρθρου εγκεκριμένου τιμολογίου 1,20 €/m²

μεταφορά υλικών ή προϊόντων, εκτός πόλεως, σε απόσταση >=5Km, σε οδούς κακής βατότητας

MET m³Km 5,00 * 0,21 = 1,05€/m³Άρα 1,05*0,10*1,40 = 0,15 €/m² Τελειωμένης Επιφάνειας

(Πάχος μίγματος προ συμπίεσης περίπου 1,40μ)

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης

MET m³Km 5,00 * 0,03 = 0,15Άρα 0,15*0,10*1,40 = 0,02 €/m² Τελειωμένης Επιφάνειας

(Πάχος μίγματος προ συμπίεσης περίπου 1,40μ)

Τιμή εφαρμογής (ευρώ): 1,20 + 0,15+ 0,02 = 1,37 €/m²

ΚΕΡΚΥΡΑ 17.12.19
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ 18-12-2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΜΙΛΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α

Η ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Κ


ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΡΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α