

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
	<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
1	Αντικατάσταση συνθετικού τάπητα γηπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.98-Α-ΣΧΕΤ)	1.1	ΟΙΚ 7398	Μ2	6.784	17,52	118.855,68		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>						<b>118.855,68</b>	<b>118.855,68</b>	
						Αθροισμα		118.855,68	
	Ενιαίο όφελος				118.855,68	x18,00%		21.394,02	
						Αθροισμα		140.249,70	
	Ενιαία απρόβλεπτα				140.249,70	x15,00%		21.037,46	
						Αθροισμα		161.287,16	
	<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>							3,16	
						Αθροισμα		161.290,32	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				161.290,32	x24,00%		38.709,68	
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								<b>200.000,00</b>	

ΚΕΡΚΥΡΑ 07. / 10. / 2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΠΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ/Β

ΚΕΡΚΥΡΑ 07. / 10. / 2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ  
 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΕΡΚΥΡΑ 08. / 10. / 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΤΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΠΟΔ. ΜΗΧ. ΠΕ/Α

