


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| Α/Α | Είδος εργασίας | Α.Τ. | Κωδ. Αναθ/σης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή | Δαπάνη | ΣΥΝΟΛΟ | |
|---------|--|------|----------------|--------|------------|----------|-----------|------------------|-------------------|
| | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | | |
| 1 | Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου (ΟΙΚ ΚΠΤ-73.98-ΣΧΕΤ) | 1.1 | ΟΙΚ ΚΠΤ-73.98- | Μ2 | 5.117 | 18,00 | 92.106,00 | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ (1) | | | | | | | 92.106,00 | 92.106,00 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 92.106,00 | |
| | Ενιαίο όφελος | | | | 92.106,00 | x18,00% | | 16.579,08 | |
| | | | | | | Αθροισμα | | 108.685,08 | |
| | Ενιαία απρόβλεπτα | | | | 108.685,08 | x15,00% | | 16.302,76 | |
| | | | | | | Αθροισμα | | 124.987,84 | |
| | Αναθεωρήσεις | | | | | | | 12,16 | |
| | | | | | | Αθροισμα | | 125.000,00 | |
| | Ενιαίος Φ.Π.Α. | | | | 125.000,00 | x24,00% | | 30.000,00 | |
| ErgoWin | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | | | | | | | | 155.000,00 |

ΚΕΡΚΥΡΑ 12/02/2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΦΡΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ 12/02/2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
 ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Μ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ 12/02/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Δ/ΤΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ



ΠΑΠΑΣΩΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ

