
Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 10/02/2022 16:03:37 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 186893

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία 
Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. 

Αμπελοκήπων,  Δήμου Ζακύνθου. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση (εκτός 
ΕΣΠΑ) 

K.E. 
2018ΕΠ
5226002
0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

19.116,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 186893

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση Υποδομών για την 
Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου 
στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων,  Δήμου 

Ζακύνθου. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση (εκτός
ΕΣΠΑ) 

K.E. 
2018ΕΠ52
260020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

19.116,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D771CC4F20607494AD89B8E0F914EB9A



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Χωματουργικά, 
καθαιρέσεις

Σκυροδέματα
Κατασκευές ξύλινες ή 

μεταλλικές
Δίκτυα ( υδραυλικά, 

ηλεκτρικά)
Λοιπά τελειώματα

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D771CC4F20607494AD89B8E0F914EB9A



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

Χωματουργικά, καθαιρέσεις 261,50 %
Σκυροδέματα 2.674,50 %
Κατασκευές ξύλινες ή 
μεταλλικές

5.556,50 %

Δίκτυα ( υδραυλικά, ηλεκτρικά) 2.236,67 %
Λοιπά τελειώματα 445,10 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 11.174,27 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 2.011,37 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 13.185,64 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 1.977,85 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 15.163,49 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ 227,04 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 15.390,53 Κατά την προσφορά: 0,00

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 25,60 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 15.416,13 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
D771CC4F20607494AD89B8E0F914EB9A
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