

ΒΟΡΕΙΟΝ ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ


Λύσεις βελτιώσεως ύφισταμένης οδοῦ
Τρίκλιнос-Μπίζι-Πέλεκας-Πλακωτό

III Πέλεκας-Πλακωτό
ΧΘ 5+110~ΧΘ 7+000

Κ/Α ΤΜΗΜΑΤΟΣ	ΣΤ III	Κτηματολογικοί Πίνακες	ΚΛΙΜΑΞ
Κ/Α ΤΕΥΧΟΥΣ	12.2		

ΕΚΠΟΝΗΣΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΧΑΡΗΣ Ν. ΡΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΙ Θήρας 39 - ΤΤ 814
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 870-053 - 869-444



ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ὁ ἐπιβλέπων Μηχανικός	Δ. ΜΑΚΡΙΑΣ
	ὁ προϊστάμενος τμήματος Ἐκτελ. Ἔργων & Πολ. ἠϊῶν Ἐφαρμογῶν	Χ. ΓΕΡΑΒΕΛΛΗ
	ὁ Διευθυντής	Μ. ΒΕΡΡΟΙΟΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ

1. ΧΑΡΗΣ Ν. ΡΑΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ, ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
2. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΓΙΑΛΑΜΑ
3. ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Α. ΠΑΡΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - Γ. ΚΑΛΛΑΝΤΖΗ - Ε. ΠΑΠΑΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ	ΗΛΕΓΘΗ	ὁ ἐλέγξας Μηχανικός	
	ΕΦΕΘΡΗΘΗ	ὁ τμηματάρχης	
	ΕΝΕΚΡΙΘΗ	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ. Ε.	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ [m²]

Συνολική προεπιτιμημένη ΔΑΠΑΝΗ εις δραχ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ				
	Τιμή μονάδος/m ² εις δραχ	4	5	6	7
436	φρέαρ 100 μ3 5.000 δραχ				
7656	οικόπεδο 100 μ3 25.000 δραχ				
1316					
1296					
171					
443 741					
203 245					
8502106					
566					
41					
65					
131					
50					
219					
73					
66					
150					
305					
100					
129					
560 770					
751					
31					
108					
30					
344					
164					
275					
221					
85					
12540					
17632					
25557					
43189					

ΕΡΓΟΝ
ΤΜΗΜΑ
Χ.ΘΕΣΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟΝ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
6	7	8	9	Σελίδα 10
Μέξας	Αλέξανδρος	Θεόδωρος	Πέλεκας	30
Κόντης	Ιωάννης	Σπυρίδων	"	39
Κάδης	Γεωργίου	Σπυρίδων	"	40
Καίτης	Γεωργίου	Αναστάσιος	"	41
Παντελίδος	Δημήτριος	Ιωάννης	"	44
Μέξας	Γεώργιος	Περικλής	"	45
Μέξας	Σταύρος	Αθανάσιος	"	47
Δουμάκης	Αθανάσιος	Σπυρίδων	"	47B
Μέξας	Σταύρος	Κων/νος	"	63
Δουμάκης	Βασιλική	(χήρα) Πέτρου	"	65
Μέξας	Αλέξανδρος	Θεόδωρος	"	66
"	"	"	"	67
Μέξας	Σπυρίδων	Απόστολος	"	68
Γραμμένος	Κων/νος	Πέτρος	"	72
Μαρτίνης	Σπυρίδων	Αριστοτέλης	"	73
"	Ανδρέας	"	"	74
Γραμμένος	Αλέξανδρος	Πέτρος	"	75
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	76
Παντελίδος	Αριστοτέλης	Ιωάννης	"	77
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	78
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	79
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	80
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	80a
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	81
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	82
Μέξας	Χαράλαμπος	Σπυρίδων	"	83

560 770
751
31
108
30
344
164
275
221
85
12540
17632
25557
43189

ελαίουργετον 410
μ3 4ε. 102.500 δραχ

ΕΤΟΙΜΟ
ΕΡΓΟ
ΕΤΟΙΜΟ
ΕΡΓΟ

Σελίδα
10

30
39
40
41
44
45
47
47B
63
65
66
67
68
72
73
74
75
76
77
78
79
80
80a
81
82
83