



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Σαμάρια 13
Ταχ. Κώδικας: 49100

**ΕΡΓΟ : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Δ.Κ.
ΜΕΛΙΤΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΙΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025»**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΝΠ822
Κ.Ε.2026ΝΠ82200000**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.850.000,00 Ευρώ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Άρθρο 95.2α και 126 του Ν.4412/2016 -όπως τροποποιήθηκε και ισχύει-
κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης)

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ομάδα	Εργασίες	Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε ακέραιες μονάδες (%)	
		Ολογράφως	Αριθμ.
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ		
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
4	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση σε ευρώ
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	376.064,30	%	
2	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	594.528,02	%	
3	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ	23.099,00	%	
5	ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ	18.305,08	%	
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σ1=		1.011.996,40	Κατά τη προσφορά Π1=	
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% (ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)		178.864,44		
Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη Σ2=		1.190.860,84	Κατά τη προσφορά Π2	
Μέση έκπτωση Εμ = $\frac{\Sigma 2 - \Pi 2}{\Sigma 2} = \frac{1.190.860,84 - \Pi 2}{1.190.860,84} =$				%
Απρόβλεπτα 15% (ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ)		175.883,36	$\frac{\%}{(1 - \text{Εμ})} \times 175.883,36$	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.+Ο.Ε.		101.694,92		101.694,92

Αναθεώρηση	23.496,36	(1-Εμ) Χ 23.496,36	
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Σολ=	1.491.935,48	Κατά τη προσφορά Πολ=	
<p>.....</p> <p>(Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων</p>			

Κέρκυρα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΕΥΘ.ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α΄

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε.Π.Ε.Κ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ
Η/Μ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε./Α΄